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1.1. Identificación y objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño de un hotel de 4* y el cálculo de las 
siguientes instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas, climatización, solar 
térmica, pararrayos y electricidad. La obra se ha realizado cumpliendo las exigencias del 
Documento Básico de Seguridad de Incendios pero no se ha llevado a cabo sus cálculos 
específicos.  
1.2. Agentes 
Redactor del proyecto: Ana Camarena.  
1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
Emplazamiento   El Hotel se encuentra en la población de Sant Martí Sarroca (Cataluña).  	  
Datos del solar 
  
El solar esta rodeado por las siguientes calles: Av. de Josep Anselm 
Clavé por la parte sur, Calle de Joan Miró al este y Calle de Josep Pla al 
norte. La parte oeste del solar colinda con otro solar. 
El solar tiene un desnivel entre las calles sur y norte de 3m.  
  
1.4. Descripción del proyecto 
1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio. 
Se trata de un hotel de 4* de uso residencial público con planta baja, sótano y tres plantas 
superiores.  
El acceso principal se realiza por el centro del edificio desde la calle Joan Miró con una ligera 
rampa ascendente hasta la entrada.  
El acceso de servicio se realiza por la parte posterior. 
El acceso de vehículos al aparcamiento se realiza por la calle Anselm Clavé, a nivel con la 
planta sótano.  
En la planta sótano se encuentra el aparcamiento, la sala de instalaciones y la lavandería.  
En la planta baja se encuentra el vestíbulo con la recepción del hotel, un restaurante-
cafetería con su correspondiente cocina y un cuarto de residuos, y una sala de estar. En esta 
planta también hay unos aseos comunes de acceso al público. La planta baja tiene un 
pequeño cuarto de instalaciones donde están los subcuadros eléctricos correspondientes a la 
planta baja y subcuadros eléctricos de las instalaciones que se encuentran en la cubierta.  
En las plantas superiores hay 12 dormitorios dobles en cada planta, y en las plantas 
segunda y tercera hay aparte de estos dormitorios dobles, hay dos Suites Junior en cada 
planta.   
Las plantas constan de dos cuartos de limpieza al que el personal puede acceder mediante 
las escaleras o el montacargas destinado a ese uso exclusivo.   
Los huéspedes pueden acceder a las plantas mediante los dos ascensores o las escaleras.  
Cada planta tiene unas zonas comunes: dos pasillos y un distribuidor.  
En la cubierta del edificio se sitúan las instalaciones de captación solar (36 paneles de solar 
térmica), depósitos de ACS, máquina de climatización, maquinaria de ascensores y 
montacargas. 
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1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 
'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y 
protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y 
aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos 
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar 
el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 
Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
Cumplimiento de otras normativas específicas: 




Decreto 183/2010, de 23 de Noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico. 	  
1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas 
municipales y otras normativas. 
Normas de disciplina urbanística 
Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación del suelo Urbano 
Planeamiento de aplicación  P.G.O.U. Sant Martí Sarroca 	  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Otros planes de aplicación No es de aplicación 	  
Parámetro Planeamiento Proyecto 
Superficie mínima de parcela 400 m2 3084,51 m2 
Fachada mínima 15m 157,35m 
Ocupación máxima 30% 24,3% 
Coeficiente de edificabilidad 1,2m2 t / m2 s 1,10m2 t / m2 s 
Superficie total computable 3701,41 m2 3480,52 m2 
Condiciones de altura 19 m 18,08 m 
Retranqueos vías/linderos Fachada: 5m Fachada: 5,51m 
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Parámetro Planeamiento Proyecto 
Medianeras: 3m Medianera: 11,06m 
Fondo máximo N/A N/A 
Retranqueos de áticos N/A N/A 	  
1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, accesos , evacuación, 
superficies útiles y construidas. 
Descripción de la 
geometría del 
edificio   
El edificio tiene una planta rectangular y altura uniforme.  A las 
fachadas longitudinales se abren las ventanas de las habitaciones 
mientras que en los testeros se sitúan las ventilaciones de los 
distribuidores. La planta baja tiene una fachada diáfana en las 
zonas nobles. 	  
Volumen 
  
El edificio tiene unas dimensiones de 18,90x48,65 en la plantas 
superiores, mientras que en la planta baja se retranquea con 





El acceso peatonal a la entrada principal del hotel se realiza por la 
calle Joan Miró. La entrada al parking se realiza por la Av. Josep 
Anselm Clavé. L entrada de servicios se realiza por la fachada 
posterior. De esta forma queda separada la entrada del servicio , la 
evacuación de residuos y entrada de mercancía de la entrada 
principal de los huéspedes. 
      
Evacuación 
 
La evacuación se realiza por dos escaleras independientes que 
conectan todas las plantas con la planta de salida del edificio. 	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SUPERFICIES ÚTILES 
Planta (Piso) Nombre de Zona Área Medida(m2) 
Sótano 
  Aparcamiento 502,72 
  Ascensores 7,67 
  Circulación 10,37 
  Circulación Servicio 10,94 
  Escalera 13,78 
  Escalera 13,79 
  Cuarto de instalaciones 84,81 
  Lavandería 85,03 
  Montacargas 8,58 
  Patio 22,53 
  Patio 22,53 
  Trastero 5,41 
  Total planta sótano 788,16 m2 
Planta Baja 
  Ascensores 7,54 
  Aseos 17,47 
  Aseos 17,6 
  Cafetería-Restaurante 173,86 
  Cocina 67,18 
  Circulación 13,27 
  Circulación 13,86 
  Circulación 17,32 
  Circulación Servicio 17,06 
  Distribuidor 1,61 
  Entrada 5,84 
  Instalaciones 4,11 
  Montacargas 8,58 
  Residuos 9,62 
  Sala de estar 224,67 
  Vestíbulo 136,15 
  Vestíbulo de independencia 4,73 
  Vestíbulo de independencia 5,41 
  Total planta baja 745,88 m2 	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Piso 1 
  Ascensores 7,67 
  Baño 101 5,11 
  Baño 102 5,11 
  Baño 103 5,11 
  Baño 104 5,11 
  Baño 105 5,11 
  Baño 106 5,11 
  Baño 107 5,11 
  Baño 108 5,11 
  Baño 109 5,11 
  Baño 110 5,11 
  Baño 111 5,11 
  Baño 112 5,11 
  Distribuidor 80,23 
  Escalera 9,88 
  Escalera 9,88 
  Habitación 101 38,18 
  Habitación 102 30,21 
  Habitación 103 30,21 
  Habitación 104 30,21 
  Habitación 105 30,21 
  Habitación 106 38,18 
  Habitación 107 38,17 
  Habitación 109 30,21 
  Habitación 109 30,22 
  Habitación 110 30,23 
  Habitación 111 30,2 
  Habitación 112 38,18 
  Montacargas 9,06 
  Pasillo 37,08 
  Pasillo 37,08 
  Servicio 10,78 
  Servicio 10,91 
  Total planta 1 668,30 m2 	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Piso 2 
  Ascensores 7,67 
  Baño 201 5,11 
  Baño 202 5,11 
  Baño 203 5,11 
  Baño 204 5,11 
  Baño 205 5,11 
  Baño 206 5,11 
  Baño 207 5,11 
  Baño 208 5,11 
  Baño 209 5,11 
  Baño 210 5,11 
  Baño 211 5,11 
  Baño 212 5,11 
  Baño 213 5,11 
  Baño 214 5,11 
  Distribuidor 76,48 
  Escalera 9,88 
  Escalera 9,92 
  Habitación 201 38,18 
  Habitación 202 30,21 
  Habitación 203 30,21 
  Habitación 204 41,81 
  Habitación 205 41,79 
  Habitación 206 30,21 
  Habitación 207 30,21 
  Habitación 208 38,18 
  Habitación 209 38,18 
  Habitación 210 30,21 
  Habitación 211 30,23 
  Habitación 212 30,23 
  Habitación 213 30,21 
  Habitación 214 38,18 
  Montacargas 9,06 
  Pasillo 37,3 
  Pasillo 37,65 
  Servicio 10,78 
  Servicio 10,91 
  Total planta 2 759,23 m2 	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Piso 3 
  Ascensores 7,67 
  Baño 301 5,11 
  Baño 302 5,11 
  Baño 303 5,11 
  Baño 304 5,11 
  Baño 305 5,11 
  Baño 306 5,11 
  Baño 307 5,11 
  Baño 308 5,11 
  Baño 309 5,11 
  Baño 310 5,11 
  Baño 311 5,11 
  Baño 312 5,11 
  Baño 313 5,11 
  Baño 314 5,11 
  Distribuidor 79,12 
  Escalera 9,88 
  Escalera 9,98 
  Habitación 301 38,18 
  Habitación 302 30,21 
  Habitación 303 30,21 
  Habitación 304 41,28 
  Habitación 305 41,29 
  Habitación 306 30,21 
  Habitación 307 30,21 
  Habitación 308 38,18 
  Habitación 309 38,18 
  Habitación 310 30,21 
  Habitación 311 30,23 
  Habitación 312 30,23 
  Habitación 313 30,21 
  Habitación 314 38,18 
  Montacargas 9,06 
  Pasillo 37,08 
  Pasillo 37,65 
  Servicio 9,53 
  Servicio 10,78 
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Cubierta 
  Distribuidor 6,05 
  Escalera 9,93 
  Instalaciones 23,73 
  Maquinaria Ascensores 25,56 
  Total planta cubierta 
65,27 m2 
 
 Superficie útil 
total: 
  3.786,14 m2 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
Planta (Piso)  Área Medida (m
2) 
Sótano 1 
  Superficie construida 799,54 
Planta Baja 
  Superficie Construida 798,69 
Piso 1 
  Superficie construida 794,94 
Piso 2 
  Superficie construida 902,87 
Piso 3 
  Superficie construida 902,87 
Cubierta 
  Superficie construida 81,15 
   Superficie total construida 4.280,06 m2 	  
1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto. 
1.4.5.1. Sistema estructural 
La estructura se resuelve con pilares de hormigón armado y losas macizas de hormigón 
armado. Así como el muro de contención de la planta sótano y las zapatas aisladas de 
cimentación. 
1.4.5.2. Sistema de compartimentación 
Particiones verticales 
1. Tabique PYL 78/600(48) LM 
Este tabique tiene un espesor total de 7 cm y es utilizado en el interior del edificio para 
separar zonas dentro de un mismo recinto. Tiene un resistencia al fuego de EI30.  
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2. Tabique incendios 
Este tabique se usa para delimitar zonas como son ascensores y salidas de 
evacuación del edificio, debe tener por seguridad contra incendios una resistencia al 
fuego de EI60. Este tabique tiene un espesor total de 18cm.  
3. Tabique pasillos 
Este tabique se usa para separar las zonas comunes del edificio como son los pasillos  
o zonas comunes en la planta baja. Tiene un espesor total de 15 cm y su resistencia 
al fuego el EI60 cumpliendo con la normativa de seguridad contra incendios. 
4. Tabique interior 
Este tipo de tabique delimita las habitaciones, tiene un espesor mayor para evitar 
ruidos, con un espesor total de 36cm. Su resistencia al fuego también es de EI60 
Compartimentación interior horizontal 
1. Forjado entre pisos 
En esta obra se ha optado por usar un tipo de forjado de losa maciza. Es un 
elemento estructural de hormigón armado. A pesar de tener la desventaja de ser 
más pesadas su construcción es más sencilla, tiene un mayor aislamiento acústico y 
un mejor comportamiento antisísmico. En este caso el espesor de la losa maciza es 
de 30cm. 
2. Falso techo 
Se dispone de falso techo en todas las plantas. Este falso techo se utiliza para 
disponer los elementos de instalaciones.  En las plantas piso se dispone de una 
cámara de aire sin ventilar de 30cm y un falso techo continuo liso de placas de yeso 
laminado de 3cm. En la planta baja, donde se necesitaba más espacio de la cámara 
de aire, se ha dispuesto de hasta 60cm de cámara de aire.  	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1.4.5.3. Sistema envolvente 
Fachadas 
1. Muro sótano 
En el sótano se dispone de un muro de hormigón armado de 30 cm, al que por el 
lado exterior se recubre de 0,5 cm de etileno propileno dieno monómero, y por la 
cara interior 2cm de Lana mineral, 0,1 cm de poliamida(Nylon) y para acabar una 
placa de yeso laminado de 3 cm, la cual esta recubierta en este caso de pintura 
plástica. El muro tiene un espesor total de 30,6 cm.  
2. Fachada muro cortina 
En la planta baja en las zonas nobles de cafetería, vestíbulo y sala de estar se 
delimitan mediante un muro cortina de carpintería de aluminio y vidrio laminado con 
cámara.  
3. Pared exterior 
El resto de paredes exteriores está configurada de la siguiente manera: 
- Revestimiento exterior de piedra caliza de 3cm de espesor 
- Ladrillo de 1/2 de pie LP métrico con espesor de 14cm 
- Mortero de cemento de 2cm 
- Cámara de aire sin ventilar de 5cm 
- Tabique de ladrillo LH sencillo de 4 cm 
- Lana mineral 2cm 
- Una separación de 1 cm 
- Placa de yeso laminado 2 cm 
- Acabado de pintura plástica 
Con lo que la pared tiene un espesor total de 33.1 cm. 
Soleras de planta sótano 
1. La solera tiene un espesor total de 23.2 cm y tiene la siguiente estructura: 
- Solado de baldosas cerámicas 1 cm 
- Base de mortero autonivelante 4 cm 
- Barrera de Vapor 0.02 cm 
- Lana mineral 3 cm 
- Solera de hormigón en masa 15 cm. 
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Azoteas 
1. Se trata de una cubierta plana transitable, no ventilada con solado fijo de tipo 
convencional. Está compuesta por: 
- Pavimento de gres de 1 cm 
- Mortero de cemento de 4 cm 
- Geotextil de poliéster 
- Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 
- Lana mineral 8 cm 
- Barrera de vapor 
- Formación de pendientes con arcilla expendida 
- Losa maciza de 30 cm.  
 
 
Forjado en contacto con el exterior 
1. En el caso del forjado del primer piso, la parte del mismo que vuela sobre la planta 
baja está en contacto con el exterior. Por ello esta parte necesita un aislamiento 
térmico específico. Su composición es la siguiente: 
- Recubrimiento del forjado, en este caso moqueta de lana 
- Barrera de vapor 0,02 cm 
- Mortero autonivelante 0,6 cm 
- Base de mortero 4 cm 
- Lana mineral 3 cm 
- Hormigón armado 20 cm 
- Lana mineral 6 cm 
- Falso techo de lamas de aluminio 
 
1.4.5.4. Sistemas de acabados 
Pavimentos: 
1. Suelo de garaje y sala de instalaciones 
Pintura antipolvo. 
2. Lavandería 
Pavimento cerámico de piezas prensadas esmaltadas de 40x40cm. 
3. Zonas comunes de la planta baja(vestíbulo, comedor y sala de estar) 
Pavimento de losa de granito pulido de 60x80x3 cm. 
4. Aseos de la planta baja: 
Cerámica prensada y esmaltada de 40x60 cm a elegir por la D.F. 
5. Cocina y sala de residuos: 
Cerámica prensada y esmaltada de 40x40 cm. 
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6. Escaleras y rellanos de planta: 
Huellas y contrahuellas de peldaños de granito pulido, y en los rellanos pavimento de 
losa de granito pulido de 60x80x3 cm.  
7. Pasillos de acceso a habitaciones: 
Moqueta de lana de ignífuga de clase Bfl-s1 (B: Contribución muy limitada al fuego 
s1:baja opacidad de los humos producidos) 
8. Habitaciones: 
Moqueta de lana ignífuga de clase Cfl-s1 (C: combustible con contribución limitada al 
fuego, s1: baja opacidad de los humos) 
9. Baños de habitaciones: 
Pavimento de mármol pulido de 2 cm, losas de 40x60 cm. 
Paredes y techos: 
En general, las paredes y techos están recubiertas de pintura plástica lavable a excepción de 
las decoraciones específicas. En las paredes de los baños de habitaciones se revestirán con 
mármol de 2 cm. Las paredes de la cocina se revestirán con cerámica esmaltada de 20x20 y 
los aseos de la planta baja con cerámica esmaltada a elegir por D.F.  	  
1.4.5.5. Sistema de servicios 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 
  
Suministro de agua 
  
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos 




Existe red de alcantarillado municipal disponible para su 
conexionado en las inmediaciones del solar. 
Suministro eléctrico 
  
Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la 
previsión de carga total del edificio proyectado. 
Telefonía y TV 
  
Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, 
ofertado por los principales operadores. (Esta parte no está 
calculada en el proyecto) 
Telecomunicaciones 
  
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los 
servicios de telecomunicación regulados por la normativa 




El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.5. Prestaciones del edificio 
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
- Seguridad estructural (DB SE) 
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución 
y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, 
para un grado de seguridad adecuado. 
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta 
su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados 
para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro 
dentro del edificio en condiciones de seguridad. 
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción. 
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 
- No se produce incompatibilidad de usos. 
- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan 
cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son 
resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de 
mayor resistencia. 
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran 
caídas. 
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- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se 
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se 
reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. 
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 
limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño 
adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado 
de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo. 
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite 
a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio 
en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la 
normativa específica. 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
- Salubridad (DB HS) 
- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 
agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de 
limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 
- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma 
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 
normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión 
suficiente del aire viciado por los contaminantes. 
- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 
agua. 
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- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan 
el desarrollo de gérmenes patógenos. 
- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
- Protección frente al ruido (DB HR) 
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, 
tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 
edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de 
sus equipos. 
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades 
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que 
permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema 
de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnen unas determinadas condiciones. 
- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. 
1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
- Utilización 
- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto 
de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las habitaciones. 
- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del 
mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad 
vigentes. 
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1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones 
que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 	  
1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto que es residencial 
público. 
- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva 
licencia. 
- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo 
en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
- Limitaciones de uso de las dependencias 
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso 
referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y 
Mantenimiento del edificio. 
- Limitaciones de uso de las instalaciones 
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de 
sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 	  
En Sant Martí Sarroca, a 1 de Abril de 2014 
Fdo. 	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2.1. Sistema estructural 
2.1.1. Normas consideradas 
Hormigón: EHE-98-CTE 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
2.1.1. Acciones consideradas 
- Gravitatorias 
Planta S.C.U (t/m²) 
Cargas muertas 
(t/m²) 
Sobrecubierta 0.20 0.20 
Cubierta 0.20 0.20 
Piso 3 0.20 0.20 
Piso 2 0.20 0.20 
Piso 1 0.20 0.20 
Planta Baja 0.50 0.20 
Sótano 1 0.50 0.20 
 
- Viento 
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos. 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de 
la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre 
el terreno del punto considerado: 
qe = qb · ce · cp 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo 
D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado. 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 
  Viento X Viento Y 
qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.05 0.44 0.70 -0.38 1.11 0.80 -0.54 	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Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y (m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 16.00 40.00 	  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta Viento X (t) 
Viento Y 
(t) 
Sobrecubierta 4.716 14.698 
Cubierta 9.042 28.177 
Piso 3 8.559 26.673 
Piso 2 7.924 24.693 
Piso 1 8.245 25.694 
Planta Baja 0.000 0.000 	  
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
 
- Sismo: 
Aplicando la norma NCSR-02 no es necesaria la aplicación de sismo en esta obra ya que la 
zona donde se realiza la obra está en una zona entre ab (0,04g-0,08g) y con pórticos 
semiarriestrados en ambas direcciones.  
- Fuego: 
  
Datos por planta 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
Sobrecubierta R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Cubierta R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Piso 3 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Piso 2 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Piso 1 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Planta Baja R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe 
mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
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- Hipótesis de carga: 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
 
- Empujes en muros: 
Empuje de Defecto 
Una situación de relleno 
Carga: Cargas muertas 
Con relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 1.80 t/m³ 
Densidad sumergida 1.10 t/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
- Listado de cargas: 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
1 Cargas muertas Lineal 1.00 ( -5.75,  3.45) ( 40.35,  3.45) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 40.35,  3.25) ( 40.35,-12.10) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 40.30,-12.20) ( 19.85,-12.20) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 14.95,-12.15) ( -5.60,-12.15) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -5.85,-12.05) ( -5.85,  3.40) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.30, -8.80) ( 12.90, -8.80) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 21.65, -8.80) ( 24.25, -8.80) 
2 Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.75,  4.95) ( 10.00,  4.95) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 24.55,  4.70) ( 41.15,  4.70) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.20,  4.55) ( 41.20,-13.25) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.25,-13.40) ( 24.80,-13.40) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 (  9.95,-13.35) ( -6.80,-13.35) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.70,  4.80) ( -6.70, -2.90) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.85, -5.45) ( -6.85,-13.15) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.35, -8.55) ( 12.90, -8.55) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 21.70, -8.55) ( 24.25, -8.55) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.05,  4.70) ( 10.05, -2.51) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 24.49,  4.53) ( 24.49, -2.37) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.10,-12.64) ( 15.00,-12.64) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 19.62,-12.61) ( 24.49,-12.61) 
  Cargas muertas Lineal 0.50 ( 10.41, -2.98) ( 24.20, -2.98) 
3 Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.87,  5.06) ( 41.17,  5.06) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.26,  4.95) ( 41.26,-13.37) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.34,-13.37) ( 24.40,-13.37) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 24.34,-12.61) ( 19.64,-12.61) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 15.03,-12.58) ( 10.16,-12.58) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.08,-13.43) ( -6.90,-13.43) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.90,-13.48) ( -6.90, -5.52) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.22, -5.21) ( -6.22, -3.10) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.87, -2.96) ( -6.87,  5.01) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.33, -8.44) ( 12.81, -8.44) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 21.64, -8.53) ( 24.34, -8.53) 
4 Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.78,  5.04) ( 41.15,  5.04) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.23,  4.98) ( 41.23,-13.29) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.20,-13.31) ( 24.65,-13.31) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 24.34,-12.67) ( 19.56,-12.67) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 15.00,-12.61) ( 10.10,-12.61) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.08,-13.40) ( -6.87,-13.40) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.84,-13.40) ( -6.84, -5.57) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.22, -5.24) ( -6.22, -3.07) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.90, -3.07) ( -6.90,  4.90) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.33, -8.53) ( 12.89, -8.53) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 21.73, -8.47) ( 24.18, -8.47) 
5 Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.75,  5.01) ( 41.41,  5.01) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.32,  4.92) ( 41.32, -3.07) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.44, -5.38) ( 41.44,-13.31) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 41.41,-13.31) ( 24.72,-13.31) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 24.30,-12.64) ( 19.56,-12.64) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 15.15,-12.61) ( 10.27,-12.61) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.04,-13.54) ( -6.92,-13.54) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.87,-13.43) ( -6.87, -5.32) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.92, -3.07) ( -6.92,  4.90) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( -6.19, -3.29) ( -6.19, -5.10) 
  Cargas muertas Lineal 1.00 ( 40.79, -3.29) ( 40.79, -5.13) 
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2.1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 




2.1.3. Situaciones del proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación  𝛾!"𝐺!" + 𝛾!!𝜓!!𝑄!! + 𝛾!"𝜓!"𝑄!!!!!!!!  
- Sin coeficientes de combinación 𝛾!"𝐺!" + 𝛾!"𝑄!!!!!!!!  
- Donde: 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
2.1.3.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación 
(ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
Tensiones sobre el terreno 
Acciones variables sin sismo 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
 
Desplazamientos 
Acciones variables sin sismo 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
 
 
2.1.4. Losas y elementos de cimentación 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
2.1.5. Materiales utilizados 
2.1.5.1. Hormigones 
Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Tamaño máximo del árido 
(mm) 
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15 
 
2.1.5.2. Aceros por elemento y posición 
- Aceros en barras 
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 
Todos B 500 S, Control Reducido 5097 1.53 
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- Aceros en perfiles 
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275  2803 2140673 
 
2.2. Sistema envolvente 
2.2.1. Suelos en contacto con el terreno 
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Listado de capas: 
   1 -  Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0.5 cm 
   2 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 2 cm 
   4 -  Poliamida [nylon] [PA] 0.1 cm 
   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 
3 cm 
   6 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 35.6 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.81 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 632.45 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 606.90 kg/m² 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 






Listado de capas: 
   1 -  Caliza dura [2000 < d < 2190] 3 cm 
   2 -  1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 
80 mm 
14 cm 
   3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
2 cm 
   4 -  Cámara de aire sin ventilar 5 cm 
   5 -  Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor 
< 60 mm] 
4 cm 
   6 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2 cm 
   7 -  Poliamida [nylon] [PA] 0.1 cm 
   8 -  Separación 1 cm 
   9 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 
2 cm 
   10 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 33.1 cm 	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Limitación de demanda energética Um: 0.59 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 302.10 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 284.80 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 52.1(-1; -6) dB 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
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Listado de capas: 
   1 -  Pavimento de gres rústico 1 cm 
   2 -  Mortero de cemento 4 cm 
   3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 
   4 -  Impermeabilización asfáltica 
monocapa adherida 
0.36 cm 
   5 -  Lana mineral soldable Ixxo 
"ISOVER" 
8 cm 
   6 -  Barrera de vapor con lámina 
asfáltica 
1 cm 
   7 -  Formación de pendientes con arcilla 
expandida vertida en seco 
10 cm 
   8 -  Losa maciza 20 cm 30 cm 
   9 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
   10 -  Falso techo continuo liso de placas 
de yeso laminado 
3 cm 
   11 -  Pintura plástica sobre paramentos 
interiores de yeso o escayola 
--- 
Espesor total: 87.44 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.26 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.27 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 696.11 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 560.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 62.8(-1; -6) dB 
Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado 
fijo 
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2.3. Sistema de compartimentación 
2.3.1. Compartimentación interior vertical 





Listado de capas: 
   1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas 
con mortero de cemento 
0.5 cm 
   2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) 
"KNAUF" 
1.5 cm 
   3 -  Lana de roca Acustilaine E "ISOVER" 4 cm 
   4 -  Placa de yeso laminado Standard (A) 
"KNAUF" 
1.5 cm 
   5 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 7.5 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.59 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 37.86 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -
9) dB 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 






Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica --- 
   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 3 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 5 cm 
   4 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 
   5 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 5 cm 
   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 3 cm 
   7 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 36 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 225.50 kg/m² 
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Masa superficial del elemento base: 174.00 kg/m² 






Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica --- 
   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 -  BH convencional espesor 150 mm 15 cm 
   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   5 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 18 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Um: 1.51 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 180.75 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 156.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 42.5(-1; -4) dB 









Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica --- 
   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 4 cm 
   3 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm 
   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 4 cm 
   5 -  Pintura plástica --- 
Espesor total: 15 cm 	  
  
Limitación de demanda energética Um: 0.30 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 68.80 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 66.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 36.2(-1; -1) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 	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2.3.1.1. Huecos verticales interiores y exteriores 
 - Puertas: 
Puerta de entrada al hotel, aluminio 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 90 x250 cm nº uds: 1 	  
Puerta de paso a cafetería-restaurante 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 150 x210 cm 
 
 
nº uds: 1 
Puerta de paso a la cocina doble batiente 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 150x210 cm nº uds: 1 
 
Puerta de paso interior en planta baja (Cocina y cuarto de residuos) 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 150x210 cm nº uds: 3 
 
Puerta de paso interior (todas las plantas) 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 90x250 cm nº uds: 19 
 
Puerta de paso exterior planta baja de servicio y en cubierta 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 90x250 cm nº uds: 3 
 
Puerta de entrada habitación 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 90x20 cm nº uds: 40 
 
Puerta baño interior habitaciones 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 90x250 cm nº uds: 40 
 
Puerta cortafuego pasillos 
	  
 
Dimensiones Ancho x Alto: 180x250 cm   nº uds: 6 
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 - Ventanas: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico 




Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Sonor 6+6/12/6+6 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, F: 0.54   
Todas las ventanas tienen el mismo vidrio detallado arriba, las dimensiones de cada ventana 
se detallan a continuación: 
  
Ventanas de las habitaciones: Dimensiones: 410x 210cm (ancho x alto) nº uds: 40 
Ventanas laterales pasillo: Dimensiones: 200x 210cm (ancho x alto)  nº uds: 6 
Ventanas escaleras de emergencia: Dimensiones: 60x 140cm (ancho x alto) nº uds: 12 








2.3.2. Compartimentación interior horizontal 




Listado de capas: 
   8 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
   9 -  Falso techo continuo liso de placas de yeso 
laminado 
3 cm 
Espesor total: 33 cm 	  
  
 




    -  Losa maciza 20 cm 30 cm 
Espesor total: 30 cm 	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Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.25 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.24 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 616.02 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al 
suelo flotante, ΔR: 5 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 
Ln,w: 69.5 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de 
impactos, debida al suelo flotante, ΔLD,w: 33 dB 	  
2.4. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
2.4.1. Protección frente a la humedad 
Datos de partida 
El edificio se sitúa en el término municipal de Sant Martí Sarroca (Barcelona), en un entorno 
de clase 'E1' siendo de una altura de 17.7 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'C', 
con grado de exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica III. 
El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad 
de 1 x 10-8 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con 
colocación de sub-base 
Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 
 
Suelos Losa maciza 
Fachadas Con revestimiento de piedra exterior y grado de impermeabilidad 3 
Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 3 
Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 	  
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el 
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los 
correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. Las condiciones exigidas a cada solución 
constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad se obtienen de la siguiente tabla.  
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Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del 
edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el 
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios 
necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir 
daños. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, 
del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 	  
2.4.2. Evacuación de residuos sólidos 
El objetivo es que la recogida y evacuación de residuos cumpla con el DB HS 2.  
La evacuación de residuos sólidos se realizan por la parte lateral del edificio para que quede 
separado de la zona donde transitan los huéspedes. Hay un cuarto destinado a residuos en la 
planta baja, el cual tiene una rejilla de ventilación.  
2.4.3. Suministro de agua 
Objetivo 
El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de 
agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 
Prestaciones 
El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al 
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo 
retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua. 
De los dos esquemas de instalación que se citan en el DB HS 4, en esta obra se ha optado 
por el siguiente: 
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a) Red con contador general único, según el siguiente esquema, compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador 
general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones 
colectivas.  
 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del 
DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las 
fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la 
pérdida de carga, respectivamente. 
2.4.4. Evacuación de aguas 
Datos de partida 
La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de 
pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los 
colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de 
cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los 
puntos previstos para la captación. 
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Objetivo 
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de 
aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice 
con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente. 
Prestaciones 
El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las 
aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales 
generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del 
edificio. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en 
base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 	  
2.4.5. Instalaciones térmicas del edificio 
Datos de partida 
El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 
Latitud (grados): 41.39 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 291 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 26.66 °C 
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 
Oscilación media diaria: 8.4 °C 
Oscilación media anual: 27.5 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 0.20 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 3.6 m/s 
Temperatura del terreno: 6.07 °C 
Objetivo 
El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el 
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad.  
Prestaciones 
El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios.  
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Se ha optado por un sistema de climatización de 4 tubos apto para producir calor y frío 
simultáneamente.  
Bases de cálculo 
Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
2.4.6. Ventilación 
Objetivo 
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del 
aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. Para 
determinados espacios se cumple con los requisitos del RITE.  
Prestaciones 
El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, 
del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la 
fórmula de Darcy-Weisbach. 	  
2.4.7. Instalaciones de iluminación 
Objetivo 
Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 
- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 
Prestaciones 
La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo 
de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 
La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 
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Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se 
realizan en base a la siguiente normativa: 
- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 





2.4.8. Protección contra incendios 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta todas las medidas de protección contra 
incendios que proporciona el Documento Básico SI.  
Objetivo 
Tiene of objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Prestaciones 
Se limita la propagación del fuego en el edificio mediante las correspondientes instalaciones. 
Para satisfacer el objetivo de la seguridad en caso de incendio, los edificios se construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen a continuación.  
En el caso de un hotel seguimos este reglamento, sin embargo, edificios, establecimientos y 
zonas de uso industrial se les aplica el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. -­‐ Sectores de incendio: en el caso de este proyecto, se tienen dos sectores de incendio, 
ala izquierda y ala derecha según planta del proyecto. Teniendo en el centro del 
mismo la zona de evacuación mediante las escaleras en caso de incendio.  
Cumpliendo con el apartado de Residencial Público, en el que la superficie construida de cada 
sector es de m2, menos de 2.500m2 como marca la norma.  
Las habitaciones tienen una pared del tipo EI 60 y su superficie construida no supera los 
500m2.  (E: integridad, es el tiempo durante el cual el elemento impide el paso de las llamas 
y la producción de gases calientes en la cara no expuesta al fuego.  I: aislamiento, es el 
tiempo durante el cual el elemento cumple su función de aislante térmico para que no se 
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produzcan temperaturas excesivamente elevadas en la cara no expuesta al fuego,).  Así pues, 
una pared del tipo EI60, conserva su integridad y aislamiento durante 60 minutos.  




Resistencia al fuego 
Plantas bajo 
rasante h≤15 m 15<h≤28 h>28 
Paredes y techos que 
separan al sector 
considerado del resto del 
edifico en el caso de 
Residencial Público 
EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Puertas de paso entre 
sectores de incendio 
EI t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al 
fuego requerida a la pared en la que se encuentre, o 
bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través 
de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.  
 
El recorrido máximo hasta alguna salida del local es de 25m, que puede aumentarse en un 
25% cuando la zona está protegida con una instalación automática de extinción. 
Cubiertas 
Deben tener una resistencia al fuego REI 60 (R: capacidad portante, es el tiempo durante el 
cual el elemento mantiene su resistencia mecánica) como mínimo, en un franja de 0,50m de 
anchura de medida desde el edificio colindante. 
Evacuación de ocupantes 
Cálculo de la ocupación: 
Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 
Residencial Público 
Zonas alojamiento 20 




Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
En plantas y recintos que disponen de más de una salida de planta, como es el caso del hotel, 
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2.4.9. Pararrayos 
Datos de partida 
Edificio de tipo público residencial con una altura de 17.7 m y una superficie de captura 
equivalente de 13463.2 m². 
Objetivo 
El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Prestaciones 
Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones 
de protección contra la acción del rayo. 
Bases de cálculo 
La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación 
necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 
del anejo B del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para 
el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de 
tierra. 
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1. Suministro de agua 
 
1.1. Redes de distribución 
 
1.1.1. Condiciones mínimas de suministro 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Lavadora industrial 0.60 0.400 12 
Urinario con cisterna 0.04 - 12 
Inodoro con cisterna 0.10 - 12 
Lavabo 0.10 0.065 12 
Bañera de 1,40 m o más 0.30 0.200 12 
Bidé 0.10 0.065 12 
Fregadero industrial 0.30 0.200 12 
Lavavajillas industrial 0.25 0.200 12 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
	  
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 
65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de 
vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
1.1.2. Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la 
siguiente formulación: 
Factor de fricción 
𝜆 = 0,25 𝑙𝑜𝑔 ∈3,7𝐷 + 5,74𝑅!!,! !! 
siendo: 
ε: Rugosidad absoluta del material en mm 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
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Pérdidas de carga 𝐽 = 𝑓 𝑅𝑒,∈ 𝐿𝐷 𝑣!2𝑔 
siendo: 
Re: Número de Reynolds 
εr: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y 
los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para 
ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
−  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 
−  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
Montantes e instalación interior 𝑄! = (𝑄!)!,!""(l/s) 
  
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 𝑄! = 0,698(𝑄!)!,! − 0,12(l/s) 
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 𝑄! = 1,08(𝑄!)!,! − 1,83 
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
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−  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
−  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 
−  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 	  
1.1.3. Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y 
que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
−  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de 
la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 
donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
−  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores 
de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a 
la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
 
1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en 
consecuencia. 
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Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavadora industrial --- 25 
Urinario con cisterna --- 16 
Inodoro con cisterna --- 16 
Lavabo --- 16 
Bañera de 1,40 m o más --- 20 
Bidé --- 16 
Fregadero industrial --- 20 
Lavavajillas industrial --- 20 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo 
los siguientes valores: 
  
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 	  
1.3. Redes de A.C.S. 
 
1.3.1. Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 
La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en 
el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está 
compuesto por los siguientes elementos de acumulación e intercambio de calor: 
Interacumulador de intercambio simple, para producción de ACS 
Equipos 
Volumen de acumulación 
(l) 
Tipo 1 3000.00 
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Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 
3000 l, altura 2280 mm, diámetro 1600 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con 
poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC 
 
1.3.2. Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
−  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 
mm. 
−  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
  
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 






2 3300 	  
1.3.3. Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 	  
1.3.4. Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 
y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas 
en los montantes. 
1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
1.4.1. Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
1.4.2. Grupo de presión 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 
V=Q·t·60 
siendo: 
V: Volumen del depósito [l] 
Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 
Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque 
y parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante. 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos 
bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro 
para más de 30 dm3/s. 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
  
Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y 
paradas del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
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Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 
Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volumen mínimo de agua [l] 





Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
 

























1-2 2.12 2.44 29.73 0.14 4.06 0.30 44.00 50.00 2.67 0.41 49.50 48.79 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
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1.5.2. Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
  

























2-3 0.55 0.64 29.73 0.14 4.06 -0.30 53.10 50.00 1.83 0.04 44.79 44.54 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
1.5.3. Grupos de presión 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de 
regulación electrónica, potencia nominal total de 2,2 kW (Reutilización de aguas grises) (6). 
  
















6 1.34 38.01 1.34 38.01 24.00 1.36 39.38 
  
Abreviaturas utilizadas 
Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 
Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 
Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 
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1.5.4. Instalaciones particulares 
− Instalaciones particulares 
 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 



















































1.96 1.36 44.54 43.19 































































































































































































































0.50 0.21 12.77 12.00 
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Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua 
caliente) 
Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
	  
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd): Inodoro con cisterna 
 
− Producción de A.C.S. 
 




Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 2.75 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
	  	  
− Bombas de circulación 
 







Bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, modelo Etherma-B 4-
60-2 "EBARA" 
1.09 0.85 
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Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo 
    
	  	  
 
1.5.5. Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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2. Evacuación de aguas 
 
2.1. Red de aguas residuales 	  
2.1.1. Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso 
(privado o público). 
 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y  
La derivación individual (mm) 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no 
sea superior a 1,5 m. 
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2.1.2. Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el 





Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
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Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
 
2.1.3. Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que 
se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades 
de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar 




Máximo número de UDs, para una  
altura de bajante de : 
Máximo número de UDS, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 
bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
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2.1.4. Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la 
sección transversal de la tubería. 
 
2.2. Redes de ventilación 
 
2.2.1. Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es 
prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. 
Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 	  
2.3. Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 




Qtot: caudal total (l/s) 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   21	  	  
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
  
𝑄!! = 𝐾 𝑈𝐷 
siendo: 
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  
− Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 𝑄 = 𝑙𝑛 𝑥𝐴𝑥𝑅!!/!𝑥𝑖   !/! 
  
siendo: 
Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (mm) 
  
− Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 
Q=3.15 x 10-4 x r5/3 x D8/3 
  
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
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2.4.1. Red de aguas residuales 
Acometida 1 























5-6 0.62 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 
6-7 0.50 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
7-8 0.42 22.54 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
6-9 0.42 24.92 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
5-10 0.42 28.40 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
4-11 0.42 31.59 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
15-16 1.78 2.56 28.00 110 13.16 0.45 5.89 49.91 1.40 104 110 
16-17 1.33 1.76 18.00 110 8.46 0.58 4.88 49.94 1.16 104 110 
17-18 0.25 1.38 13.00 110 6.11 0.71 4.32 49.91 1.03 104 110 
18-19 1.16 1.33 9.00 110 4.23 1.00 4.23 49.83 1.01 104 110 
19-20 0.46 2.63 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
19-21 0.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
18-22 0.33 8.44 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
17-23 0.61 5.12 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
16-24 0.44 12.43 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
16-25 0.50 10.94 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
41-42 0.84 39.70 8.00 75 3.76 0.58 2.17 25.09 2.95 69 75 
42-43 0.34 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
42-44 0.76 2.30 4.00 75 1.88 1.00 1.88 49.80 1.01 69 75 
44-45 0.35 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
44-46 0.10 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
42-47 0.11 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
50-51 1.54 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
51-52 1.03 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
51-53 1.51 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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51-54 1.15 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
55-56 1.54 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
56-57 1.05 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
56-58 1.47 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
56-59 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
55-60 2.21 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
60-61 2.22 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
60-62 1.73 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
60-63 0.94 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
64-65 1.40 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
65-66 1.27 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
65-67 1.40 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
65-68 1.00 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
64-69 1.94 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
69-70 2.40 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
69-71 1.66 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
69-72 1.25 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
76-77 1.63 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
77-78 0.93 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
77-79 1.79 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
77-80 1.26 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
81-82 1.70 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
82-83 0.91 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
82-84 1.68 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
82-85 1.25 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
86-87 1.78 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
87-88 1.00 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
87-89 1.53 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
87-90 1.17 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
96-97 1.64 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
97-98 0.85 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
97-99 1.85 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
97-100 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
101-102 1.64 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
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102-103 0.96 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
102-104 1.71 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
102-105 1.20 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
106-107 1.73 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
107-108 0.95 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
107-109 1.60 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
107-110 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
113-114 1.75 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
114-115 1.05 3.37 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
114-116 1.77 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
114-117 1.12 3.15 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
118-119 1.72 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
119-120 1.11 3.16 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
119-121 1.76 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
119-122 1.05 3.33 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
123-124 1.77 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
124-125 1.14 2.94 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
124-126 1.68 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
124-127 1.02 3.30 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
130-131 1.82 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
131-132 1.06 3.25 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
131-133 1.73 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
131-134 1.10 3.14 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
135-136 1.76 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
136-137 1.14 3.08 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
136-138 1.76 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
136-139 1.02 3.44 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
140-141 1.82 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
141-142 1.18 2.84 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
141-143 1.68 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
141-144 1.02 3.30 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
48-147 1.69 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
147-148 1.10 2.95 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
147-149 1.63 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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147-150 1.06 3.08 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
151-152 1.64 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
152-153 1.13 3.04 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
152-154 1.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
152-155 1.03 3.32 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
156-157 1.64 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
157-158 1.67 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
157-159 1.15 2.91 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
157-160 1.01 3.31 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
169-170 1.60 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
170-171 1.00 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
170-172 1.80 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
170-173 1.18 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
174-175 1.66 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
175-176 1.09 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
175-177 1.66 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
175-178 1.07 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
179-180 1.72 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
180-181 1.11 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
180-182 1.58 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
180-183 1.06 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
186-187 1.41 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
187-188 1.52 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
187-189 1.33 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
187-190 0.93 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
191-192 1.56 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
192-193 1.30 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
192-194 1.48 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
192-195 0.94 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
196-197 1.64 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
197-198 1.27 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
197-199 1.26 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
197-200 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
203-204 1.48 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
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204-205 1.05 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
204-206 1.88 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
204-207 1.15 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
208-209 1.70 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
209-210 1.05 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
209-211 1.56 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
209-212 1.12 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
213-214 1.68 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
214-215 1.12 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
214-216 1.55 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
214-217 1.06 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
220-221 1.41 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
221-222 1.48 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
221-223 1.36 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
221-224 0.92 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
225-226 1.46 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
226-227 1.39 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
226-228 1.44 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
226-229 0.90 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
230-231 1.58 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
231-232 1.30 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
231-233 1.30 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
231-234 1.05 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
238-239 1.36 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
239-240 1.43 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
239-241 1.25 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
239-242 1.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
243-244 0.76 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
244-245 2.06 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
244-246 1.78 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
244-247 0.56 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
243-248 1.87 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
248-249 2.42 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
248-250 1.70 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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248-251 0.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
252-253 0.80 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
253-254 2.10 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
253-255 1.75 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
253-256 0.63 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
252-257 2.33 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
257-258 2.03 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
257-259 1.64 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
257-260 0.65 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
163-263 1.93 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
263-264 1.13 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
263-265 1.56 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
263-266 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
267-268 1.84 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
268-269 1.18 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
268-270 1.65 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
268-271 0.98 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
272-273 1.88 1.00 9.00 110 4.23 0.71 2.99 44.31 0.83 104 110 
273-274 1.12 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
273-275 1.62 4.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
273-276 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
280-281 0.52 2.30 4.00 75 1.88 1.00 1.88 49.80 1.01 69 75 
281-282 1.48 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
281-283 0.49 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
280-284 0.58 2.30 4.00 75 1.88 1.00 1.88 49.80 1.01 69 75 
284-285 0.49 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
284-286 1.49 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
301-302 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
303-304 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
305-306 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
310-311 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
312-313 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
314-315 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
318-319 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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320-321 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
322-323 0.67 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
326-327 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
328-329 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
330-331 0.72 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
334-335 0.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
336-337 0.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
336-338 4.34 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
338-339 0.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
340-341 0.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
340-342 4.37 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
342-343 0.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
294-346 0.69 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
347-348 0.69 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
349-350 0.69 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
354-355 0.08 2.64 18.00 110 8.46 0.71 5.98 49.94 1.42 104 110 
355-356 0.75 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 
356-357 0.64 14.79 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
356-358 1.14 8.33 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
355-359 0.64 17.54 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
354-360 0.67 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 
360-361 0.64 16.81 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
360-362 0.65 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
362-363 0.64 14.79 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
374-375 0.87 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
376-377 0.87 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
376-378 5.25 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
379-380 0.87 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
379-381 5.25 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
386-387 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
388-389 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
390-391 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
396-397 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
398-399 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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400-401 0.64 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
404-405 0.83 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
406-407 0.83 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
408-409 0.83 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
412-413 0.81 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
414-415 0.81 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
416-417 0.81 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
371-420 1.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
421-422 1.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
423-424 1.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 





















14-15 3.00 28.00 125 13.16 0.45 5.89 0.176 119 125 
36-37 12.39 368.00 200 172.96 0.09 15.60 0.145 192 200 
40-48 4.61 180.00 160 84.60 0.13 11.01 0.169 154 160 
50-55 3.30 36.00 125 16.92 0.30 5.10 0.161 119 125 
55-64 3.30 18.00 125 8.46 0.45 3.78 0.135 119 125 
76-81 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
81-86 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
96-101 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
101-106 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
113-118 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
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118-123 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
130-135 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
135-140 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
48-151 3.30 18.00 160 8.46 0.45 3.78 0.089 154 160 
151-156 3.30 9.00 160 4.23 0.71 2.99 0.077 154 160 
37-163 4.50 180.00 200 84.60 0.13 11.01 0.118 192 200 
169-174 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
174-179 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
186-191 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
191-196 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
203-208 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
208-213 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
220-225 3.30 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
225-230 3.30 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
238-243 3.30 36.00 125 16.92 0.30 5.10 0.161 119 125 
243-252 3.30 18.00 125 8.46 0.45 3.78 0.135 119 125 
163-267 3.30 18.00 200 8.46 0.45 3.78 0.062 192 200 
267-272 3.30 9.00 200 4.23 0.71 2.99 0.054 192 200 
279-280 3.00 8.00 90 3.76 0.58 2.17 0.169 84 90 
292-293 10.25 100.00 160 47.00 0.23 10.78 0.167 154 160 
293-294 4.50 100.00 160 47.00 0.23 10.78 0.167 154 160 
301-303 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
303-305 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
310-312 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
312-314 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
318-320 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
320-322 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
326-328 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
328-330 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
334-336 3.30 20.00 125 9.40 0.58 5.43 0.167 119 125 
336-340 3.30 10.00 125 4.70 1.00 4.70 0.153 119 125 
294-347 3.30 10.00 160 4.70 1.00 4.70 0.101 154 160 
347-349 3.30 5.00 160 2.35 1.00 2.35 0.067 154 160 
353-354 3.00 30.00 125 14.10 0.50 7.05 0.196 119 125 
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369-370 9.91 100.00 160 47.00 0.23 10.78 0.167 154 160 
370-371 4.50 100.00 160 47.00 0.23 10.78 0.167 154 160 
374-376 3.30 20.00 125 9.40 0.58 5.43 0.167 119 125 
376-379 3.30 10.00 125 4.70 1.00 4.70 0.153 119 125 
386-388 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
388-390 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
396-398 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
398-400 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
404-406 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
406-408 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
412-414 3.30 10.00 110 4.70 1.00 4.70 0.190 104 110 
414-416 3.30 5.00 110 2.35 1.00 2.35 0.126 104 110 
371-421 3.30 10.00 160 4.70 1.00 4.70 0.101 154 160 
421-423 3.30 5.00 160 2.35 1.00 2.35 0.067 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 



























1-2 1.21 2.00 658.00 200 309.26 0.07 22.92 46.10 1.79 190 200 
2-3 8.66 2.00 658.00 200 309.26 0.07 22.92 45.45 1.79 192 200 
3-4 0.99 66.89 24.00 160 11.28 0.58 6.51 13.28 4.46 154 160 
4-5 0.67 2.00 18.00 160 8.46 0.71 5.98 30.37 1.26 154 160 
3-12 1.62 2.00 634.00 200 297.98 0.07 22.33 44.78 1.78 192 200 
12-13 0.32 2.00 534.00 200 250.98 0.08 19.97 42.06 1.73 192 200 
13-14 1.79 39.00 28.00 160 13.16 0.45 5.89 14.40 3.58 154 160 
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13-31 13.25 2.00 506.00 200 237.82 0.08 19.29 41.27 1.71 192 200 
31-32 3.26 2.00 476.00 200 223.72 0.08 18.45 40.27 1.69 192 200 
32-33 3.17 2.00 376.00 200 176.72 0.09 15.68 36.87 1.62 192 200 
33-34 4.31 2.00 368.00 200 172.96 0.09 15.60 36.77 1.62 192 200 
34-35 4.62 3.89 368.00 200 172.96 0.09 15.60 30.85 2.05 192 200 
35-36 1.01 2.00 368.00 200 172.96 0.09 15.60 36.77 1.62 192 200 
37-38 3.41 1.12 188.00 160 88.36 0.13 11.13 49.93 1.20 154 160 
38-39 10.50 1.12 188.00 160 88.36 0.13 11.13 49.93 1.20 154 160 
39-40 4.79 1.12 188.00 160 88.36 0.13 11.13 49.93 1.20 154 160 
40-41 0.70 3.06 8.00 75 3.76 0.58 2.17 49.83 1.17 69 75 
48-49 1.42 1.00 153.00 160 71.91 0.14 10.17 48.95 1.13 154 160 
49-50 1.89 17.91 45.00 125 21.15 0.27 5.65 23.99 2.77 119 125 
49-75 5.28 1.00 108.00 160 50.76 0.17 8.58 44.40 1.08 154 160 
75-76 1.46 19.23 27.00 110 12.69 0.35 4.49 25.15 2.70 104 110 
75-93 0.97 2.00 81.00 125 38.07 0.20 7.47 49.93 1.35 119 125 
93-94 3.41 1.36 54.00 125 25.38 0.24 6.16 49.93 1.12 119 125 
94-95 0.91 1.49 27.00 110 12.69 0.35 4.49 49.89 1.07 104 110 
95-96 1.48 13.50 27.00 110 12.69 0.35 4.49 27.51 2.38 104 110 
94-113 1.48 20.07 27.00 110 12.69 0.35 4.49 24.88 2.74 104 110 
93-130 1.49 23.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 24.03 2.88 104 110 
163-164 1.12 1.00 153.00 160 71.91 0.14 10.17 48.95 1.13 154 160 
164-165 3.47 1.00 108.00 160 50.76 0.17 8.58 44.40 1.08 154 160 
165-166 1.82 2.00 81.00 125 38.07 0.20 7.47 49.93 1.35 119 125 
166-167 3.47 1.36 54.00 125 25.38 0.24 6.16 49.93 1.12 119 125 
167-168 1.61 1.00 27.00 125 12.69 0.35 4.49 45.45 0.92 119 125 
168-169 1.48 13.83 27.00 110 12.69 0.35 4.49 27.35 2.40 104 110 
167-186 1.35 16.92 27.00 110 12.69 0.35 4.49 25.98 2.58 104 110 
166-203 1.46 18.50 27.00 110 12.69 0.35 4.49 25.40 2.66 104 110 
165-220 1.36 23.07 27.00 110 12.69 0.35 4.49 24.03 2.88 104 110 
164-237 1.13 11.92 45.00 125 21.15 0.27 5.65 26.59 2.40 119 125 
237-238 1.51 14.08 45.00 125 21.15 0.27 5.65 25.49 2.55 119 125 
33-279 1.49 13.41 8.00 160 3.76 0.58 2.17 11.52 1.83 154 160 
32-292 1.70 11.79 100.00 160 47.00 0.23 10.78 26.08 2.80 154 160 
294-295 0.99 1.00 85.00 160 39.95 0.25 9.99 48.43 1.12 154 160 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
























295-296 0.62 1.00 85.00 160 39.95 0.25 9.99 48.43 1.12 154 160 
296-297 3.37 1.00 60.00 160 28.20 0.30 8.50 44.18 1.08 154 160 
297-298 0.77 2.01 45.00 125 21.15 0.35 7.48 49.90 1.36 119 125 
298-299 0.51 2.01 45.00 125 21.15 0.35 7.48 49.90 1.36 119 125 
299-300 5.25 1.43 30.00 125 14.10 0.45 6.31 49.90 1.14 119 125 
300-301 1.79 13.98 15.00 110 7.05 0.71 4.99 28.78 2.48 104 110 
300-309 0.14 1.84 15.00 110 7.05 0.71 4.99 49.88 1.19 104 110 
309-310 0.99 24.97 15.00 110 7.05 0.71 4.99 24.83 3.05 104 110 
299-318 1.80 18.03 15.00 110 7.05 0.71 4.99 26.97 2.72 104 110 
297-326 1.63 21.47 15.00 110 7.05 0.71 4.99 25.80 2.89 104 110 
296-334 1.99 19.38 25.00 125 11.75 0.50 5.88 23.98 2.88 119 125 
31-353 6.21 3.22 30.00 160 14.10 0.50 7.05 29.23 1.56 154 160 
12-369 2.66 26.34 100.00 160 47.00 0.23 10.78 21.32 3.73 154 160 
371-372 0.88 1.00 85.00 160 39.95 0.25 9.99 48.43 1.12 154 160 
372-373 0.40 1.00 85.00 160 39.95 0.25 9.99 48.43 1.12 154 160 
373-374 2.05 18.12 25.00 125 11.75 0.50 5.88 24.39 2.82 119 125 
373-384 2.25 1.00 60.00 160 28.20 0.30 8.50 44.18 1.08 154 160 
384-385 1.78 2.01 45.00 125 21.15 0.35 7.48 49.90 1.36 119 125 
385-386 1.85 17.19 15.00 110 7.05 0.71 4.99 27.30 2.67 104 110 
385-394 4.02 1.43 30.00 125 14.10 0.45 6.31 49.90 1.14 119 125 
394-395 1.27 1.00 15.00 125 7.05 0.71 4.99 48.29 0.94 119 125 
395-396 1.85 13.43 15.00 110 7.05 0.71 4.99 29.08 2.45 104 110 
394-404 1.38 25.52 15.00 110 7.05 0.71 4.99 24.70 3.08 104 110 
384-412 1.78 25.07 15.00 110 7.05 0.71 4.99 24.81 3.06 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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3 8.66 2.00 200 70x70x55 cm 
12 1.62 2.00 200 70x70x50 cm 
13 0.32 2.00 200 70x70x50 cm 
31 13.25 2.00 200 70x70x70 cm 
32 3.26 2.00 200 70x70x65 cm 
33 3.17 2.00 200 70x70x60 cm 
34 4.31 2.00 200 70x70x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 




	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   35	  	  
3. Climatización y ventilación 
3.1. Exigencias técnicas 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de forma que: 
•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de 
la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda 
sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la 
exigencia de bienestar e higiene. 
•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 
•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces 
de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 
como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, 
cumpliendo la exigencia de seguridad. 
− Exigencia de bienestar e higiene 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 
 











Cocina 24 21 50 
Baño  24 23 50 
Distribuidor 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Estar - comedor 24 21 50 
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Referencia 









24 21 50 
Recepción 24 21 50 
Salones 24 21 50 
 
− Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 
− IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
− IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
− IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
− IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
− Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 
superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 



















 Almacén de 
contenedores 
      SECCIÓN HS 3 
Cocina   7.2   
IDA 3 NO 
FUMADOR 
No 
Baño    2.7 54.0 IDA 3 
 Vestíbulos       IDA 3 
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Referencia 















Distribuidor   2.7   IDA 3 
Dormitorio       
IDA 3 NO 
FUMADOR 
No 
Escaleras     IDA 3 
Garaje    SECCIÓN HS 3 
Estar - comedor 10.8 2.7   





28.8 10.8   IDA 2 No 
Recepción       IDA 2 No 
Salones     28.8 IDA 2 No 
 
− Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación 
ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
Clases de filtración: 
Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 	  
  
− Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 
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− AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de 
locales donde se permite fumar. 
− AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más 
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
− AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc. 
− AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las 
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para 
cada uno de los recintos de la instalación: 
  
Referencia Categoría 
Dormitorio AE 1 
Recepción AE 1 	  
− Redes de conductos en garaje 
El número de redes de conductos de extracción se obtiene, en función del número de plazas 
del aparcamiento, aplicando la tabla 3.1 (CTE DB HS 3). 
  
P <= 15 1 
15 < P <= 80 2 
80 1 + parte entera de P/40 
− Conductos de extracción 
Conductos de extracción para ventilación mecánica 
La sección nominal mínima de cada tramo de un conducto contiguo a un local habitable, se 
obtiene aplicando la fórmula: 
S >= 2,5·qvt 
  
'qvt' es el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los caudales que 
pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo; 
De esta manera se consigue que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado 
ponderado producido por la instalación no sea superior a 30 dBA. 
La sección nominal mínima de los conductos dispuestos en cubierta se obtiene mediante la 
fórmula: 
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S >= 1,5·qvt 
− Ventiladores mecánicos 
Se dimensionan de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema. 
Las pérdidas de presión se obtienen aplicando el método de pérdida de carga constante por 
unidad de longitud. 
Las pérdidas de carga por unidad de longitud se obtienen aplicando la fórmula de Darcy-
Weisbach. ℎ!𝐿 = 𝑓 · 1𝐷! · 𝑣!2𝑔 
 
'hf/L' pérdida de carga por unidad de longitud; 
'f' factor de fricción del conducto; 
'De' diámetro equivalente del conducto; 
'v' velocidad de circulación del aire en el interior del conducto; 
'g' aceleración de la gravedad; 
Los extractores para la ventilación adicional en cocinas se dimensionan de acuerdo con el 




3.2.1. Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 
Refrigeración 
Conjunto: Zonas comunes 
Recinto Planta 























P1 P.1. 129.08 231.94 231.94 371.85 371.85 427.48 232.17 2119.36 62.94 604.02 2491.22 
P2 P.1. 5721.06 1080.61 1080.61 7005.72 7005.72 1978.55 -1652.80 6731.14 74.98 5352.92 13736.86 
P3 P.1. 538.61 216.77 216.77 778.03 778.03 421.79 117.70 1886.10 68.22 895.73 2664.14 
P1 P.2. 127.42 231.94 231.94 370.14 370.14 427.48 232.17 2119.36 62.90 602.31 2489.51 
P2 P.2. 74.05 427.15 427.15 516.24 516.24 787.27 427.58 3903.13 60.63 943.82 4419.38 
P3 P.2. 538.61 216.77 216.77 778.03 778.03 421.79 117.70 1886.10 68.22 895.73 2664.14 
P1 P.3. 176.55 231.94 231.94 420.75 420.75 427.48 232.17 2119.36 64.17 652.92 2540.11 
P2 P.3. 129.19 427.15 427.15 573.04 573.04 787.27 427.58 3903.13 61.41 1000.62 4476.17 
P3 P.3. 402.85 216.77 216.77 638.20 638.20 421.79 229.08 2091.17 69.89 867.28 2729.37 
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Conjunto: Zonas comunes 
Recinto Planta 























Total   6100.9 
          
Carga total simultánea   35791.9 
 
Conjunto: Planta baja 
Recinto Planta 























comedor P.B. -60.95 4206.36 4866.36 4269.77 4929.77 1215.43 -232.16 5271.51 60.43 4037.61 10201.28 
recepción P.B. -0.71 2987.78 3819.78 3076.68 3908.68 690.74 375.15 3424.56 53.08 3451.84 7333.25 
aseos P.B. 27.60 293.97 323.97 331.22 361.22 54.00 25.34 251.68 42.11 356.55 612.90 
aseos P.B. 10.30 239.05 269.05 256.83 286.83 54.00 25.34 251.68 47.98 282.17 538.52 
s. actos P.B. -218.55 7144.87 8694.87 7134.11 8684.11 1716.47 932.24 8509.97 79.29 8066.36 17194.08 
aseos P.B. 0.00 68.96 98.96 71.03 101.03 54.00 29.33 267.72 217.45 100.36 368.75 
aseos P.B. 0.00 69.19 99.19 71.27 101.27 54.00 29.33 267.72 214.28 100.59 368.99 
aseos P.B. 3.95 69.19 99.19 75.33 105.33 54.00 29.33 267.72 216.64 104.66 373.05 
aseos P.B. 3.95 69.19 99.19 75.33 105.33 54.00 29.33 267.72 216.64 104.66 373.05 
Cocina P.B. 68.38 1734.10 2096.65 1856.56 2219.11 499.38 234.30 2327.54 65.55 2090.86 4546.65 
Total   4446.0 
          



























D101 P.1. 15.43 318.48 348.48 343.93 373.93 57.60 27.02 268.46 20.75 370.96 642.40 
B101 P.1. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E101 P.1. -4.88 135.17 135.17 134.20 134.20 19.50 -3.72 84.57 30.29 130.47 218.77 
Total   131.1 
          



























D102 P.1. 2178.81 126.02 156.02 2373.98 2403.98 57.60 -60.89 151.62 101.16 2313.08 2555.60 
B102 P.1. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E102 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.29 40.17 136.70 196.51 
Total   124.8 
          
Carga total simultánea   2924.3 
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D103 P.1. 2178.81 126.02 156.02 2373.98 2403.98 57.60 -60.89 151.62 101.16 2313.08 2555.60 
B103 P.1. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E103 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.29 40.17 136.70 196.51 
Total   124.8 
          



























D104 P.1. 2178.78 125.55 155.55 2373.46 2403.46 57.60 -60.89 151.62 101.84 2312.57 2555.08 
B104 P.1. -1.67 138.55 168.55 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.43 135.83 410.35 
E104 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.62 40.51 136.73 195.84 
Total   124.7 
          



























D105 P.1. 2178.78 125.55 155.55 2373.46 2403.46 57.60 -60.89 151.62 101.84 2312.57 2555.08 
B105 P.1. -1.67 138.55 168.55 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.43 135.83 410.35 
E105 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.62 40.51 136.73 195.84 
Total   124.7 
          



























D106 P.1. 2162.30 136.25 166.25 2367.51 2397.51 57.60 -60.89 151.62 87.91 2306.61 2549.13 
B106 P.1. -1.67 138.55 168.55 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.43 135.83 410.35 
E106 P.1. 9.08 135.17 135.17 148.58 148.58 17.09 -3.27 74.14 35.18 145.31 222.72 
Total   128.7 
          
Carga total simultánea   2919.2 
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D107 P.1. 2245.41 181.81 211.81 2500.03 2530.03 57.60 31.28 285.57 96.62 2531.32 2815.61 
B107 P.1. -1.77 150.29 180.29 152.97 182.97 54.00 -5.16 239.36 79.86 147.82 422.34 
E107 P.1. 9.76 135.17 135.17 149.27 149.27 18.56 -3.55 80.51 33.42 145.73 229.79 
Total   130.2 
          



























D108 P.1. 2258.01 161.30 191.30 2491.89 2521.89 57.60 31.28 285.57 114.85 2523.17 2807.46 
B108 P.1. -1.77 150.29 180.29 152.97 182.97 54.00 -5.16 239.36 79.86 147.82 422.34 
E108 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.28 40.17 136.70 196.50 
Total   124.8 
          



























D109 P.1. 2262.71 163.55 193.55 2499.05 2529.05 57.60 31.28 285.57 112.76 2530.33 2814.62 
B109 P.1. -1.87 155.78 185.78 158.52 188.52 54.00 -5.16 239.36 76.52 153.37 427.89 
E109 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.28 40.17 136.70 196.50 
Total   124.8 
          



























D110 P.1. 2261.88 164.70 194.70 2499.37 2529.37 57.60 31.28 285.57 111.60 2530.65 2814.94 
B110 P.1. -1.67 138.54 168.54 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.44 135.82 410.34 
E110 P.1. 1.12 135.17 135.17 140.38 140.38 13.05 -2.49 56.61 40.75 137.89 196.99 
Total   124.7 
          
Carga total simultánea   3345.7 
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D111 P.1. 2268.03 170.55 200.55 2511.74 2541.74 57.60 31.28 285.57 106.44 2543.02 2827.31 
B111 P.1. -0.75 148.75 178.75 152.45 182.45 54.00 -5.16 239.36 81.06 147.29 421.81 
E111 P.1. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.61 40.51 136.73 195.83 
Total   124.7 
          



























D112 P.1. 2227.33 184.85 214.85 2484.54 2514.54 57.60 31.28 285.57 93.85 2515.83 2800.11 
B112 P.1. -1.67 138.54 168.54 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.44 135.82 410.34 
E112 P.1. -6.35 135.17 135.17 132.68 132.68 18.02 -3.44 78.14 31.59 129.24 210.82 
Total   129.6 
          



























D201 P.2. 2156.87 141.63 171.63 2367.46 2397.46 57.60 -60.89 151.62 82.33 2306.57 2549.08 
B201 P.2. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E201 P.2. -4.88 135.17 135.17 134.20 134.20 19.50 -3.72 84.57 30.29 130.47 218.77 
Total   131.1 
          



























D202 P.2. 2179.42 126.02 156.02 2374.61 2404.61 57.60 -60.89 151.62 101.19 2313.72 2556.23 
B202 P.2. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E202 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.29 40.17 136.70 196.51 
Total   124.8 
          
Carga total simultánea   2924.9 
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D203 P.2. 2179.42 126.02 156.02 2374.61 2404.61 57.60 -60.89 151.62 101.19 2313.72 2556.23 
B203 P.2. -1.77 150.30 180.30 152.98 182.98 54.00 -5.16 239.36 79.85 147.83 422.35 
E203 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.29 40.17 136.70 196.51 
Total   124.8 
          



























D204 P.2. 2174.74 154.20 184.20 2398.81 2428.81 57.60 -60.89 151.62 72.58 2337.92 2580.43 
B204 P.2. 0.00 153.25 183.25 157.85 187.85 54.00 -5.16 239.36 78.36 152.69 427.21 
E204 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.62 -2.60 59.07 39.31 136.62 198.29 
E204 P.2. -1.29 119.38 179.38 121.63 181.63 57.60 -27.13 223.70 99.21 94.50 405.33 
Total   182.8 
          



























D205 P.2. 2175.52 149.83 179.83 2395.12 2425.12 57.60 -60.89 151.62 75.88 2334.22 2576.74 
B205 P.2. 0.00 150.30 180.30 154.81 184.81 54.00 -5.16 239.36 80.20 149.65 424.17 
E205 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.39 -2.56 58.10 39.77 136.66 197.32 
E205 P.2. -1.07 115.79 175.79 118.16 178.16 57.60 -27.13 223.70 120.36 91.03 401.86 
Total   182.6 
          



























D206 P.2. 2178.92 128.05 158.05 2376.19 2406.19 57.60 -60.89 151.62 98.36 2315.29 2557.81 
B206 P.2. -1.80 144.89 174.89 147.39 177.39 54.00 -5.16 239.36 83.51 142.23 416.75 
E206 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.62 40.51 136.73 195.84 
Total   124.7 
          
Carga total simultánea   2924.3 
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D207 P.2. 2179.39 125.55 155.55 2374.09 2404.09 57.60 -60.89 151.62 101.86 2313.20 2555.71 
B207 P.2. -1.67 138.55 168.55 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.43 135.83 410.35 
E207 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.62 40.51 136.73 195.84 
Total   124.7 
          



























D208 P.2. 2164.02 136.25 166.25 2369.27 2399.27 57.60 -60.89 151.62 87.98 2308.38 2550.89 
B208 P.2. -1.67 138.55 168.55 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.43 135.83 410.35 
E208 P.2. 9.08 135.17 135.17 148.58 148.58 17.09 -3.27 74.14 35.18 145.31 222.72 
Total   128.7 
          



























D209 P.2. 2246.17 181.81 211.81 2500.82 2530.82 57.60 31.28 285.57 96.64 2532.10 2816.39 
B209 P.2. -1.77 150.29 180.29 152.97 182.97 54.00 -5.16 239.36 79.86 147.82 422.34 
E209 P.2. 9.76 135.17 135.17 149.27 149.27 18.56 -3.55 80.51 33.42 145.73 229.79 
Total   130.2 
          



























D210 P.2. 2258.52 161.30 191.30 2492.41 2522.41 57.60 31.28 285.57 114.87 2523.69 2807.98 
B210 P.2. -1.77 150.29 180.29 152.97 182.97 54.00 -5.16 239.36 79.86 147.82 422.34 
E210 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.28 40.17 136.70 196.50 
Total   124.8 
          
Carga total simultánea   3343.0 	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D211 P.2. 2252.05 160.85 190.85 2485.28 2515.28 57.60 31.28 285.57 115.06 2516.56 2800.85 
B211 P.2. -1.77 150.29 180.29 152.97 182.97 54.00 -5.16 239.36 79.86 147.82 422.34 
E211 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.21 -2.52 57.28 40.17 136.70 196.50 
Total   124.8 
          



























D212 P.2. 2251.87 164.70 194.70 2489.07 2519.07 57.60 31.28 285.57 111.19 2520.35 2804.64 
B212 P.2. -1.67 138.54 168.54 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.44 135.82 410.34 
E212 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.61 40.51 136.73 195.83 
Total   124.7 
          



























D213 P.2. 2259.01 164.11 194.11 2495.82 2525.82 57.60 31.28 285.57 112.05 2527.11 2811.39 
B213 P.2. -1.67 138.54 168.54 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.44 135.82 410.34 
E213 P.2. 0.00 135.17 135.17 139.22 139.22 13.05 -2.49 56.61 40.51 136.73 195.83 
Total   124.7 
          



























D214 P.2. 2231.96 184.85 214.85 2489.31 2519.31 57.60 31.28 285.57 94.01 2520.59 2804.88 
B214 P.2. -1.67 138.54 168.54 140.98 170.98 54.00 -5.16 239.36 88.44 135.82 410.34 
E214 P.2. -4.54 135.17 135.17 134.55 134.55 17.96 -3.43 77.90 31.94 131.12 212.45 
Total   129.6 
          
Carga total simultánea   3370.5 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  




























D301 P.3. 2206.75 141.63 171.63 2418.84 2448.84 57.60 -60.89 151.62 83.99 2357.94 2600.46 
B301 P.3. 4.88 150.30 180.30 159.83 189.83 54.00 -5.16 239.36 81.15 154.67 429.20 
E301 P.3. 4.15 135.17 135.17 143.49 143.49 19.50 -3.72 84.57 31.58 139.77 228.07 
Total   131.1 
          



























D302 P.3. 2220.35 126.02 156.02 2416.76 2446.76 57.60 -60.89 151.62 102.85 2355.87 2598.38 
B302 P.3. 4.88 150.30 180.30 159.83 189.83 54.00 -5.16 239.36 81.15 154.67 429.20 
E302 P.3. 6.18 135.17 135.17 145.59 145.59 13.21 -2.52 57.29 41.47 143.07 202.88 
Total   124.8 
          



























D303 P.3. 2220.35 126.02 156.02 2416.76 2446.76 57.60 -60.89 151.62 102.85 2355.87 2598.38 
B303 P.3. 4.86 150.30 180.30 159.82 189.82 54.00 -5.16 239.36 81.14 154.66 429.18 
E303 P.3. 6.18 135.17 135.17 145.59 145.59 13.21 -2.52 57.29 41.47 143.07 202.88 
Total   124.8 
          



























D304 P.3. 2231.77 154.20 184.20 2457.55 2487.55 57.60 -60.89 151.62 74.23 2396.66 2639.18 
B304 P.3. 6.51 153.25 183.25 164.55 194.55 54.00 -5.16 239.36 79.59 159.39 433.91 
E304 P.3. 5.95 135.17 135.17 145.35 145.35 13.62 -2.60 59.07 40.53 142.75 204.42 
E304 P.3. 5.24 119.38 179.38 128.36 188.36 57.60 -27.13 223.70 100.86 101.23 412.06 
Total   182.8 
          
Carga total simultánea   3281.6 
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D305 P.3. 2230.71 152.35 182.35 2454.56 2484.56 57.60 -60.89 151.62 75.59 2393.66 2636.18 
B305 P.3. 6.68 157.11 187.11 168.71 198.71 54.00 -5.16 239.36 77.32 163.55 438.08 
E305 P.3. 5.85 135.17 135.17 145.25 145.25 13.39 -2.56 58.10 40.99 142.69 203.35 
E305 P.3. 4.26 115.79 175.79 123.66 183.66 57.60 -27.13 223.70 122.01 96.53 407.36 
Total   182.6 
          



























D306 P.3. 2219.39 125.55 155.55 2415.29 2445.29 57.60 -60.89 151.62 103.50 2354.39 2596.91 
B306 P.3. 3.94 138.55 168.55 146.76 176.76 54.00 -5.16 239.36 89.68 141.60 416.12 
E306 P.3. 6.05 135.17 135.17 145.46 145.46 13.05 -2.49 56.62 41.80 142.96 202.07 
Total   124.7 
          



























D307 P.3. 2220.02 125.55 155.55 2415.94 2445.94 57.60 -60.89 151.62 103.53 2355.04 2597.56 
B307 P.3. 4.16 138.55 168.55 146.99 176.99 54.00 -5.16 239.36 89.73 141.83 416.35 
E307 P.3. 6.11 135.17 135.17 145.51 145.51 13.05 -2.49 56.62 41.81 143.02 202.13 
Total   124.7 
          



























D308 P.3. 2209.33 136.25 166.25 2415.94 2445.94 57.60 -60.89 151.62 89.59 2355.05 2597.56 
B308 P.3. 4.16 138.55 168.55 146.99 176.99 54.00 -5.16 239.36 89.73 141.83 416.35 
E308 P.3. 14.84 135.17 135.17 154.51 154.51 17.09 -3.27 74.14 36.12 151.24 228.64 
Total   128.7 
          
Carga total simultánea   2981.1 	  
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



























D309 P.3. 2284.17 181.81 211.81 2539.96 2569.96 57.60 31.28 285.57 97.99 2571.25 2855.53 
B309 P.3. 4.88 150.29 180.29 159.82 189.82 54.00 -5.16 239.36 81.15 154.66 429.19 
E309 P.3. 15.29 135.17 135.17 154.97 154.97 18.56 -3.55 80.51 34.25 151.42 235.48 
Total   130.2 
          



























D310 P.3. 2292.83 161.30 191.30 2527.75 2557.75 57.60 31.28 285.57 116.31 2559.04 2843.32 
B310 P.3. 4.88 150.29 180.29 159.82 189.82 54.00 -5.16 239.36 81.15 154.66 429.19 
E310 P.3. 6.18 135.17 135.17 145.59 145.59 13.21 -2.52 57.28 41.47 143.07 202.87 
Total   124.8 
          



























D311 P.3. 2285.50 160.85 190.85 2519.73 2549.73 57.60 31.28 285.57 116.48 2551.02 2835.30 
B311 P.3. 4.58 150.29 180.29 159.52 189.52 54.00 -5.16 239.36 81.09 154.36 428.89 
E311 P.3. 6.18 135.17 135.17 145.59 145.59 13.21 -2.52 57.28 41.47 143.07 202.87 
Total   124.8 
          



























D312 P.3. 2278.97 164.70 194.70 2516.97 2546.97 57.60 31.28 285.57 112.30 2548.26 2832.54 
B312 P.3. 3.74 138.54 168.54 146.55 176.55 54.00 -5.16 239.36 89.64 141.39 415.92 
E312 P.3. 6.11 135.17 135.17 145.51 145.51 13.05 -2.49 56.61 41.81 143.02 202.13 
Total   124.7 
          
Carga total simultánea   3373.5 	  
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



























D313 P.3. 2294.37 164.11 194.11 2532.23 2562.23 57.60 31.28 285.57 113.50 2563.52 2847.80 
B313 P.3. 4.16 138.54 168.54 146.98 176.98 54.00 -5.16 239.36 89.73 141.82 416.34 
E313 P.3. 6.11 135.17 135.17 145.51 145.51 13.05 -2.49 56.61 41.81 143.02 202.13 
Total   124.7 
          



























D314 P.3. 2274.18 184.85 214.85 2532.79 2562.79 57.60 31.28 285.57 95.47 2564.08 2848.37 
B314 P.3. 4.16 138.54 168.54 146.98 176.98 54.00 -5.16 239.36 89.73 141.82 416.34 
E314 P.3. 3.77 135.17 135.17 143.11 143.11 17.96 -3.43 77.90 33.22 139.68 221.01 
Total   129.6 
          
Carga total simultánea   3430.4 	  
  
Calefacción 
Conjunto: Zonas comunes 
Recinto Planta 











P100_1 Planta 1 1074.71 427.48 2348.05 86.47 3422.75 
P100_2 Planta 1 2173.94 1978.55 10867.71 71.19 13041.65 
P100_3 Planta 1 1015.98 421.79 2316.81 85.34 3332.78 
P200_1 Planta 2 999.32 427.48 2348.05 84.57 3347.37 
P200_2 Planta 2 825.42 787.27 4324.29 70.65 5149.70 
P200_3 Planta 2 943.70 421.79 2316.81 83.49 3260.51 
P300_1 Planta 3 1185.13 427.48 2348.05 89.26 3533.17 
P300_2 Planta 3 1142.79 787.27 4324.29 75.00 5467.08 
P300_3 Planta 3 1126.38 421.79 2316.81 88.16 3443.19 
Total   6100.9       
Carga total simultánea   43998.2 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   51	  	  
 
Conjunto: Planta baja 
Recinto Planta 











comedor Planta baja 2478.88 1215.43 6676.05 54.23 9154.94 
recepción Planta baja 2258.75 690.74 3794.08 43.81 6052.83 
aseos1 Planta baja 443.09 54.00 325.13 52.78 768.22 
aseos2 Planta baja 263.82 54.00 325.13 52.47 588.95 
salón actos Planta baja 3353.54 1716.47 9428.20 58.94 12781.74 
aseos2-1 Planta baja 8.06 54.00 325.13 196.48 333.19 
aseos2-2 Planta baja 8.54 54.00 325.13 193.77 333.67 
aseos2-3 Planta baja 50.34 54.00 325.13 218.04 375.47 
aseos1-4 Planta baja 50.34 54.00 325.13 218.04 375.47 
Cocina Planta baja 1608.74 499.38 2743.00 62.74 4351.75 
Total   4446.0       















D101 Planta 1 793.72 57.60 316.38 35.85 1110.11 
B101 Planta 1 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E101 Planta 1 187.36 19.50 107.11 40.77 294.46 
Total   131.1       















D102 Planta 1 566.79 57.60 316.38 34.96 883.17 
B102 Planta 1 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E102 Planta 1 85.12 13.21 72.55 32.23 157.67 
Total   124.8       
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   52	  	  
Conjunto: 102 
Recinto Planta 


























D103 Planta 1 566.79 57.60 316.38 34.96 883.17 
B103 Planta 1 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E103 Planta 1 85.12 13.21 72.55 32.23 157.67 
Total   124.8       















D104 Planta 1 566.18 57.60 316.38 35.18 882.57 
B104 Planta 1 73.87 54.00 162.56 50.95 236.44 
E104 Planta 1 85.44 13.05 71.70 32.50 157.14 
Total   124.7       















D105 Planta 1 566.18 57.60 316.38 35.18 882.57 
B105 Planta 1 73.87 54.00 162.56 50.95 236.44 
E105 Planta 1 85.44 13.05 71.70 32.50 157.14 
Total   124.7       
Carga total simultánea   1276.1 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  















D106 Planta 1 781.50 57.60 316.38 37.86 1097.89 
B106 Planta 1 73.87 54.00 162.56 50.95 236.44 
E106 Planta 1 158.75 17.09 93.89 39.91 252.64 
Total   128.7       















D107 Planta 1 770.57 57.60 316.38 37.30 1086.96 
B107 Planta 1 80.11 54.00 162.56 45.89 242.67 
E107 Planta 1 166.69 18.56 101.96 39.08 268.66 
Total   130.2       















D108 Planta 1 552.14 57.60 316.38 35.53 868.52 
B108 Planta 1 80.11 54.00 162.56 45.89 242.67 
E108 Planta 1 85.12 13.21 72.54 32.23 157.66 
Total   124.8       
Carga total simultánea   1268.9 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



















D109 Planta 1 622.80 57.60 316.38 37.63 939.19 
B109 Planta 1 110.04 54.00 162.56 48.75 272.60 
E109 Planta 1 84.82 13.21 72.54 32.17 157.36 
Total   124.8       















D110 Planta 1 655.44 57.60 316.38 38.53 971.82 
B110 Planta 1 73.31 54.00 162.56 50.84 235.88 
E110 Planta 1 109.02 13.05 71.70 37.38 180.71 
Total   124.7       















D111 Planta 1 638.80 57.60 316.38 35.96 955.18 
B111 Planta 1 104.29 54.00 162.56 51.28 266.85 
E111 Planta 1 85.11 13.05 71.70 32.44 156.80 
Total   124.7       
Carga total simultánea   1378.8 	  
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  















D112 Planta 1 833.07 57.60 316.38 38.52 1149.45 
B112 Planta 1 72.73 54.00 162.56 50.71 235.29 
E112 Planta 1 205.29 18.02 98.96 45.60 304.25 
Total   129.6       















D201 Planta 2 848.49 57.60 316.38 37.62 1164.87 
B201 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E201 Planta 2 185.99 19.50 107.11 40.58 293.10 
Total   131.1       















D202 Planta 2 566.74 57.60 316.38 34.96 883.12 
B202 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E202 Planta 2 85.12 13.21 72.55 32.23 157.67 
Total   124.8       
Carga total simultánea   1283.5 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



















D203 Planta 2 566.74 57.60 316.38 34.96 883.12 
B203 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E203 Planta 2 85.12 13.21 72.55 32.23 157.67 
Total   124.8       















D204 Planta 2 687.73 57.60 316.38 28.24 1004.11 
B204 Planta 2 81.64 54.00 162.56 44.79 244.21 
E204 Planta 2 70.68 13.62 74.81 28.84 145.49 
E204_1 Planta 2 47.52 57.60 316.38 89.07 363.90 
Total   182.8       















D205 Planta 2 665.51 57.60 316.38 28.92 981.89 
B205 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.88 242.68 
E205 Planta 2 25.68 13.39 73.57 20.01 99.26 
E205_1 Planta 2 41.58 57.60 316.38 107.22 357.96 
Total   182.6       
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   57	  	  
Conjunto: 205 
Recinto Planta 


























D206 Planta 2 573.17 57.60 316.38 34.21 889.55 
B206 Planta 2 75.98 54.00 162.56 47.80 238.54 
E206 Planta 2 85.44 13.05 71.70 32.50 157.14 
Total   124.7       















D207 Planta 2 566.04 57.60 316.38 35.17 882.42 
B207 Planta 2 73.87 54.00 162.56 50.95 236.44 
E207 Planta 2 85.44 13.05 71.70 32.50 157.14 
Total   124.7       















D208 Planta 2 782.39 57.60 316.38 37.89 1098.77 
B208 Planta 2 73.87 54.00 162.56 50.95 236.44 
E208 Planta 2 159.43 17.09 93.89 40.01 253.32 
Total   128.7       
Carga total simultánea   1588.5 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  















D209 Planta 2 784.17 57.60 316.38 37.77 1100.55 
B209 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.89 242.67 
E209 Planta 2 166.96 18.56 101.96 39.11 268.92 
Total   130.2       















D210 Planta 2 560.25 57.60 316.38 35.86 876.63 
B210 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.89 242.67 
E210 Planta 2 85.12 13.21 72.54 32.23 157.66 
Total   124.8       















D211 Planta 2 580.61 57.60 316.38 36.85 897.00 
B211 Planta 2 80.11 54.00 162.56 45.89 242.67 
E211 Planta 2 85.12 13.21 72.54 32.23 157.66 
Total   124.8       
Carga total simultánea   1297.3 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



















D212 Planta 2 597.17 57.60 316.38 36.22 913.56 
B212 Planta 2 73.87 54.00 162.56 50.96 236.43 
E212 Planta 2 85.44 13.05 71.70 32.50 157.13 
Total   124.7       















D213 Planta 2 566.04 57.60 316.38 35.17 882.43 
B213 Planta 2 73.87 54.00 162.56 50.96 236.43 
E213 Planta 2 85.44 13.05 71.70 32.50 157.13 
Total   124.7       















D214 Planta 2 833.82 57.60 316.38 38.55 1150.21 
B214 Planta 2 73.87 54.00 162.56 50.96 236.43 
E214 Planta 2 177.21 17.96 98.66 41.47 275.86 
Total   129.6       
Carga total simultánea   1662.5 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  















D301 Planta 3 961.23 57.60 316.38 41.26 1277.61 
B301 Planta 3 94.74 54.00 162.56 48.65 257.30 
E301 Planta 3 205.65 19.50 107.11 43.31 312.75 
Total   131.1       















D302 Planta 3 655.60 57.60 316.38 38.48 971.99 
B302 Planta 3 94.74 54.00 162.56 48.65 257.30 
E302 Planta 3 97.34 13.21 72.55 34.73 169.89 
Total   124.8       















D303 Planta 3 655.60 57.60 316.38 38.48 971.99 
B303 Planta 3 94.74 54.00 162.56 48.65 257.30 
E303 Planta 3 97.34 13.21 72.55 34.73 169.89 
Total   124.8       
Carga total simultánea   1399.2 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  



















D304 Planta 3 831.62 57.60 316.38 32.29 1148.00 
B304 Planta 3 96.70 54.00 162.56 47.55 259.27 
E304 Planta 3 82.97 13.62 74.81 31.28 157.78 
E304_1 Planta 3 63.79 57.60 316.38 93.06 380.17 
Total   182.8       















D305 Planta 3 815.62 57.60 316.38 32.46 1132.00 
B305 Planta 3 98.68 54.00 162.56 46.11 261.25 
E305 Planta 3 37.77 13.39 73.57 22.44 111.35 
E305_1 Planta 3 54.94 57.60 316.38 111.22 371.32 
Total   182.6       















D306 Planta 3 654.34 57.60 316.38 38.69 970.73 
B306 Planta 3 86.77 54.00 162.56 53.73 249.33 
E306 Planta 3 97.54 13.05 71.70 35.00 169.24 
Total   124.7       
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	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  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   62	  	  
Conjunto: 306 
Recinto Planta 


























D307 Planta 3 654.34 57.60 316.38 38.69 970.73 
B307 Planta 3 86.77 54.00 162.56 53.73 249.33 
E307 Planta 3 97.54 13.05 71.70 35.00 169.24 
Total   124.7       















D308 Planta 3 887.52 57.60 316.38 41.52 1203.90 
B308 Planta 3 86.77 54.00 162.56 53.73 249.33 
E308 Planta 3 176.48 17.09 93.89 42.71 270.37 
Total   128.7       















D309 Planta 3 889.79 57.60 316.38 41.39 1206.18 
B309 Planta 3 94.73 54.00 162.56 48.65 257.30 
E309 Planta 3 185.43 18.56 101.96 41.80 287.40 
Total   130.2       
Carga total simultánea   1750.9 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  















D310 Planta 3 646.38 57.60 316.38 39.38 962.76 
B310 Planta 3 94.73 54.00 162.56 48.65 257.30 
E310 Planta 3 97.34 13.21 72.54 34.73 169.88 
Total   124.8       















D311 Planta 3 666.82 57.60 316.38 40.39 983.20 
B311 Planta 3 94.73 54.00 162.56 48.65 257.30 
E311 Planta 3 97.34 13.21 72.54 34.73 169.88 
Total   124.8       















D312 Planta 3 686.52 57.60 316.38 39.76 1002.91 
B312 Planta 3 94.28 54.00 162.56 55.36 256.85 
E312 Planta 3 97.54 13.05 71.70 35.01 169.23 
Total   124.7       















D313 Planta 3 654.34 57.60 316.38 38.69 970.73 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	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  UN	  HOTEL	  	  Y	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  INSTALACIONES	   64	  	  
Conjunto: 313 
Recinto Planta 











B313 Planta 3 86.77 54.00 162.56 53.74 249.33 
E313 Planta 3 97.54 13.05 71.70 35.01 169.23 
Total   124.7       















D314 Planta 3 942.67 57.60 316.38 42.20 1259.05 
B314 Planta 3 86.77 54.00 162.56 53.74 249.33 
E314 Planta 3 195.37 17.96 98.66 44.20 294.02 
Total   129.6       
Carga total simultánea   1802.4 
 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
Equipos 












Tipo 1 306.00 235.02 388.60 0.00 
Tipo 1 306.00 0.00 388.60 161.18 




Equipo agua-aire-agua para producción simultánea de agua fría y de agua caliente, 
sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 300.4 "HITECSA", potencia frigorífica 
nominal de 306 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 388,6 kW, caudal 
de agua nominal de 52,63 m³/h y potencia sonora de 95 dBA. 
Tipo 2 
Caldera mural eléctrica para ACS, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, 
vaso de expansión, bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios 
para su funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. 
21kW 
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3.2.2. Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 



















Tipo 3 50 mm 0.037 29 9.15 9.08 3.88 70.8 0.00 0.0 
Tipo 3 25 mm 0.037 25 316.61 320.37 2.69 1506.6 5.08 393.7 
Tipo 3 32 mm 0.037 27 65.21 66.07 3.06 225.4 6.17 355.3 
Tipo 3 40 mm 0.037 27 35.14 36.14 3.44 94.1 6.52 286.3 
Tipo 3 20 mm 0.037 25 252.02 256.84 2.37 27.5 4.40 2190.4 
            Total 1924 Total 3226 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Φm.ref. 
Valor medio de  as pérdidas de calor 
para refrigeración por unidad de 
longitud 
λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 
eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor 
para calefacción por unidad de lon itud 
Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Lret. Longitud de retorno 





Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 
15 % al cálculo de la pérdida de calor. 
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3.2.3. Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
Equipos 
Potencia de refrigeración 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 (x2) 306.00 (x2) 388.60 




Equipo agua-aire-agua para producción simultánea de agua fría y de agua caliente, 
sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 300.4 "HITECSA", potencia frigorífica 
nominal de 306 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 388,6 kW, caudal 
de agua nominal de 52,63 m³/h y potencia sonora de 95 dBA. 
 








Pérdida de calor 
(%) 








Pérdida de calor 
(%) 
388.60 8122.8 2.1 
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Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 30 "HITECSA", sistema de cuatro 
tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,29 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 9,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal 
de 1,425 m³/h, caudal de aire nominal de 1853 m³/h y potencia sonora nominal de 
70 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones, para la batería de calor 
Tipo 2 
Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 40 "HITECSA", sistema de cuatro 
tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,55 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 10,54 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal 
de 1,642 m³/h, caudal de aire nominal de 2024 m³/h y potencia sonora nominal de 
70 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones, para la batería de calor 
Tipo 3 
Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH60 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 24,99 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 38,83 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal 
de 4,308 m³/h, caudal de aire nominal de 4444 m³/h y potencia sonora nominal de 
78 dBA; incluso bandeja auxiliar y filtro, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-
4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula 
de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, 
para la batería de calor 
Tipo 4 
Fancoil horizontal sin envolvente, con retorno horizontal, modelo Comfair HC 123 
"LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 10,66 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,43 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 6 velocidades, 
caudal de agua nominal de 1,837 m³/h, caudal de aire nominal de 1908 m³/h y 
potencia sonora nominal de 66 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de 
tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador; 
incluso conexiones, para la batería de calor 
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4. Solar térmica 
4.1. Dimensionamiento de la superficie de captación 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las 
curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento 
medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de 
consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una 
fracción solar anual superior al 70%, tal como se indica en el apartado 2.1, 'Contribución 
solar mínima', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
El valor resultante para la superficie de captación es de 75.60 m², y para el volumen de 
captación de 4000 l. 
  














Enero 7.20 6 20213.07 11121.27 45 
Feb. 10.20 7 17911.20 7094.50 60 
Marzo 13.70 8 19447.45 5305.97 73 
Abril 17.70 10 18115.90 3137.65 83 
Mayo 21.20 13 17954.15 1882.35 90 
Junio 23.00 17 16263.60 997.54 94 
Julio 24.30 20 16040.10 0.00 101 
Ago 20.90 20 16040.10 133.33 99 
Sept 15.90 18 16263.60 1520.75 91 
Oct. 11.60 14 17916.21 3967.76 78 
Nov. 8.00 10 18449.65 7805.79 58 
Dic. 6.60 7 19830.26 11070.44 44 
 
4.2. Cálculo de la cobertura solar 
La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no 
hay una demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 75%. 
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4.3. Selección de la configuración básica 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un 
sistema de captación con una superficie total de captación de 76 m² y de un interacumulador 
colectivo. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. La 
instalación consta pues de un total de 36 placas solares dispuestas en la cubierta como se 
observa en los planos adjuntos. 
 
4.4. Selección del fluido caloportador 
La temperatura histórica en la zona es de -10ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -15ºC (5º menos que la temperatura mínima 
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 30% con un calor 
específico de 3.644 KJ/kgK y una viscosidad de 2.981600 mPa·s a una temperatura de 60ºC. 
 
4.5. Diseño del sistema de captación 
El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es: 
  𝜂 = 𝜂! − 𝑎! 𝑡! − 𝑡!𝐼  
  
donde: 
η0: Factor óptico (0.75). 
a1: Coeficiente de pérdida (3.99). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
 
La superficie de apertura de cada captador es de 2.10 m². 
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del 
proyecto. 
 
4.6. Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 
 
50 < (V/A) < 180 
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donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
  
Se ha utilizado el siguiente interacumulador: 
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 4000 l, 
altura 2280 mm, diámetro 1950 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de 
alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, 
protección externa con forro de PVC. 
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la 
superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
 
4.7. Diseño del circuito hidráulico 
 
− Cálculo del diámetro de las tuberías 
Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la 
pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
 
− Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  
•  Captadores 
•  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
•  Intercambiador  
•  
FÓRMULAS UTILIZADAS 
Para el cálculo de la pérdida de carga, ΔP, en las tuberías, utilizaremos la formulación de 
Darcy-Weisbach que se describe a continuación: 
  ∆𝑃 = 𝜆 𝐿𝐷 𝑣!2 · 9,81 
donde: 
ΔP: Pérdida de carga (m.c.a). 
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λ: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
  
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta 
longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de 
carga igual a la producida por dichas singularidades. 
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud 
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
El coeficiente de fricción, λ, depende del número de Reynolds. 
Cálculo del número de Reynolds: (Re) 
  𝑅! = (𝜌 · 𝑣 · 𝐷)𝜇  
donde: 
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
ρ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
µ: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
  
Cálculo del coeficiente de fricción (λ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 
(éste es el caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
  𝜆 = 0,32𝑅!!,!" 
  
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una 
temperatura de 60ºC y con una viscosidad de 2.981600 mPa·s, los valores de la pérdida de 
carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝜇!"𝜇!"#!!  
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− Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una 
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e 
intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 4540.00 l/h. 
 
La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
  ∆𝑃! = ∆𝑃 · 𝑁 · (𝑁 + 1)4  
donde: 
ΔPT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
ΔP: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
 
Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la 
potencia de la bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 
  
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 53956 0.29 
 
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
  𝑃 = 𝐶 · ∆𝑝 
 
donde: 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
Δp: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
  
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea (Etherma3-100-2), 
"EBARA". 
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Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia 
eléctrica parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 
  
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 
Sistemas 
pequeños 
50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el 
grupo de captadores. 
Sistemas 
grandes 
1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de 
captadores. 	  
 
− Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, 
es de 0.085. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 50 l. 
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
  𝑉! = 𝑉 · 𝐶! · 𝐶! 
donde: 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 
desglosa a continuación: 
  
Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 
1 118.99 41.40 120.00 280.39 
 
Con los valores de la temperatura mínima (-10ºC) y máxima (140ºC), y el valor del 
porcentaje de glicol etilénico en agua (30%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.085. Para 
calcular este parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 
  𝐶! = 𝑓! · −95 + 1,2 · 𝑡 · 10!! 
donde: 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
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El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
  𝑓! = 𝑎 · (1,8 · 𝑡 + 32)! 
  
donde: 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 19.91 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.50 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (30%). 
  
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
  𝐶! = 𝑃!"#𝑃!"# − 𝑃!"# 
donde: 
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
  
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión 
mínima aceptable de 1.5 bar. 
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula 
de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a 
la presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 3 bar (sin incorporar el kit de 
fijación especial). 
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este 
caso, el valor obtenido es de 2.0. 
 
− Purgadores y desaireadores 
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un 
volumen total de 100.0 cm³. 
  
− Sistema de regulación y control 
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema 
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antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En este caso, 
el regulador utilizado es el siguiente: . 
 
4.8. Cálculo de la separación entre filas de captadores 
La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido 
mediante la siguiente expresión: 
d = k · h 
  
donde: 
d: Separación entre las filas de captadores. 
h: Altura del captador. 
(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 
'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la 
orientación del captador y que garantiza 4 horas libres de sombras en el captador en torno al 
mediodía del solsticio de invierno. 
A continuación se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación 
óptima: 
  
Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 
Latitud (º) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Coeficiente k 0.74 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85 2.31 3.01 4.2 
 
Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.70 m (para un 
coeficiente 'k' de 2.47). 
 
4.9. Aislamiento 
El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 
mm en las interiores. 
4.10. Determinación de la radiación 
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en 
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B1 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Pérdidas (%) Contribución (%) 





B2 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Pérdidas (%) Contribución (%) 
TOTAL (%) 0.00 
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B3 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
D 14 0.50 (0.57) 0.02 0.01 





B4 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
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B4 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
B 10 0.25 (0.29) 0.42 0.11 
B 12 1.00 (0.99) 0.02 0.02 
C 10 0.50 (0.43) 0.52 0.26 
C 12 1.00 (1.00) 0.10 0.10 
D 10 0.00 (0.01) 1.33 0.00 
D 12 0.75 (0.77) 0.40 0.30 
D 14 1.00 (1.00) 0.02 0.02 





B5 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 6 0.00 (0.00) 1.79 0.00 
A 8 0.75 (0.68) 0.98 0.73 
A 10 1.00 (1.00) 0.11 0.11 
B 8 0.00 (0.08) 0.99 0.00 
B 10 1.00 (0.94) 0.42 0.42 
B 12 1.00 (1.00) 0.02 0.02 
C 10 0.50 (0.43) 0.52 0.26 
C 12 1.00 (1.00) 0.10 0.10 
D 10 0.00 (0.01) 1.33 0.00 
D 12 0.75 (0.76) 0.40 0.30 
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B5 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
D 14 1.00 (1.00) 0.02 0.02 





B6 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 8 0.25 (0.16) 0.98 0.25 
A 10 0.00 (0.12) 0.11 0.00 
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B7 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Pérdidas (%) Contribución (%) 





B8 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 6 0.00 (0.00) 1.79 0.00 
A 8 0.75 (0.68) 0.98 0.73 
A 10 1.00 (1.00) 0.11 0.11 
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B8 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
B 8 0.00 (0.07) 0.99 0.00 
B 10 0.50 (0.51) 0.42 0.21 
B 12 0.25 (0.15) 0.02 0.01 




B9 (inclinación 45.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 6 0.00 (0.00) 1.79 0.00 
A 8 0.75 (0.68) 0.98 0.73 
A 10 1.00 (1.00) 0.11 0.11 
B 8 0.00 (0.08) 0.99 0.00 
B 10 1.00 (0.94) 0.42 0.42 
B 12 1.00 (1.00) 0.02 0.02 
C 10 0.50 (0.43) 0.52 0.26 
C 12 1.00 (1.00) 0.10 0.10 
D 10 0.00 (0.01) 1.33 0.00 
D 12 0.75 (0.76) 0.40 0.30 
D 14 0.50 (0.61) 0.02 0.01 
    TOTAL (%) 1.96 
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5. Electricidad	  	  
5.1. Sección de líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible 
asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta 
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para 
cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de 
potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las 
tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser 
inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con 
el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura 
máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los 
materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en 
las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento 
termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 
5.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la 
norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares. 
  𝐼! < 𝐼! 
  
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
 
 𝐼! = 𝑃!𝑈! · cos 𝜃 
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Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  𝐼! = 𝑃!3 · 𝑈! · cos 𝜃 
  
siendo: 
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos θ: Factor de potencia 
 
5.1.2. Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 
siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la 
tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
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∆𝑈 = 2 · 𝐿 · 𝐼! · (𝑅 cos 𝜃 + 𝑋 sin𝜑) 
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
  ∆𝑈 = 3 · 𝐿 · 𝐼! · (𝑅 cos 𝜃 + 𝑋 sin𝜑) 
  
siendo: 
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del 
cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 
0,08 Ω/km. 
R: Resistencia del cable, en Ω/m. Viene dada por: 
  
 𝑅 = 𝜌 · 𝑙𝑆 
  
siendo: 
ρ: Resistividad del material en Ω·mm²/m 
S: Sección en mm² 
  
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo 
ésta de: 𝑇 = 𝑇! + 𝑇!"# − 𝑇! · 𝐼!𝐼! ! 
  
siendo: 
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables 
enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C 
para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con 
aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 𝜌! = 𝜌!" · 1 + 𝛼 · (𝑇 − 20)  
  
para el cobre 
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  𝛼 = 0,00393º𝐶!!	  
𝜌!" = 156Ω𝑚𝑚!/𝑚	  
  
para el aluminio 𝛼 = 0,00403º𝐶!! 𝜌!" = 135Ω𝑚𝑚!/𝑚	  	  
5.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' 
como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo 
en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre 
fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 
  
Entre Fases: 
  𝐼!! = 𝑈!3 · 𝑍! 
  
  
Fase y Neutro: 




Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y 
de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 
  𝑍! = 𝑅!! + 𝑋!! 
  
siendo: 
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 	  
5.2. Cálculo de las protecciones 
5.2.1. Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 𝐼! ≤ 𝐼! ≤ 𝐼! 
  
siendo: 
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo 
gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
  
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse. 
Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en 
un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite 
(160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con 
aislamientos termoestables), comprobándose que: 
 𝐼!!,!! > 𝐼! 𝐼!! > 𝐼! 
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siendo: 
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 
segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 
  
  𝐼!! = !·!!   
  
siendo: 
S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 	  
  
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como 
sigue: 
  𝐿!"# = 𝑈!𝐼! · 𝑅! + 𝑅! ! + 𝑋! + 𝑋! ! 
  
siendo: 
Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 
 
5.2.2. Interruptores automáticos 
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Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 𝐼! ≤ 𝐼! ≤ 𝐼! 




Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 
veces la intensidad nominal del interruptor automático. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad 
de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su 
tipo de curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 	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 El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños 
en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según 
su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 
pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 
pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar 
la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 
cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 
mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 𝑡 = 𝑘! · 𝑆!𝐼!!!  
 
Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 
UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de 
dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier 
intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica 
pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el 
cable. 
  𝐼! · 𝑡!"#$%%&'#(% ≤ 𝐼! · 𝑡!"#$% 	  𝐼! · 𝑡!"#$% ≤ 𝑘! · 𝑆!	  	  
5.2.3. Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de 
guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección 
regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en 
caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 
5.2.4. Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo 
de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   90	  	  
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que 
el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) 
en la centralización de contadores. 	  
5.2.5. Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto 
del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el 
exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que 
la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde 
se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la 
instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 
16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 
tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del 
interruptor asociado. 	  
5.3. Cálculo de la puesta a tierra 
 
5.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 135 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra 
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de 
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5.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben 
cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 
manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 𝑆 ≤ 𝑈!"#𝑅!  
 
siendo: 
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 
reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y 
viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm 
para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo 
con GUIA-BT-26. 
  
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad. 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas 
en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad 
de la sensibilidad. 
 
5.4. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Zonas de no representación: Zonas comunes 






















de color de 
las 
lámparas 
    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
SOT.  Vest de indep 1 28 0.80 92.00 3.80 200.97 21.0 85.0 
SOT. Vest de indep 1 32 0.80 48.00 3.70 136.05 11.0 85.0 
SOT. Vest de indep 1 17 0.80 92.00 4.40 247.58 20.0 85.0 
P.B Aseo de planta 1 33 0.80 56.00 3.20 118.94 13.0 85.0 
P.B Aseo de planta 0 20 0.80 40.00 3.50 101.36 12.0 85.0 
P.B Aseo de planta 0 10 0.80 16.00 4.50 205.95 0.0 85.0 
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P.B Aseo de planta 0 9 0.80 16.00 4.30 211.96 0.0 85.0 
P.B Aseo de planta 0 10 0.80 16.00 4.50 205.32 0.0 85.0 
P.B Aseo de planta 0 10 0.80 16.00 4.40 206.58 0.0 85.0 	  
 
Zonas de no representación: Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 
  







































    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T 
SOT Sala de máquinas 2 106 0.80 528.00 2.50 238.25 19.0 85.0 0.13 
SOT lavandería) 3 105 0.80 528.00 2.40 252.18 20.0 85.0 0.35 
P.B basura 1 21 0.80 92.00 4.70 192.04 0.0 85.0 0.27 
P.B Cocina 1 92 0.80 1056.00 3.40 441.88 17.0 85.0 0.01 
P.1 servicio  1 24 0.80 138.00 3.00 389.56 21.0 85.0 0.11 
P.1 servicio 1 25 0.80 138.00 3.10 391.21 21.0 85.0 0.11 
P.2 servicio 1 24 0.80 138.00 3.00 387.61 21.0 85.0 0.11 
P.2 servicio 1 24 0.80 138.00 3.10 391.48 20.0 85.0 0.11 
P.3 servicio 1 25 0.80 138.00 3.20 371.67 20.0 85.0 0.11 
P.3 servicio 1 25 0.80 138.00 3.20 375.73 20.0 85.0 0.11 	  
  
  
Zonas de no representación: Aparcamientos 





























de color de 
las 
lámparas 
    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
Sótano Garaje 3 143 0.60 2904.00 4.10 139.00 22.0 85.0 
 
Zonas de representación: Administrativo en general 
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m² 
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de color de 
las 
lámparas 
    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
P.B. Sala de reuniones 3 137 0.80 1080.00 2.00 241.49 15.0 85.0 
 
Zonas de representación: Hostelería y restauración 









































    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
P.B. comedor (Comedor) 2 141 0.80 660.00 2.20 172.80 15.0 85.0 
 
 
Zonas de representación: Zonas comunes 
    
VEEI máximo admisible: 10.00 W/m² 
























































    
K n Fm P (W) 
VEEI 
(W/m²) 




















1 20 0.80 176.00 7.00 120.38 15.0 85.0 0.06 0.0 
P.B. Pasillo 1 15 0.80 101.20 6.50 178.35 0.0 85.0 0.00 0.0 
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P.B. Pasillo 1 15 0.80 101.20 6.60 179.10 0.0 85.0 0.00 0.0 
P.B. Pasillo 0 15 0.80 101.20 8.00 183.50 0.0 85.0 0.00 0.0 
P.B. Pasillo 1 15 0.80 101.20 6.60 179.43 0.0 85.0 0.00 0.0 
P.1 Pasillo 1 40 0.80 780.00 6.30 308.76 20.0 85.0 0.58 (*) 90.0 
P.1 Pasillo 3 50 0.80 572.00 2.20 138.15 24.0 85.0 0.61 (*) 90.0 








1 9 0.80 154.00 8.00 130.35 18.0 85.0 0.08 0.0 
P.2 Pasillo 1 40 0.80 780.00 6.30 308.76 20.0 85.0 0.58 (*) 90.0 
P.2 Pasillo 1 78 0.80 484.00 4.50 146.80 21.0 85.0 0.00 0.0 








1 9 0.80 154.00 8.30 131.83 18.0 85.0 0.09 0.0 
P.3 Pasillo 1 41 0.80 780.00 6.50 301.58 20.0 85.0 0.57 (*) 90.0 
P.3 Pasillo 1 78 0.80 484.00 4.50 144.82 21.0 85.0 0.00 0.0 








1 9 0.80 154.00 8.40 129.88 18.0 85.0 0.08 0.0 
(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural. 
    	  
  
  
Zonas de representación: Habitaciones de hoteles, hostales. 



































de color de 
las 
lámparas 
    
K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
P.1. Dormitorio 101 1 99 0.80 330.00 8.30 128.27 15.0 85.0 
P.1. Dormitorio 102 1 93 0.80 330.00 8.90 146.07 16.0 85.0 
P.1. Dormitorio 103 1 93 0.80 330.00 8.90 145.89 16.0 85.0 
P.1. Dormitorio 104 1 88 0.80 330.00 8.70 149.75 16.0 85.0 
P.1. Dormitorio 105 1 87 0.80 330.00 8.60 151.39 14.0 85.0 
P.1. Dormitorio 106 1 91 0.80 330.00 8.40 134.22 15.0 85.0 
P.1. Dormitorio 107 1 138 0.80 330.00 6.90 162.61 15.0 85.0 
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P.1. Dormitorio 108 1 78 0.80 330.00 8.70 154.01 16.0 85.0 
P.1. Dormitorio 109 1 86 0.80 330.00 8.70 150.63 14.0 85.0 
P.1. Dormitorio 110 1 95 0.80 330.00 8.60 151.16 14.0 85.0 
P.1. Dormitorio 111 1 93 0.80 330.00 8.10 152.04 14.0 85.0 
P.1. Dormitorio 112 1 80 0.80 330.00 8.20 134.59 15.0 85.0 
P.1. Baño 101  0 13 0.80 110.00 8.10 255.12 14.0 85.0 
P.1. Baño 102  0 13 0.80 110.00 8.10 255.28 14.0 85.0 
P.1. Baño 103  0 13 0.80 110.00 8.10 255.16 14.0 85.0 
P.1. Baño 104  0 14 0.80 110.00 9.00 262.00 13.0 85.0 
P.1. Baño 105  0 14 0.80 110.00 8.70 270.07 0.0 85.0 
P.1. Baño 106  0 13 0.80 110.00 8.90 266.13 14.0 85.0 
P.1. Baño 107  0 14 0.80 110.00 8.30 250.30 11.0 85.0 
P.1. Baño 108  0 14 0.80 110.00 8.30 250.51 12.0 85.0 
P.1. Baño 109  1 14 0.80 110.00 8.10 240.99 15.0 85.0 
P.1. Baño 110  0 14 0.80 110.00 8.80 267.42 0.0 85.0 
P.1. Baño 111  0 11 0.80 110.00 7.70 273.06 0.0 85.0 
P.1. Baño 112  0 14 0.80 110.00 8.80 267.43 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E101  1 21 0.80 110.00 8.70 173.17 17.0 85.0 
P.1. Distribuidor E102  0 17 0.80 110.00 9.40 237.16 15.0 85.0 
P.1. Distribuidor E103  0 17 0.80 110.00 9.40 238.69 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E104  0 16 0.80 110.00 9.20 245.53 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E105  0 16 0.80 110.00 9.30 242.15 14.0 85.0 
P.1. Distribuidor E106  1 21 0.80 110.00 9.30 186.55 16.0 85.0 
P.1. Distribuidor E107  1 21 0.80 110.00 8.70 182.97 15.0 85.0 
P.1. Distribuidor E108  0 16 0.80 110.00 9.10 246.06 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E109  0 16 0.80 110.00 8.90 250.73 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E110  0 15 0.80 110.00 8.60 262.85 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E111  0 16 0.80 110.00 9.10 249.68 0.0 85.0 
P.1. Distribuidor E112  1 21 0.80 110.00 8.30 198.15 16.0 85.0 
P.2. D201  1 99 0.80 330.00 8.20 129.25 15.0 85.0 
P.2 D202  1 73 0.80 330.00 8.60 150.70 16.0 85.0 
P.2 D203  1 73 0.80 330.00 8.60 150.51 16.0 85.0 
P.2 D204  1 107 0.80 330.00 7.70 119.55 17.0 85.0 
P.2 D205  1 110 0.80 330.00 8.20 117.68 17.0 85.0 
P.2 D206  1 81 0.80 330.00 8.50 149.16 14.0 85.0 
P.2 D207  1 72 0.80 330.00 8.60 151.37 14.0 85.0 
P.2 D208 1 91 0.80 330.00 8.70 130.19 15.0 85.0 
P.2 D209  1 82 0.80 330.00 8.50 131.97 14.0 85.0 
P.2 D210  1 65 0.80 330.00 8.70 154.45 16.0 85.0 
P.2 D211  1 66 0.80 330.00 8.80 152.51 14.0 85.0 
P.2 D212  1 81 0.80 330.00 8.80 148.46 14.0 85.0 
P.2 D213  1 72 0.80 330.00 8.60 152.59 14.0 85.0 
P.2 D214  1 90 0.80 330.00 8.30 133.04 15.0 85.0 
P.2 B201  0 13 0.80 110.00 8.10 255.12 14.0 85.0 
P.2 B202  0 13 0.80 110.00 8.10 255.28 14.0 85.0 
P.2 B203  0 13 0.80 110.00 8.10 255.16 14.0 85.0 
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P.2 B204  0 14 0.80 110.00 8.10 247.06 10.0 85.0 
P.2 B205  0 13 0.80 110.00 8.10 254.91 15.0 85.0 
P.2 B206  0 14 0.80 110.00 8.60 253.80 11.0 85.0 
P.2 B207  0 14 0.80 110.00 8.70 270.07 0.0 85.0 
P.2 B208  0 13 0.80 110.00 8.90 266.13 14.0 85.0 
P.2 B209  0 14 0.80 110.00 8.30 250.30 11.0 85.0 
P.2 B210  0 14 0.80 110.00 8.30 250.51 12.0 85.0 
P.2 B211  0 14 0.80 110.00 8.30 249.46 10.0 85.0 
P.2 B212  0 14 0.80 110.00 8.80 267.42 0.0 85.0 
P.2 B213  0 12 0.80 110.00 8.40 281.31 0.0 85.0 
P.2 B214  0 14 0.80 110.00 8.80 267.43 0.0 85.0 
P.2 E201  1 19 0.80 110.00 8.40 180.35 17.0 85.0 
P.2 E202  0 17 0.80 110.00 9.40 237.16 15.0 85.0 
P.2 E203  0 17 0.80 110.00 9.40 238.69 0.0 85.0 
P.2 E204  0 16 0.80 110.00 8.90 243.96 0.0 85.0 
P.2 E205  0 16 0.80 110.00 9.50 232.36 14.0 85.0 
P.2 E206  0 16 0.80 110.00 9.20 245.53 0.0 85.0 
P.2 E207 0 16 0.80 110.00 9.30 242.15 14.0 85.0 
P.2 E208  1 20 0.80 110.00 8.80 196.98 14.0 85.0 
P.2 E209  1 21 0.80 110.00 8.30 190.91 15.0 85.0 
P.2 E210  0 16 0.80 110.00 9.10 246.06 0.0 85.0 
P.2 E211  0 16 0.80 110.00 8.90 250.73 0.0 85.0 
P.2 E212 0 15 0.80 110.00 8.60 262.85 0.0 85.0 
P.2 E213  0 16 0.80 110.00 9.10 249.68 0.0 85.0 
P.2 E214  1 20 0.80 110.00 8.10 203.25 13.0 85.0 
P.2 Pasillo 0 11 0.80 55.00 9.00 149.41 0.0 85.0 
P.2 Pasillo 0 12 0.80 55.00 10.50 155.46 0.0 85.0 
P.3. D301  1 99 0.80 330.00 8.30 127.75 16.0 85.0 
P.3. D302  1 73 0.80 330.00 8.70 148.90 13.0 85.0 
P.3. D303  1 73 0.80 330.00 8.70 148.68 13.0 85.0 
P.3. D304  1 107 0.80 330.00 7.80 118.25 15.0 85.0 
P.3. D305  1 110 0.80 330.00 8.10 116.32 16.0 85.0 
P.3. D306 1 72 0.80 330.00 8.80 149.20 14.0 85.0 
P.3. D307  1 72 0.80 330.00 8.70 149.63 14.0 85.0 
P.3. D308  1 91 0.80 330.00 8.80 128.66 14.0 85.0 
P.3. D309  1 82 0.80 330.00 8.60 130.32 14.0 85.0 
P.3. D310  1 65 0.80 330.00 8.80 152.55 14.0 85.0 
P.3. D311 1 65 0.80 330.00 8.90 150.77 15.0 85.0 
P.3. D312  1 81 0.80 330.00 8.90 146.67 14.0 85.0 
P.3. D313  1 72 0.80 330.00 8.70 150.94 14.0 85.0 
P.3. D314  1 90 0.80 330.00 8.40 131.50 14.0 85.0 
P.3. B301  0 13 0.80 110.00 8.30 248.46 15.0 85.0 
P.3. B302  0 13 0.80 110.00 8.30 248.62 15.0 85.0 
P.3. B303  0 13 0.80 110.00 8.30 248.51 15.0 85.0 
P.3. B304  0 14 0.80 110.00 8.30 240.91 12.0 85.0 
P.3. B305  0 13 0.80 110.00 8.00 241.61 14.0 85.0 
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P.3. B306  0 14 0.80 110.00 9.20 255.23 14.0 85.0 
P.3. B307  0 14 0.80 110.00 9.00 262.92 0.0 85.0 
P.3. B308  0 13 0.80 110.00 9.10 259.02 15.0 85.0 
P.3. B309  0 14 0.80 110.00 8.50 244.07 13.0 85.0 
P.3. B310  0 14 0.80 110.00 8.50 244.38 14.0 85.0 
P.3. B311  0 14 0.80 110.00 8.50 243.25 12.0 85.0 
P.3. B312  0 14 0.80 110.00 10.10 232.50 0.0 85.0 
P.3. B313  0 12 0.80 110.00 8.60 273.70 0.0 85.0 
P.3. B314  0 14 0.80 110.00 9.10 260.46 0.0 85.0 
P.3. E301  1 20 0.80 110.00 8.70 174.33 16.0 85.0 
P.3. E302 0 17 0.80 110.00 9.70 231.66 0.0 85.0 
P.3. E303  0 17 0.80 110.00 9.60 233.08 0.0 85.0 
P.3. E304  0 16 0.80 110.00 9.10 238.10 0.0 85.0 
P.3. E305  0 16 0.80 110.00 9.70 227.05 15.0 85.0 
P.3. E306  0 16 0.80 110.00 9.40 239.84 0.0 85.0 
P.3. E307  0 16 0.80 110.00 9.60 236.49 0.0 85.0 
P.3. E308  1 20 0.80 110.00 9.00 192.72 15.0 85.0 
P.3. E309  1 21 0.80 110.00 8.50 186.94 16.0 85.0 
P.3. E310  0 16 0.80 110.00 9.30 240.20 0.0 85.0 
P.3. E311  0 16 0.80 110.00 9.10 244.74 0.0 85.0 
P.3. E312  0 15 0.80 110.00 8.80 256.51 0.0 85.0 
P.3. E313  0 16 0.80 110.00 9.30 243.74 0.0 85.0 
P.3. E314  1 20 0.80 110.00 8.30 199.05 15.0 85.0 
P.3. Pasillo 0 11 0.80 55.00 9.30 144.59 0.0 85.0 
P.3. Pasillo 0 12 0.80 55.00 10.90 150.30 0.0 85.0 
 
5.5. Distribución de las fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
1 CPM-1 - 111859.2 111859.2 111859.2 
1 Cuadro individual 1 124324.5 41441.5 41441.5 41441.5 
1 Cuadro individual 2 211253.0 70417.7 70417.7 70417.7 	  
  
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
Subcuadro Cuadro individual 1.1 Subcuadro Cuadro individual 1.1 - 2395.3 2395.3 2395.3 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 2640.0 
C13 (ventilación de garaje) C13 (ventilación de garaje) - 1225.0 - - 
C14 (ventilación de garaje) C14 (ventilación de garaje) - 412.5 412.5 412.5 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - - 43.2 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.2 Subcuadro Cuadro individual 1.2 - - - 296.8 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 64.8 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 232.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.3 Subcuadro Cuadro individual 1.3 - 1205.3 1205.3 1205.3 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 480.0 - - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C14 (Estación depuradora de aguas grises) C14 (Estación depuradora de aguas grises) - 500.0 500.0 500.0 
C14(2) (Grupo de presión) C14(2) (Grupo de presión) - 641.7 641.7 641.7 
Subcuadro Cuadro individual 1.4 Subcuadro Cuadro individual 1.4 - 11520.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 480.0 - - 
C4.1 (lavadora) C4.1 (lavadora) - 3450.0 - - 
C12.1 (lavadora) C12.1 (lavadora) - 3450.0 - - 
C12.1(2) (lavadora) C12.1(2) (lavadora) - 3450.0 - - 
C12.1(3) (lavadora) C12.1(3) (lavadora) - 3450.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.5 Subcuadro Cuadro individual 1.5 - - - 202.0 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 202.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.6 Subcuadro Cuadro individual 1.6 - - - 3698.5 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 1650.0 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 154.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 572.0 
C14(2) (alumbrado de emergencia) C14(2) (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 - 1616.8 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 154.0 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 484.0 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C13(3) (alumbrado de emergencia) C13(3) (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 138.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 - 808.4 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 154.0 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 484.0 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C13(3) (alumbrado de emergencia) C13(3) (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 138.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.7 Subcuadro Cuadro individual 1.7 - - - 2740.8 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 1650.0 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1080.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
Subcuadro Cuadro individual 1.8 Subcuadro Cuadro individual 1.8 - - - 2366.8 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 1650.0 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 660.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 46.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.9 Subcuadro Cuadro individual 1.9 - - - 1202.8 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 341.3 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 840.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
Subcuadro Cuadro individual 1.10 Subcuadro Cuadro individual 1.10 - 20887.5 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 960.0 - - 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C12.2 (lavavajillas) C12.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C12.2(2) (lavavajillas) C12.2(2) (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C12.2(3) (lavavajillas) C12.2(3) (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C12.2(4) (lavavajillas) C12.2(4) (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C12 (cocina/horno) C12 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.11 Subcuadro Cuadro individual 1.11 - 572.7 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 176.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 182.2 - - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 182.2 - - 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.12 Subcuadro Cuadro individual 1.12 - 585.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 160.0 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 425.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13 Subcuadro Cuadro individual 1.13 - - 20549.7 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 154.0 - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 138.0 - 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 - 1606.1 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1192.8 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.3 (hab105) Subcuadro Cuadro individual 1.13.3 (hab105) - 3450.0 - - 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   100	  	  
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.4 (hab106) Subcuadro Cuadro individual 1.13.4 (hab106) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.5 (hab107) Subcuadro Cuadro individual 1.13.5 (hab107) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.6 (hab108) Subcuadro Cuadro individual 1.13.6 (hab108) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.7 (109) Subcuadro Cuadro individual 1.13.7 (109) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14 Subcuadro Cuadro individual 1.14 - 23320.5 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 154.0 - - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 32.4 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 138.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.1 Subcuadro Cuadro individual 1.14.1 - 1606.1 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1192.8 - - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - 402.5 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.2 (hab206) Subcuadro Cuadro individual 1.14.2 (hab206) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.3 (hab207) Subcuadro Cuadro individual 1.14.3 (hab207) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.4 (hab205) Subcuadro Cuadro individual 1.14.4 (hab205) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1089.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 425.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.5 (hab208) Subcuadro Cuadro individual 1.14.5 (hab208) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.6 (hab209) Subcuadro Cuadro individual 1.14.6 (hab209) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.7 (hab210) Subcuadro Cuadro individual 1.14.7 (hab210) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.8 (hab211) Subcuadro Cuadro individual 1.14.8 (hab211) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 990.0 - - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 402.5 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 200.0 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15 Subcuadro Cuadro individual 1.15 - - 23320.5 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 154.0 - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - 32.4 - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 138.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.1 Subcuadro Cuadro individual 1.15.1 - 1606.1 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1192.8 - 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.2 (hab306) Subcuadro Cuadro individual 1.15.2 (hab306) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.3 (hab307) Subcuadro Cuadro individual 1.15.3 (hab307) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.4 (hab305) Subcuadro Cuadro individual 1.15.4 (hab305) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1089.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 425.0 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.5 (hab308) Subcuadro Cuadro individual 1.15.5 (hab308) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.6 (hab309) Subcuadro Cuadro individual 1.15.6 (hab309) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.7 (hab310) Subcuadro Cuadro individual 1.15.7 (hab310) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.8 (hab311) Subcuadro Cuadro individual 1.15.8 (hab311) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
Subcuadro Cuadro individual 1.16 Subcuadro Cuadro individual 1.16 - - - 510.7 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 114.0 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 182.2 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 182.2 
Subcuadro Cuadro individual 1.17 Subcuadro Cuadro individual 1.17 - 148.8 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 138.0 - - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18 Subcuadro Cuadro individual 1.18 - - 20384.9 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 138.0 - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 - 5056.1 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1192.8 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1.1 (hab103) Subcuadro Cuadro individual 1.18.1.1 (hab103) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - - 402.5 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.3 (hab101) Subcuadro Cuadro individual 1.18.3 (hab101) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.4 (hab112) Subcuadro Cuadro individual 1.18.4 (hab112) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.5 (hab111) Subcuadro Cuadro individual 1.18.5 (hab111) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
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Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.6 (hab110) Subcuadro Cuadro individual 1.18.6 (hab110) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 990.0 - 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 21.6 - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 402.5 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - 200.0 - 
Subcuadro Cuadro individual 1.19 Subcuadro Cuadro individual 1.19 - - - 23145.5 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 425.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1 Subcuadro Cuadro individual 1.19.1 - 5056.1 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1192.8 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1.1 (hab203) Subcuadro Cuadro individual 1.19.1.1 (hab203) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.2 (hab204) Subcuadro Cuadro individual 1.19.2 (hab204) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1089.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 425.0 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.3 (hab202) Subcuadro Cuadro individual 1.19.3 (hab202) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.4 (hab201) Subcuadro Cuadro individual 1.19.4 (hab201) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.5 (hab214) Subcuadro Cuadro individual 1.19.5 (hab214) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   105	  	  
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.6 (hab213) Subcuadro Cuadro individual 1.19.6 (hab213) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.7 (hab212) Subcuadro Cuadro individual 1.19.7 (hab212) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20 Subcuadro Cuadro individual 1.20 - - - 23145.5 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 425.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1 Subcuadro Cuadro individual 1.20.1 - 5056.1 - - 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1192.8 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 10.8 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1.1 (hab303) Subcuadro Cuadro individual 1.20.1.1 (hab303) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.2 (hab304) Subcuadro Cuadro individual 1.20.2 (hab304) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1089.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 425.0 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.3 (hab302) Subcuadro Cuadro individual 1.20.3 (hab302) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.4 (hab301) Subcuadro Cuadro individual 1.20.4 (hab301) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.5 (hab314) Subcuadro Cuadro individual 1.20.5 (hab314) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.6 (hab313) Subcuadro Cuadro individual 1.20.6 (hab313) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.7 (hab312) Subcuadro Cuadro individual 1.20.7 (hab312) - 3450.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 990.0 
C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 21.6 
C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 402.5 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 	  
  
  
Cuadro individual 2 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
Subcuadro Cuadro individual 2.1 Subcuadro Cuadro individual 2.1 - 16571.5 16571.5 16571.5 
C13 (Bomba de circulación (climatización) 
Bomba de circulación (solar térmica) 
Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 
C13 (Bomba de circulación (climatización) 
Bomba de circulación (solar térmica) 
Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 
- - - 708.0 
C14 (Caldera eléctrica para calefacción) C14 (Caldera eléctrica para calefacción) - 7000.0 7000.0 7000.0 
C15 (motor de ascensor) C15 (motor de ascensor) - 2306.7 2306.7 2306.7 
C16 (Bomba de circulación (climatización)) C16 (Bomba de circulación (climatización)) - 9210.1 9210.1 9210.1 
Subcuadro Cuadro individual 2.2 Subcuadro Cuadro individual 2.2 - 62666.7 62666.7 62666.7 
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5.6. Cálculos de electricidad 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
5.6.1. Derivaciones individuales 
 
Datos de cálculo 











1 Cuadro individual 1 124.32 14.55 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 180.12 224.00 0.34 0.34 
1 Cuadro individual 2 211.25 15.07 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 366.87 440.00 0.28 0.28 	  
  
Descripción de las instalaciones 





Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 Tubo enterrado D=125 mm 224.00 1.00 - 224.00 
Cuadro individual 2 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 Tubo enterrado D=200 mm 440.00 1.00 - 440.00 	  
  
Sobrecarga y cortocircuito 




















Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 180.12 200 320.00 224.00 100 12.000 4.660 4.61 0.39 181.30 
Cuadro individual 2 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 366.87 400 640.00 440.00 100 12.000 5.427 39.99 1.33 277.84 	  
5.6.2. Instalación interior 
Locales comerciales 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, 
que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de 
la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre 
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La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 











Cuadro individual 1   
Subcuadro Cuadro individual 1.1 7.19 17.43 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 11.43 18.50 0.63 0.97 
Sub-grupo 1   
C14 (ventilación de garaje) 1.24 48.48 SZ1-K (AS+) 5G6 3.38 44.00 0.11 1.08 
Sub-grupo 2   
C13 (ventilación de garaje) 1.22 17.92 SZ1-K (AS+) 3G6 6.13 53.00 0.25 1.22 
Sub-grupo 3   
C15 (alumbrado de emergencia) 0.04 29.25 RZ1-K (AS) 3G6 0.19 53.00 0.01 0.98 
Sub-grupo 4   
C1 (iluminación) 2.64 268.59 RZ1-K (AS) 3G6 11.48 53.00 2.98 3.95 
Subcuadro Cuadro individual 1.2 0.30 17.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.29 15.00 0.26 0.60 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.23 74.78 RZ1-K (AS) 3G6 1.01 53.00 0.04 0.64 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.06 34.85 RZ1-K (AS) 3G6 0.28 53.00 0.01 0.61 
Subcuadro Cuadro individual 1.3 3.62 19.70 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 6.58 13.50 0.59 0.93 
Sub-grupo 1   
C14 (Estación depuradora de aguas grises) 1.50 5.95 RZ1-K (AS) 5G6 2.71 44.00 0.02 0.95 
Sub-grupo 2   
C14(2) (Grupo de presión) 1.93 6.13 RZ1-K (AS) 5G6 3.88 44.00 0.02 0.95 
Sub-grupo 3   
C1 (iluminación) 0.48 55.52 RZ1-K (AS) 3G6 2.09 53.00 0.18 1.11 
Sub-grupo 4   
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 13.00 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 0.93 
Subcuadro Cuadro individual 1.4 11.52 15.67 ES07Z1-K (AS) 3G16 52.51 66.00 0.88 1.22 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.48 60.69 RZ1-K (AS) 3G6 2.09 53.00 0.25 1.47 
C4.1 (lavadora) 3.45 17.17 RZ1-K (AS) 3G6 15.79 53.00 0.69 1.91 
C12.1(3) (lavadora) 3.45 20.61 RZ1-K (AS) 3G6 15.79 53.00 0.83 2.05 
C12.1(2) (lavadora) 3.45 19.50 RZ1-K (AS) 3G6 15.79 53.00 0.79 2.01 
C12.1 (lavadora) 3.45 18.48 RZ1-K (AS) 3G6 15.79 53.00 0.75 1.97 
Subcuadro Cuadro individual 1.5 0.20 15.13 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.88 15.00 0.15 0.49 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.20 34.81 RZ1-K (AS) 3G6 0.88 53.00 0.05 0.54 
Subcuadro Cuadro individual 1.6 3.70 11.24 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 16.21 21.00 1.29 1.63 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 41.88 RZ1-K (AS) 3G6 0.67 53.00 0.07 1.70 
C13 (Climatización) 1.65 12.32 RZ1-K (AS) 3G6 7.51 53.00 0.23 1.87 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 8.86 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 1.63 
C6 (iluminación) 0.57 138.98 RZ1-K (AS) 3G6 2.49 53.00 0.62 2.25 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 











C14(2) (alumbrado de emergencia) 0.02 33.24 RZ1-K (AS) 3G6 0.09 53.00 - 1.64 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 1.62 3.30 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 7.03 15.00 0.27 1.90 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 41.88 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 53.00 0.07 1.96 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 8.81 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 1.90 
C6 (iluminación) 0.48 107.42 RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.10 53.00 0.40 2.29 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.01 9.14 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 1.90 
C13(3) (alumbrado de emergencia) 0.01 6.81 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 1.90 
C6(2) (iluminación) 0.14 7.88 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 16.50 0.04 1.93 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 0.81 3.36 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.51 15.00 0.13 2.03 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 42.49 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 53.00 0.07 2.10 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 8.93 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 2.03 
C6 (iluminación) 0.48 109.00 RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.10 53.00 0.40 2.43 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.01 9.27 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 2.03 
C13(3) (alumbrado de emergencia) 0.01 6.93 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 2.03 
C6(2) (iluminación) 0.14 7.93 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 16.50 0.04 2.06 
Subcuadro Cuadro individual 1.7 2.74 0.76 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 12.12 21.00 0.06 0.40 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.08 157.60 RZ1-K (AS) Multi 3G6 4.70 53.00 0.99 1.40 
C13 (Climatización) 1.65 25.95 RZ1-K (AS) Multi 3G6 7.51 53.00 0.49 0.90 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 25.29 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 0.41 
Subcuadro Cuadro individual 1.8 2.37 2.11 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 10.53 21.00 0.15 0.49 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.66 87.29 RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.87 53.00 0.36 0.85 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 11.38 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 0.49 
C13 (Climatización) 1.65 8.66 RZ1-K (AS) Multi 3G6 7.51 53.00 0.16 0.66 
C6 (iluminación) 0.05 9.99 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.20 53.00 - 0.49 
Subcuadro Cuadro individual 1.9 1.20 0.46 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 5.25 15.00 0.03 0.37 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.84 99.81 RZ1-K (AS) Multi 3G6 3.65 53.00 0.42 0.79 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 27.47 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 53.00 - 0.37 
C13 (Climatización) 0.34 11.51 RZ1-K (AS) Multi 3G6 1.56 53.00 0.05 0.41 
Subcuadro Cuadro individual 1.10 20.89 2.08 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 95.13 104.00 0.10 0.44 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.96 84.01 RZ1-K (AS) Multi 3G6 4.17 40.00 0.42 0.86 
C3 (cocina/horno) 5.40 12.52 RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 40.00 0.79 1.23 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 4.45 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 40.00 0.19 0.63 
C13 (Climatización) 0.40 5.58 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.11 0.55 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 8.07 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 0.44 
Sub-grupo 2   
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 











C12 (cocina/horno) 5.40 16.52 RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 40.00 1.05 1.49 
C12.2 (lavavajillas) 3.45 5.14 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 40.00 0.22 0.66 
C12.2(4) (lavavajillas) 3.45 7.10 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 40.00 0.30 0.74 
C12.2(3) (lavavajillas) 3.45 6.43 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 40.00 0.27 0.71 
C12.2(2) (lavavajillas) 3.45 5.76 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 40.00 0.24 0.68 
Subcuadro Cuadro individual 1.11 0.57 13.70 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.49 15.00 0.38 0.72 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.18 35.37 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.77 53.00 0.02 0.75 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.01 5.72 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 16.50 - 0.73 
C6 (iluminación) 0.18 9.35 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 53.00 0.01 0.74 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.02 16.91 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 53.00 - 0.73 
C6(2) (iluminación) 0.18 14.67 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 53.00 0.02 0.75 
Subcuadro Cuadro individual 1.12 0.58 17.97 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.57 15.00 0.51 0.85 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.16 171.47 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.70 53.00 0.02 0.87 
C13 (Climatización) 0.42 7.40 RZ1-K (AS) Multi 3G6 1.89 53.00 0.04 0.89 
Subcuadro Cuadro individual 1.13 20.55 20.54 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 89.35 104.00 0.95 1.29 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 42.85 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 53.00 0.07 1.36 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 9.01 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 1.29 
C6 (iluminación) 0.14 7.77 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 16.50 0.03 1.33 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.01 0.88 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 16.50 - 1.29 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 1.61 8.60 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 15.00 0.69 1.98 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 207.31 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.30 3.28 
C13 (Climatización) 0.40 7.89 RZ1-K (AS) 3G6 1.79 53.00 0.04 2.01 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.28 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 1.98 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) 3.45 13.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.42 2.71 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.10 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.72 
C2 (tomas) 3.45 31.17 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.77 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.75 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.79 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.3 (hab105) 3.45 18.78 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.99 3.28 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.88 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.67 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.29 
C2 (tomas) 3.45 31.03 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 4.33 
C13 (Climatización) 0.40 1.58 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.31 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.36 
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Subcuadro Cuadro individual 1.13.4 (hab106) 3.45 23.98 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.54 3.84 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.46 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.22 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.84 
C2 (tomas) 3.45 31.26 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 4.88 
C13 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.87 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.91 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.5 (hab107) 3.45 23.72 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.52 3.81 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.46 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.19 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.81 
C2 (tomas) 3.45 31.31 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.86 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.84 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.88 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.6 (hab108) 3.45 17.74 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.88 3.17 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.56 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.18 
C2 (tomas) 3.45 31.41 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.23 
C13 (Climatización) 0.40 1.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.21 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.25 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.7 (109) 3.45 11.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.26 2.55 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 56.96 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.38 2.93 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.40 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.55 
C2 (tomas) 3.45 31.08 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 3.59 
C13 (Climatización) 0.40 1.72 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.58 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.62 
Subcuadro Cuadro individual 1.14 23.32 23.89 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 101.39 125.00 0.87 1.21 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 42.56 RZ1-K (AS) 3G6 0.67 53.00 0.07 1.28 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.03 34.82 RZ1-K (AS) 3G6 0.14 53.00 - 1.22 
C6 (iluminación) 0.14 7.59 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.60 15.00 0.03 1.25 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.1 1.61 8.65 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 15.00 0.69 1.90 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 207.31 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.30 3.20 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.28 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 1.90 
C14 (Climatización) 0.40 1.86 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.79 15.00 0.04 1.94 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.2 (hab206) 3.45 13.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.43 2.64 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.03 
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C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.64 
C2 (tomas) 3.45 31.18 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.69 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.67 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.72 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.3 (hab207) 3.45 18.83 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.00 3.21 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.88 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.59 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.21 
C2 (tomas) 3.45 31.03 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 4.25 
C13 (Climatización) 0.40 1.58 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.29 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.4 (hab205) 3.45 6.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.72 1.94 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.09 66.06 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 16.50 0.42 2.36 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 1.94 
C2 (tomas) 3.45 31.55 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 2.98 
C13 (Climatización) 0.42 1.02 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 16.50 0.02 1.96 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.01 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.5 (hab208) 3.45 24.03 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.55 3.76 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.46 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.15 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.76 
C2 (tomas) 3.45 31.26 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.04 4.81 
C13 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.79 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.84 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.6 (hab209) 3.45 23.77 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.52 3.73 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.46 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.12 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.74 
C2 (tomas) 3.45 31.33 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.79 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.77 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.81 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.7 (hab210) 3.45 17.79 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.89 3.10 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.48 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.10 
C2 (tomas) 3.45 31.41 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.15 
C13 (Climatización) 0.40 1.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.13 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.17 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.8 (hab211) 3.45 12.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.28 2.49 
Sub-grupo 1   
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C1 (iluminación) 0.99 57.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 2.87 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.49 
C2 (tomas) 3.45 31.41 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.54 
C13 (Climatización) 0.40 1.84 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.04 2.53 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.57 
Subcuadro Cuadro individual 1.15 23.32 27.25 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 101.39 125.00 0.99 1.33 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.15 43.17 RZ1-K (AS) 3G6 0.67 53.00 0.07 1.40 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.03 35.80 RZ1-K (AS) 3G6 0.14 53.00 - 1.34 
C6 (iluminación) 0.14 7.73 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.60 15.00 0.04 1.37 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.1 1.61 8.65 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 15.00 0.69 2.02 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 216.93 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.41 3.43 
C13 (Climatización) 0.40 21.71 RZ1-K (AS) 3G6 1.79 53.00 0.10 2.12 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.41 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 2.03 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.2 (hab306) 3.45 13.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.43 2.76 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.22 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.15 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.77 
C2 (tomas) 3.45 31.34 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.81 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.80 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.84 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.3 (hab307) 3.45 18.83 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.00 3.33 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.37 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.72 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.68 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.34 
C2 (tomas) 3.45 31.21 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.38 
C13 (Climatización) 0.40 1.58 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.36 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.41 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.4 (hab305) 3.45 6.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.72 2.06 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.09 66.67 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 16.50 0.42 2.48 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.06 
C2 (tomas) 3.45 32.05 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 3.12 
C13 (Climatización) 0.42 1.02 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 16.50 0.02 2.08 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 8.00 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.14 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.5 (hab308) 3.45 24.03 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.55 3.88 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.95 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.27 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.89 
C2 (tomas) 3.45 31.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.93 
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C13 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.91 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.96 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.6 (hab309) 3.45 23.77 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.52 3.86 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.95 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.24 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.86 
C2 (tomas) 3.45 31.55 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 4.91 
C13 (Climatización) 0.40 1.71 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.89 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.93 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.7 (hab310) 3.45 17.79 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.89 3.22 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.17 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.61 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.22 
C2 (tomas) 3.45 31.65 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 4.28 
C13 (Climatización) 0.40 1.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.26 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.30 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.8 (hab311) 3.45 12.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.28 2.61 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.17 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.00 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.61 
C2 (tomas) 3.45 31.65 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 3.67 
C13 (Climatización) 0.40 1.84 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.04 2.65 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.69 
Subcuadro Cuadro individual 1.16 0.51 4.15 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.22 15.00 0.10 0.44 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.11 26.38 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.50 53.00 0.02 0.46 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 5.57 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 0.45 
C13(2) (alumbrado de emergencia) 0.02 13.73 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 53.00 - 0.45 
C6 (iluminación) 0.18 13.27 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 53.00 0.02 0.46 
C6(2) (iluminación) 0.18 10.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.79 16.50 0.04 0.49 
Subcuadro Cuadro individual 1.17 0.15 1.56 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.65 15.00 0.01 0.35 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.14 40.42 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.60 53.00 0.04 0.39 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 19.86 RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 53.00 - 0.36 
Subcuadro Cuadro individual 1.18 20.38 12.84 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 88.63 104.00 0.59 0.93 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.14 7.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 16.50 0.03 0.96 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 1.33 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 16.50 - 0.93 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 5.06 10.40 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 27.00 1.03 1.96 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 205.10 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.38 3.33 
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C13 (Climatización) 0.40 7.77 RZ1-K (AS) 3G6 1.79 53.00 0.04 1.99 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.05 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 1.96 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1.1 (hab103) 3.45 4.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.47 2.43 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.85 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 2.82 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.43 
C2 (tomas) 3.45 31.24 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.48 
C13 (Climatización) 0.40 1.61 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.46 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.51 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) 3.45 20.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.14 3.07 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.85 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.45 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.07 
C2 (tomas) 3.45 31.24 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.12 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.14 
C14 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.10 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.3 (hab101) 3.45 25.46 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.70 3.63 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.72 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.02 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.63 
C2 (tomas) 3.45 31.39 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.68 
C13 (Climatización) 0.40 1.51 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.66 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.71 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.4 (hab112) 3.45 25.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.69 3.62 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.02 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 4.02 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.63 
C2 (tomas) 3.45 32.42 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 4.70 
C13 (Climatización) 0.40 1.77 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.66 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.70 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.5 (hab111) 3.45 19.09 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.03 2.95 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.25 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 3.35 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.96 
C2 (tomas) 3.45 31.67 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 4.01 
C13 (Climatización) 0.40 1.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.99 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.03 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.6 (hab110) 3.45 13.43 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.42 2.35 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.04 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 2.75 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.36 
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C2 (tomas) 3.45 32.32 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 3.43 
C13 (Climatización) 0.40 1.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.04 2.39 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.43 
Subcuadro Cuadro individual 1.19 23.15 16.63 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 100.63 125.00 0.60 0.94 
Sub-grupo 1   
C13 (Climatización) 0.42 9.14 RZ1-K (AS) 3G6 1.89 53.00 0.04 0.99 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1 5.06 10.25 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 27.00 1.01 1.95 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 205.10 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.38 3.33 
C13 (Climatización) 0.40 7.98 RZ1-K (AS) 3G6 1.79 53.00 0.04 1.99 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.05 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 1.95 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1.1 (hab203) 3.45 4.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.47 2.43 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.85 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 2.81 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.43 
C2 (tomas) 3.45 31.24 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 3.48 
C13 (Climatización) 0.40 1.61 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.46 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.51 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.2 (hab204) 3.45 5.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.57 1.51 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.09 65.72 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 16.50 0.42 1.94 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 1.52 
C2 (tomas) 3.45 31.62 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 2.57 
C13 (Climatización) 0.42 1.28 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 16.50 0.03 1.54 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.80 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 1.59 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.3 (hab202) 3.45 20.00 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.12 3.06 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.85 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.45 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.07 
C2 (tomas) 3.45 31.25 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.12 
C13 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.09 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.14 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.4 (hab201) 3.45 25.31 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.69 3.63 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 57.72 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.01 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.63 
C2 (tomas) 3.45 31.39 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.68 
C13 (Climatización) 0.40 1.51 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.66 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.94 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.70 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.5 (hab214) 3.45 25.24 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.68 3.62 
Sub-grupo 1   
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C1 (iluminación) 0.99 59.02 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 4.02 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.62 
C2 (tomas) 3.45 32.42 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 4.70 
C13 (Climatización) 0.40 1.77 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.65 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.70 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.6 (hab213) 3.45 18.94 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.01 2.95 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.25 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 3.35 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.95 
C2 (tomas) 3.45 31.48 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 4.01 
C13 (Climatización) 0.40 1.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.98 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.03 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.7 (hab212) 3.45 13.28 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.41 2.35 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.04 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 2.75 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.35 
C2 (tomas) 3.45 32.32 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 3.43 
C13 (Climatización) 0.40 1.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.04 2.39 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.83 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.43 
Subcuadro Cuadro individual 1.20 23.15 19.94 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 100.63 125.00 0.72 1.06 
Sub-grupo 1   
C13 (Climatización) 0.42 9.43 RZ1-K (AS) 3G6 1.89 53.00 0.05 1.11 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1 5.06 10.25 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 27.00 1.01 2.07 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.19 221.37 RZ1-K (AS) 3G6 5.19 53.00 1.41 3.48 
C13 (Climatización) 0.40 8.09 RZ1-K (AS) 3G6 1.79 53.00 0.04 2.11 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 7.88 RZ1-K (AS) 3G6 0.05 53.00 - 2.07 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1.1 (hab303) 3.45 4.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.47 2.55 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.34 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 2.93 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.55 
C2 (tomas) 3.45 31.65 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 3.61 
C13 (Climatización) 0.40 1.61 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 2.58 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 8.00 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.63 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.2 (hab304) 3.45 5.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.57 1.63 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 1.09 66.33 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 16.50 0.42 2.06 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 1.64 
C2 (tomas) 3.45 32.02 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 2.69 
C13 (Climatización) 0.42 1.28 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 16.50 0.03 1.66 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 1.71 
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Subcuadro Cuadro individual 1.20.3 (hab302) 3.45 20.00 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.12 3.18 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.34 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 3.57 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.19 
C2 (tomas) 3.45 31.50 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.24 
C13 (Climatización) 0.40 1.56 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.21 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 8.00 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.26 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.4 (hab301) 3.45 25.31 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.69 3.75 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 58.21 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.39 4.13 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.49 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.75 
C2 (tomas) 3.45 31.68 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.05 4.80 
C13 (Climatización) 0.40 1.51 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.78 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 8.00 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.83 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.5 (hab314) 3.45 25.24 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.68 3.74 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.51 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 4.14 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.74 
C2 (tomas) 3.45 32.66 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 4.82 
C13 (Climatización) 0.40 1.77 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.77 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.89 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.82 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.6 (hab313) 3.45 18.94 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.01 3.07 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.73 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 3.47 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 3.07 
C2 (tomas) 3.45 31.99 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.06 4.13 
C13 (Climatización) 0.40 1.63 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.03 3.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.89 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 3.15 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.7 (hab312) 3.45 13.28 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.41 2.47 
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.99 59.53 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 16.50 0.40 2.87 
C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 4.50 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 16.50 - 2.47 
C2 (tomas) 3.45 32.56 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 23.00 1.08 3.55 
C13 (Climatización) 0.40 1.87 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 16.50 0.04 2.51 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.89 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 16.50 0.08 2.55 	  
  
Descripción de las instalaciones 





Subcuadro Cuadro individual 1.1 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 Tubo superficial D=32 mm 18.50 1.00 - 18.50 
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C14 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 5G6 Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
C13 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C15 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.2 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.3 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 Tubo superficial D=32 mm 13.50 1.00 - 13.50 
C14 (Estación depuradora de aguas grises) RZ1-K (AS) 5G6 Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
C14(2) (Grupo de presión) RZ1-K (AS) 5G6 Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.4 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tubo superficial D=32 mm 66.00 1.00 - 66.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C4.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.1(3) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.1(2) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.5 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.6 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
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C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(3) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(3) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.7 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.8 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.9 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.10 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo superficial D=40 mm 104.00 1.00 - 104.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.2(4) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.2(3) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C12.2(2) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
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Subcuadro Cuadro individual 1.11 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.12 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.13 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo superficial D=40 mm 104.00 1.00 - 104.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.3 (hab105) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.4 (hab106) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.5 (hab107) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.6 (hab108) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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Subcuadro Cuadro individual 1.13.7 (109) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo superficial D=50 mm 125.00 1.00 - 125.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.2 (hab206) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.3 (hab207) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.4 (hab205) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.5 (hab208) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.6 (hab209) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.7 (hab210) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
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C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.8 (hab211) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo superficial D=50 mm 125.00 1.00 - 125.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
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Subcuadro Cuadro individual 1.15.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.2 (hab306) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.3 (hab307) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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Subcuadro Cuadro individual 1.15.4 (hab305) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.5 (hab308) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.6 (hab309) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.7 (hab310) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.8 (hab311) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.16 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.17 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.18 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo superficial D=40 mm 104.00 1.00 - 104.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo superficial D=32 mm 27.00 1.00 - 27.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1.1 (hab103) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
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C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.3 (hab101) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.4 (hab112) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.5 (hab111) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.6 (hab110) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo superficial D=50 mm 125.00 1.00 - 125.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo superficial D=32 mm 27.00 1.00 - 27.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1.1 (hab203) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.2 (hab204) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.3 (hab202) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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Subcuadro Cuadro individual 1.19.4 (hab201) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.5 (hab214) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.6 (hab213) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.7 (hab212) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo superficial D=50 mm 125.00 1.00 - 125.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo superficial D=32 mm 27.00 1.00 - 27.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1.1 (hab303) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
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C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.2 (hab304) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.3 (hab302) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.4 (hab301) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.5 (hab314) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
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C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.6 (hab313) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.7 (hab312) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
23.00 1.00 - 23.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
16.50 1.00 - 16.50 	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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro individual 1   IGA:      200 (bobina) LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV   
Subcuadro Cuadro individual 1.1 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 11.43 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18.50 15 10.145 0.677 0.97 0.18 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
C14 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 5G6 3.38 Guard: 4 5.80 44.00 15 1.379 0.326 0.04 6.93 
Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 3G6 6.13 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.379 0.484 0.04 3.15 
Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   
C15 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.19 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.379 0.443 0.04 3.74 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 11.48 Aut: 16 {C,B} Telerruptor: 16, 2 23.20 53.00 6 1.379 0.214 0.04 16.13 
Subcuadro Cuadro individual 1.2 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.29 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 0.419 0.97 0.17 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 1.01 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.848 0.342 0.04 6.31 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.28 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.848 0.329 0.04 6.82 
Subcuadro Cuadro individual 1.3 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 6.58 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.50 15 10.145 0.382 0.97 0.20 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
C14 (Estación depuradora de aguas grises) RZ1-K (AS) 5G6 2.71 Guard: 4 5.80 44.00 15 0.772 0.355 0.05 5.84 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
C14(2) (Grupo de presión) RZ1-K (AS) 5G6 3.88 Guard: 4 5.80 44.00 15 0.772 0.354 0.05 5.86 
Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 2.09 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.772 0.269 0.05 10.18 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.772 0.328 0.05 6.84 
Subcuadro Cuadro individual 1.4 ES07Z1-K (AS) 3G16 52.51 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 66.00 15 10.145 2.640 0.97 0.49 
Sub-grupo 1   Dif:       63,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 2.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.588 0.534 0.11 2.58 
C4.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 6 5.588 1.071 0.11 0.64 
C12.1(3) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 6 5.588 0.956 0.11 0.81 
C12.1(2) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 6 5.588 0.990 0.11 0.75 
C12.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 6 5.588 1.024 0.11 0.70 
Subcuadro Cuadro individual 1.5 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.88 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 0.487 0.97 0.13 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 0.88 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.987 0.370 0.03 5.37 
Subcuadro Cuadro individual 1.6 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 16.21 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 21.00 15 10.145 0.981 0.97 0.09 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 0.67 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.011 0.443 0.02 3.75 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 7.51 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.011 0.703 0.02 1.49 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.011 0.763 0.02 1.26 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 2.49 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.011 0.241 0.02 12.67 
C14(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.09 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.011 0.554 0.02 2.40 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 7.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 2.011 0.701 0.02 0.06 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.429 0.375 0.01 5.23 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.429 0.583 0.01 2.17 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.10 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.429 0.264 0.01 10.55 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.429 0.579 0.01 2.19 
C13(3) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.429 0.606 0.01 2.00 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.429 0.469 0.01 0.21 
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.51 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 1.429 0.543 0.01 0.10 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
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C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.103 0.323 0.02 7.06 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.103 0.468 0.02 3.36 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.10 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.103 0.236 0.02 13.20 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.103 0.466 0.02 3.39 
C13(3) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.103 0.483 0.02 3.15 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.103 0.394 0.02 0.30 
Subcuadro Cuadro individual 1.7 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 12.12 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 10.145 3.799 0.97 < 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 4.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.192 0.348 < 0.01 6.09 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 7.51 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.192 0.912 < 0.01 0.89 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.192 0.930 < 0.01 0.85 
Subcuadro Cuadro individual 1.8 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 10.53 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 10.145 2.818 0.97 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 2.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.985 0.527 < 0.01 2.65 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.985 1.390 < 0.01 0.38 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 7.51 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.985 1.585 < 0.01 0.29 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.20 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.985 1.877 < 0.01 0.21 
Subcuadro Cuadro individual 1.9 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 5.25 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 3.793 0.97 < 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 3.65 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.178 0.592 < 0.01 2.10 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.178 0.971 < 0.01 0.78 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 1.56 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.178 1.598 < 0.01 0.29 
Subcuadro Cuadro individual 1.10 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 95.13 Aut: 100 {C,B,D} 145.00 104.00 15 10.145 4.469 0.97 0.81 
Sub-grupo 1   Dif:      125,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 4.17 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 40.00 10 9.711 0.703 0.17 1.49 
C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 40.00 10 9.711 1.693 0.17 0.26 
C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 40.00 10 9.711 2.809 0.17 0.09 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 10 9.711 1.073 0.17 0.04 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 9.711 2.126 0.17 0.16 
Sub-grupo 2   Dif:      125,       30, 2 polos   
C12 (cocina/horno) RZ1-K (AS) Multi 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 40.00 10 9.711 1.388 0.17 0.38 
C12.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 40.00 10 9.711 2.649 0.17 0.10 
C12.2(4) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 40.00 10 9.711 2.275 0.17 0.14 
C12.2(3) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 40.00 10 9.711 2.391 0.17 0.13 
C12.2(2) (lavavajillas) RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 40.00 10 9.711 2.518 0.17 0.12 
Subcuadro Cuadro individual 1.11 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.49 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 0.532 0.97 0.10 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.77 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.081 0.446 0.03 3.70 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.081 0.380 0.03 0.32 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.081 0.484 0.03 3.14 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.081 0.451 0.03 3.62 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.081 0.447 0.03 3.68 
Subcuadro Cuadro individual 1.12 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.57 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 0.416 0.97 0.17 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.70 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.842 0.361 0.04 5.66 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G6 1.89 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.842 0.377 0.04 5.17 
Subcuadro Cuadro individual 1.13 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 89.35 Aut: 100 {C,B,D} 145.00 104.00 15 10.145 3.219 0.97 1.56 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.67 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 6.881 0.660 0.34 1.69 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 6.881 1.679 0.34 0.26 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 10 6.881 1.022 0.34 0.04 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 10 6.881 2.381 0.34 < 0.01 
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Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 6.881 0.737 0.34 0.05 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.503 0.223 0.01 14.76 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.79 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.503 0.619 0.01 1.92 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.503 0.627 0.01 1.88 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.776 0.34 0.14 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.583 0.429 0.03 0.25 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.583 0.602 0.03 0.13 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.583 0.486 0.03 0.54 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.583 0.661 0.03 0.11 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.583 0.432 0.03 0.25 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.3 (hab105) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.593 0.34 0.24 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.206 0.366 0.06 0.34 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.206 0.486 0.06 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.206 0.408 0.06 0.77 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.206 0.528 0.06 0.17 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.206 0.368 0.06 0.34 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.4 (hab106) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.483 0.34 0.35 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.979 0.321 0.09 0.45 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.979 0.409 0.09 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.979 0.353 0.09 1.03 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.979 0.439 0.09 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.979 0.322 0.09 0.44 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.5 (hab107) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.487 0.34 0.35 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.988 0.323 0.08 0.44 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.988 0.412 0.08 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.988 0.354 0.08 1.02 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.988 0.439 0.08 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.988 0.325 0.08 0.44 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.6 (hab108) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.621 0.34 0.21 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.264 0.377 0.05 0.32 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.264 0.505 0.05 0.18 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.264 0.421 0.05 0.72 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.264 0.544 0.05 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.264 0.379 0.05 0.32 
Subcuadro Cuadro individual 1.13.7 (109) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 6.881 0.853 0.34 0.11 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.743 0.454 0.03 0.22 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.743 0.652 0.03 0.11 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.743 0.518 0.03 0.48 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.743 0.715 0.03 0.09 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.743 0.455 0.03 0.22 
Subcuadro Cuadro individual 1.14 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 101.39 Aut: 125 {C,B,D} 181.25 125.00 15 10.145 3.423 0.97 2.82 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 0.67 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 7.342 0.673 0.61 1.62 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 7.342 1.019 0.61 0.71 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.342 1.095 0.61 0.02 
	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   145	  	  
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Subcuadro Cuadro individual 1.14.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.342 0.745 0.61 0.05 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.519 0.224 0.01 14.66 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.519 0.632 0.01 1.84 
C14 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 1.519 0.636 0.01 0.07 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.2 (hab206) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.786 0.61 0.13 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.604 0.432 0.03 0.25 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.604 0.608 0.03 0.12 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.604 0.490 0.03 0.53 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.604 0.668 0.03 0.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.604 0.435 0.03 0.24 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.3 (hab207) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.599 0.61 0.23 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.218 0.369 0.06 0.34 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.218 0.490 0.06 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.218 0.411 0.06 0.76 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.218 0.532 0.06 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.218 0.371 0.06 0.34 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.4 (hab205) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 1.278 0.61 0.05 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.636 0.549 0.01 0.15 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.636 0.868 0.01 0.06 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.636 0.649 0.01 0.30 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.636 1.092 0.01 0.04 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.636 0.548 0.01 0.15 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.5 (hab208) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.487 0.61 0.35 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.987 0.323 0.08 0.44 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.987 0.412 0.08 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.987 0.355 0.08 1.01 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.987 0.442 0.08 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.987 0.324 0.08 0.44 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.6 (hab209) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.491 0.61 0.34 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.997 0.325 0.08 0.44 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.997 0.415 0.08 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.997 0.357 0.08 1.01 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.997 0.442 0.08 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.997 0.326 0.08 0.43 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.7 (hab210) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.628 0.61 0.21 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.277 0.379 0.05 0.32 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.277 0.509 0.05 0.18 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.277 0.424 0.05 0.71 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.277 0.549 0.05 0.15 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.277 0.382 0.05 0.32 
Subcuadro Cuadro individual 1.14.8 (hab211) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.342 0.857 0.61 0.11 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.751 0.453 0.03 0.22 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.751 0.650 0.03 0.11 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.751 0.517 0.03 0.48 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.751 0.710 0.03 0.09 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.751 0.456 0.03 0.22 
Subcuadro Cuadro individual 1.15 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 101.39 Aut: 125 {C,B,D} 181.25 125.00 15 10.145 3.295 0.97 3.05 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 0.67 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 7.052 0.661 0.66 1.69 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 7.052 0.988 0.66 0.75 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.052 1.064 0.66 0.03 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.1 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.99 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.052 0.738 0.66 0.05 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.505 0.211 0.01 16.49 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.79 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.505 0.483 0.01 3.15 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.505 0.626 0.01 1.88 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.2 (hab306) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.778 0.66 0.14 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.588 0.430 0.03 0.25 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.588 0.604 0.03 0.13 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.588 0.488 0.03 0.54 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.588 0.663 0.03 0.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.588 0.431 0.03 0.25 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.3 (hab307) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.594 0.66 0.23 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.208 0.367 0.06 0.34 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.208 0.487 0.06 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.208 0.408 0.06 0.77 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.208 0.529 0.06 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.208 0.368 0.06 0.34 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.4 (hab305) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 1.259 0.66 0.05 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.594 0.545 0.01 0.15 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.594 0.859 0.01 0.06 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.594 0.639 0.01 0.31 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.594 1.078 0.01 0.04 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.594 0.542 0.01 0.16 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.5 (hab308) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.484 0.66 0.35 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.981 0.321 0.09 0.45 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.981 0.410 0.09 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.981 0.353 0.09 1.03 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.981 0.440 0.09 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.981 0.322 0.09 0.44 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.6 (hab309) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.488 0.66 0.35 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.990 0.323 0.08 0.44 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.990 0.413 0.08 0.27 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.990 0.354 0.08 1.02 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.990 0.440 0.08 0.24 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.990 0.324 0.08 0.44 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.7 (hab310) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.623 0.66 0.21 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.267 0.378 0.05 0.32 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.267 0.506 0.05 0.18 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.267 0.420 0.05 0.72 
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C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.267 0.546 0.05 0.15 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.267 0.379 0.05 0.32 
Subcuadro Cuadro individual 1.15.8 (hab311) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.052 0.848 0.66 0.12 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.732 0.450 0.03 0.23 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.732 0.645 0.03 0.11 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.732 0.512 0.03 0.49 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.732 0.703 0.03 0.09 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.732 0.451 0.03 0.23 
Subcuadro Cuadro individual 1.16 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 1.425 0.97 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.50 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.947 0.924 < 0.01 0.86 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.947 1.132 < 0.01 0.57 
C13(2) (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.947 0.960 < 0.01 0.80 
C6 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.947 0.987 < 0.01 0.76 
C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 2.947 0.741 < 0.01 0.08 
Subcuadro Cuadro individual 1.17 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.65 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.145 2.565 0.97 < 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.421 0.903 < 0.01 0.90 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 5.421 0.968 < 0.01 0.79 
Subcuadro Cuadro individual 1.18 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 88.63 Aut: 100 {C,B,D} 145.00 104.00 15 10.145 3.656 0.97 1.21 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 10 7.869 1.082 0.26 0.04 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 10 7.869 2.281 0.26 < 0.01 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 10 7.869 1.355 0.26 0.12 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.797 0.248 0.03 12.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.797 1.008 0.03 0.72 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.797 1.033 0.03 0.69 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.1.1 (hab103) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.797 0.937 0.03 0.09 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.919 0.474 0.02 0.20 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.919 0.695 0.02 0.10 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.919 0.545 0.02 0.43 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.919 0.782 0.02 0.08 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.919 0.474 0.02 0.21 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.869 0.572 0.26 0.25 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.163 0.358 0.06 0.36 
C13 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.163 0.472 0.06 0.21 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.163 0.398 0.06 0.81 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.163 0.358 0.06 0.36 
C14 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.163 0.512 0.06 0.18 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.3 (hab101) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.869 0.467 0.26 0.38 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.947 0.314 0.09 0.47 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.947 0.398 0.09 0.29 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.947 0.344 0.09 1.08 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.947 0.427 0.09 0.25 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.947 0.314 0.09 0.47 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.4 (hab112) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.869 0.468 0.26 0.38 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
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C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.950 0.312 0.09 0.47 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.950 0.399 0.09 0.29 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.950 0.342 0.09 1.09 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.950 0.422 0.09 0.26 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.950 0.316 0.09 0.46 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.5 (hab111) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.869 0.599 0.26 0.23 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.219 0.365 0.06 0.35 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.219 0.490 0.06 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.219 0.409 0.06 0.76 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.219 0.531 0.06 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.219 0.370 0.06 0.34 
Subcuadro Cuadro individual 1.18.6 (hab110) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.869 0.801 0.26 0.13 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.635 0.431 0.03 0.25 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.635 0.617 0.03 0.12 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.635 0.492 0.03 0.53 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.635 0.669 0.03 0.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.635 0.439 0.03 0.24 
Subcuadro Cuadro individual 1.19 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 100.63 Aut: 125 {C,B,D} 181.25 125.00 15 10.145 3.734 0.97 2.37 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 8.044 1.806 0.51 0.23 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 10 8.044 1.379 0.51 0.11 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.849 0.248 0.03 11.92 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.849 1.015 0.03 0.72 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.849 1.047 0.03 0.67 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.1.1 (hab203) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.849 0.949 0.03 0.09 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.943 0.477 0.02 0.20 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.943 0.702 0.02 0.09 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.943 0.549 0.02 0.42 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.943 0.790 0.02 0.07 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.943 0.477 0.02 0.20 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.2 (hab204) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 1.537 0.51 0.03 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.186 0.592 < 0.01 0.13 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.186 0.981 < 0.01 0.05 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 3.186 0.707 < 0.01 0.26 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.186 1.224 < 0.01 0.03 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.186 0.597 < 0.01 0.13 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.3 (hab202) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 0.578 0.51 0.25 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.175 0.361 0.06 0.35 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.175 0.476 0.06 0.20 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.175 0.400 0.06 0.80 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.175 0.517 0.06 0.17 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.175 0.360 0.06 0.35 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.4 (hab201) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 0.471 0.51 0.37 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.955 0.316 0.09 0.46 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.955 0.401 0.09 0.29 
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C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.955 0.346 0.09 1.07 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.955 0.431 0.09 0.25 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.955 0.315 0.09 0.46 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.5 (hab214) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 0.472 0.51 0.37 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.958 0.313 0.09 0.47 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.958 0.401 0.09 0.29 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.958 0.344 0.09 1.08 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.958 0.425 0.09 0.25 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.958 0.317 0.09 0.46 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.6 (hab213) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 0.606 0.51 0.23 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.232 0.367 0.05 0.34 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.232 0.494 0.05 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.232 0.412 0.05 0.75 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.232 0.536 0.05 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.232 0.373 0.05 0.33 
Subcuadro Cuadro individual 1.19.7 (hab212) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 8.044 0.812 0.51 0.13 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.658 0.434 0.03 0.24 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.658 0.624 0.03 0.12 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.658 0.496 0.03 0.52 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.658 0.677 0.03 0.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.658 0.442 0.03 0.24 
Subcuadro Cuadro individual 1.20 ES07Z1-K (AS) 2x50+1G25 100.63 Aut: 125 {C,B,D} 181.25 125.00 15 10.145 3.586 0.97 2.57 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 7.710 1.739 0.56 0.24 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1 ES07Z1-K (AS) 3G4 21.99 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 10 7.710 1.357 0.56 0.11 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 5.19 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.801 0.243 0.03 12.47 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G6 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.801 0.999 0.03 0.74 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 3G6 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.801 1.005 0.03 0.73 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.1.1 (hab303) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.801 0.938 0.03 0.09 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.920 0.474 0.02 0.20 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.920 0.696 0.02 0.10 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.920 0.544 0.02 0.43 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.920 0.782 0.02 0.08 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.920 0.472 0.02 0.21 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.2 (hab304) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 1.509 0.56 0.04 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.73 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.126 0.588 < 0.01 0.13 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.126 0.969 < 0.01 0.05 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 3.126 0.699 < 0.01 0.26 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.126 1.206 < 0.01 0.03 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 3.126 0.590 < 0.01 0.13 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.3 (hab302) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 0.574 0.56 0.25 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.167 0.359 0.06 0.36 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.167 0.473 0.06 0.21 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.167 0.399 0.06 0.80 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.167 0.514 0.06 0.17 
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C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.167 0.358 0.06 0.36 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.4 (hab301) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 0.468 0.56 0.38 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.949 0.315 0.09 0.47 
	  
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.949 0.399 0.09 0.29 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.949 0.344 0.09 1.08 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.949 0.428 0.09 0.25 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.949 0.313 0.09 0.47 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.5 (hab314) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 0.469 0.56 0.37 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.952 0.312 0.09 0.47 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.952 0.400 0.09 0.29 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 23.00 6 0.952 0.342 0.09 1.09 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.952 0.423 0.09 0.26 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 0.952 0.315 0.09 0.46 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.6 (hab313) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 0.601 0.56 0.23 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.223 0.365 0.06 0.34 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.223 0.491 0.06 0.19 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.223 0.410 0.06 0.76 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.223 0.532 0.06 0.16 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.223 0.370 0.06 0.34 
Subcuadro Cuadro individual 1.20.7 (hab312) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.710 0.804 0.56 0.13 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 4.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.642 0.432 0.03 0.25 
C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.642 0.619 0.03 0.12 
C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.642 0.492 0.03 0.53 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.79 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.642 0.671 0.03 0.10 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.642 0.438 0.03 0.24 	  
  
Datos de cálculo de Cuadro individual 2 











Cuadro individual 2   
Subcuadro Cuadro individual 2.1 49.71 0.93 RZ1-K (AS) 5G16 78.78 81.00 0.04 0.32 
Sub-grupo 1   
C14 (Caldera eléctrica para calefacción) 21.00 33.29 RZ1-K (AS) 5G6 30.31 40.00 1.55 1.87 
Sub-grupo 2   
C15 (motor de ascensor) 6.92 40.48 SZ1-K (AS+) 5G6 12.49 40.00 0.49 0.82 
Sub-grupo 3   
C16 (Bomba de circulación (climatización)) 27.63 49.42 RZ1-K (AS) 5G10 49.42 51.00 1.60 1.93 
Sub-grupo 4   
C13 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (solar térmica)+Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 0.71 46.18 RZ1-K (AS) 3G2.5 3.50 24.65 0.74 1.07 
Subcuadro Cuadro individual 2.2 188.00 0.73 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 335.50 435.00 0.01 0.30 
Sub-grupo 1   
C13 (Climatización) 188.00 46.19 RZ1-K (AS) 4x240+1G120 335.50 435.00 0.80 1.09 	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Descripción de las instalaciones 





Subcuadro Cuadro individual 2.1 RZ1-K (AS) 5G16 Bandeja lisa 50x75 mm 81.00 1.00 - 81.00 
C14 (Caldera eléctrica para calefacción) RZ1-K (AS) 5G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Bandeja lisa 50x75 mm 44.00 1.00 - 44.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
C15 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G6 Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
    Bandeja lisa 50x75 mm 44.00 1.00 - 44.00 
C16 (Bomba de circulación (climatización)) RZ1-K (AS) 5G10 Tubo superficial D=32 mm 54.00 1.00 - 54.00 
    Bandeja lisa 50x75 mm 60.00 0.85 - 51.00 
    Bandeja lisa 50x75 mm 60.00 1.00 - 60.00 
C13 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación 
 (solar térmica)+Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 
D=32 mm 26.50 1.00 - 26.50 
    Bandeja lisa 50x75 mm 29.00 1.00 - 29.00 
    Bandeja lisa 50x75 mm 29.00 0.85 - 24.65 
Subcuadro Cuadro individual 2.2 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 Bandeja lisa 60x150 mm 435.00 1.00 - 435.00 
C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 4x240+1G120 Bandeja lisa 60x150 mm 435.00 1.00 - 435.00 	  
  
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 2' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro individual 2   IGA:      400 (bobina) LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV   
Subcuadro Cuadro individual 2.1 RZ1-K (AS) 5G16 78.78 Aut: 80 {C',B',D'} 116.00 81.00 15 10.942 5.187 9.84 0.19 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 4 polos   
C14 (Caldera eléctrica para calefacción) RZ1-K (AS) 5G6 30.31 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 40.00 15 10.475 0.800 0.05 1.15 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
C15 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G6 12.49 Guard: 14 20.30 40.00 15 10.475 0.704 0.05 1.49 
Sub-grupo 3   Dif:       63,      300, 4 polos   
C16 (Bomba de circulación (climatización)) RZ1-K (AS) 5G10 49.42 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 51.00 15 10.475 1.000 0.05 2.04 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (Bomba de circulación (climatización)+ 
Bomba de circulación (solar térmica)+ 
Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 
RZ1-K (AS) 3G2.5 3.50 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 24.65 15 10.475 0.279 0.05 1.64 
Subcuadro Cuadro individual 2.2 RZ1-K (AS) 3x240+2G120 335.50 Aut: 400 {C,B} 580.00 435.00 50 10.942 5.403 9.84 40.35 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 2' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Sub-grupo 1   Dif:      400,      300, 4 polos   




c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del 
conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la 
intensidad admisible por conductor en 
zona de riesgo de incendio o explosión 
(%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida 
del conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la 
protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la 
línea (kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida 
por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la 
línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la 
intensidad de cortocircuito (s) 
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6. Estructura 
6.1. Mediciones de superficies y volúmenes 
Suelo sótano   
    Superficie total: 228.07 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 228.07 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 189.60 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
 
Techo sótano 
    Superficie total: 767.28 m2 
    Superficie total forjados: 724.21 m2 
        Losas macizas: 724.21 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  37.77 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  50.43 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados: 217.26 m3 
        Losas macizas: 217.26 m3 
 
Techo planta baja 
    Superficie total: 743.64 m2 
    Superficie total forjados: 727.31 m2 
        Losas macizas: 727.31 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  11.03 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  91.39 m2 
    Hormigón total en vigas:   4.68 m3 
        Vigas:   4.68 m3 
    Volumen total forjados: 218.19 m3 






	   	   	  





Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 2. Cálculos 	   	  	  	  	  	  	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   154	  	  
   Techo planta primera 
 Superficie total: 861.01 m2 
    Superficie total forjados: 851.41 m2 
        Losas macizas: 851.41 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.30 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  69.69 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados: 255.42 m3 
        Losas macizas: 255.42 m3 
 
Techo planta segunda 
    Superficie total: 863.70 m2 
    Superficie total forjados: 854.27 m2 
        Losas macizas: 854.27 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.30 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  64.66 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados: 256.28 m3 
        Losas macizas: 256.28 m3 
 
Techo planta tercera 
    Superficie total: 875.00 m2 
    Superficie total forjados: 865.57 m2 
        Losas macizas: 865.57 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.30 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  61.32 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados: 259.67 m3 
        Losas macizas: 259.67 m3 	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Techo sobrecubierta     
Superficie total: 107.21 m2 
    Superficie total forjados: 102.15 m2 
        Losas macizas: 102.15 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.25 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  14.41 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados:  25.54 m3 
        Losas macizas:  25.54 m3 
6.2. Medición de armadura base de losas 
 
Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados 4124.92 1232.36 25052 
 *Arm. base losas     46173 
Vigas 294.02 4.68 396 
 Encofrado lateral 541.50     
Muros 1654.77 201.94 13731 
Pilares (Sup. Encofrado) 932.10 85.61 16099 
Total 7547.31 1524.59 101451 





n  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 	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n  E.L.U. de rotura. Hormigón 
Comb

















1 1.00 1.00                   
2 1.50 1.50                   
3 1.00 1.00 1.60                 
4 1.50 1.50 1.60                 
5 1.00 1.00   1.600               
6 1.50 1.50   1.600               
7 1.00 1.00 1.12 1.600               
8 1.50 1.50 1.12 1.600               
9 1.00 1.00 1.60 0.960               
10 1.50 1.50 1.60 0.960               
11 1.00 1.00     1.600             
12 1.50 1.50     1.600             
13 1.00 1.00 1.12   1.600             
14 1.50 1.50 1.12   1.600             
15 1.00 1.00 1.60   0.960             
16 1.50 1.50 1.60   0.960             
17 1.00 1.00       1.600           
18 1.50 1.50       1.600           
19 1.00 1.00 1.12     1.600           
20 1.50 1.50 1.12     1.600           
21 1.00 1.00 1.60     0.960           
22 1.50 1.50 1.60     0.960           
23 1.00 1.00         1.600         
24 1.50 1.50         1.600         
25 1.00 1.00 1.12       1.600         
26 1.50 1.50 1.12       1.600         
27 1.00 1.00 1.60       0.960         
28 1.50 1.50 1.60       0.960         
29 1.00 1.00           1.600       
30 1.50 1.50           1.600       
31 1.00 1.00 1.12         1.600       
32 1.50 1.50 1.12         1.600       
33 1.00 1.00 1.60         0.960       
34 1.50 1.50 1.60         0.960       
35 1.00 1.00             1.600     
36 1.50 1.50             1.600     
37 1.00 1.00 1.12           1.600     
38 1.50 1.50 1.12           1.600     
39 1.00 1.00 1.60           0.960     
40 1.50 1.50 1.60           0.960     
41 1.00 1.00               1.600   
42 1.50 1.50               1.600   
43 1.00 1.00 1.12             1.600   
44 1.50 1.50 1.12             1.600   
45 1.00 1.00 1.60             0.960   
46 1.50 1.50 1.60             0.960   
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Comb

















47 1.00 1.00                 1.600 
48 1.50 1.50                 1.600 
49 1.00 1.00 1.12               1.600 
50 1.50 1.50 1.12               1.600 





0               0.960 	  
  
n  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
Comb

















1 1.00 1.00                   
2 1.60 1.60                   
3 1.00 1.00 1.60                 
4 1.60 1.60 1.60                 
5 1.00 1.00   1.600               
6 1.60 1.60   1.600               
7 1.00 1.00 1.12 1.600               
8 1.60 1.60 1.12 1.600               
9 1.00 1.00 1.60 0.960               
10 1.60 1.60 1.60 0.960               
11 1.00 1.00     1.600             
12 1.60 1.60     1.600             
13 1.00 1.00 1.12   1.600             
14 1.60 1.60 1.12   1.600             
15 1.00 1.00 1.60   0.960             
16 1.60 1.60 1.60   0.960             
17 1.00 1.00       1.600           
18 1.60 1.       1.600           
19 1.00 1.00 1.12     1.600           
20 1.60 1.60 1.12     1.600           
21 1.00 1.00 1.60     0.960           
22 1.60 1.60 1.60     0.960           
23 1.00 1.00         1.600         
24 1.60 1.60         1.600         
25 1.00 1.00 1.12       1.600         
26 1.60 1.60 1.12       1.600         
27 1.00 1.00 1.60       0.960         
28 1.60 1.60 1.60       0.960         
29 1.00 1.00           1.600       
30 1.60 1.60           1.600       
31 1.00 1.00 1.12         1.600       
32 1.60 1.60 1.12         1.600       
33 1.00 1.00 1.60         0.960       
34 1.60 1.60 1.60         0.960       
35 1.00 1.00             1.600     
36 1.60 1.60             1.600     
37 1.00 1.00 1.12           1.600     
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Comb

















38 1.60 1.60 1.12           1.600     
39 1.00 1.00 1.60           0.960     
40 1.60 1.60 1.60           0.960     
41 1.00 1.00               1.600   
42 1.60 1.60               1.600   
43 1.00 1.00 1.12             1.600   
44 1.60 1.60 1.12             1.600   
45 1.00 1.00 1.60             0.960   
46 1.60 1.60 1.60             0.960   
47 1.00 1.00                 1.600 
48 1.60 1.60                 1.600 
49 1.00 1.00 1.12               1.600 
50 1.60 1.60 1.12               1.600 





0               0.960 	  
  
n  Tensiones sobre el terreno 
n  Desplazamientos 
  
Comb

















1 1.00 1.00                   
2 1.00 1.00 1.00                 
3 1.00 1.00   1.000               
4 1.00 1.00 1.00 1.000               
5 1.00 1.00     1.000             
6 1.00 1.00 1.00   1.000             
7 1.00 1.00       1.000           
8 1.00 1.00 1.00     1.000           
9 1.00 1.00         1.000         
10 1.00 1.00 1.00       1.000         
11 1.00 1.00           1.000       
12 1.00 1.00 1.00         1.000       
13 1.00 1.00             1.000     
14 1.00 1.00 1.00           1.000     
15 1.00 1.00               1.000   
16 1.00 1.00 1.00             1.000   
17 1.000 
1.00
0                 1.000 
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6.4. Datos geométricos de grupos y plantas 
 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura Cota 
6 Sobrecubierta 6 Sobrecubierta 3.30 17.70 
5 Cubierta 5 Cubierta 3.30 14.40 
4 Piso 3 4 Piso 3 3.30 11.10 
3 Piso 2 3 Piso 2 3.30 7.80 
2 Piso 1 2 Piso 1 4.50 4.50 
1 Planta Baja 1 Planta Baja 3.00 0.00 
0 Sótano 1     -3.00 	  
  	  
6.5. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 	  
− Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
Datos de los pilares 
 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 40.35,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P2 ( 15.39, -7.22) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P3 ( -5.81,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P4 ( 35.05,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P5 ( -0.51,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P6 ( 10.09,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P7 (  4.79,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P8 ( 15.39,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P9 ( 24.45,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P10 ( -0.51,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P11 ( -5.81,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P12 (  4.79,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P13 ( 29.75,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P14 ( 29.75,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P15 ( 24.45,-12.17) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P16 ( 35.05,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P17 ( 40.35,-12.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P18 ( -0.51, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P19 ( -5.81, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P20 (  4.79, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P21 ( 10.09, -7.22) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P22 ( 10.09,-12.17) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P23 ( 19.15,  3.48) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P24 ( 10.09, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P25 ( -5.81, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P26 ( 24.45, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P27 ( 15.39, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 2.00 
P28 (  4.79, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P29 ( 40.35, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P30 ( -0.51, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00 
P31 ( 29.75, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P32 ( 19.15, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 2.00 
P33 ( 40.35, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P34 ( 19.15, -7.22) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P35 ( 35.05, -1.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P36 ( 29.75, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P37 ( 24.45, -7.22) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P38 ( 35.05, -7.22) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 	  
 
− Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros 
  
Datos geométricos del muro 
 
Referencia Tipo muro GI- 
GF 
Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de 
hormigón 
armado 












M2 Muro de 
hormigón 
armado 
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Referencia Tipo muro GI- 
GF 
Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M3 Muro de 
hormigón 
armado 












M4 Muro de 
hormigón 
armado 












M5 Muro de 
hormigón 
armado 












M8 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 ( 40.35,-12.17) ( 40.35,  3.48) 1 0.15+0.15=0.3 
M9 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 ( -5.81,  3.48) (  4.79,  3.48) 1 0.15+0.15=0.3 
M10 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 ( -5.81,-12.17) ( -5.81,  3.48) 1 0.15+0.15=0.3 
M11 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 ( -5.81,-12.39) ( 15.35,-12.39) 1 0.3+0=0.3 
M7 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 ( 19.20,-12.40) ( 40.35,-12.40) 1 0.3+0=0.3 
M12 Muro de 
hormigón 
armado 
0-1 (  4.79,  3.48) ( 40.35,  3.48) 1 0.15+0.15=0.3 
 
 
Empujes y zapata del muro 
 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Zapata corrida: 1.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.70 der.:0.70 canto:0.40 




Zapata corrida: 2.400 x 0.550 
Vuelos: izq.:1.10 der.:1.10 canto:0.55 
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Referencia Empujes Zapata del muro 




Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 




Zapata corrida: 2.400 x 0.550 
Vuelos: izq.:1.10 der.:1.10 canto:0.55 




Zapata corrida: 1.200 x 0.350 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.35 
M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Zapata corrida: 1.600 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.75 
M9 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.850 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.775 der.:0.775 canto:0.75 
M10 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.600 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.75 
M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Zapata corrida: 1.650 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.746 der.:0.604 canto:0.75 
M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Zapata corrida: 1.600 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.728 der.:0.572 canto:0.75 
M12 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.700 x 0.750 
Vuelos: izq.:0.70 der.:0.70 canto:0.75 	  	  	  
6.5.1. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo 
para cada planta 
  
Pilar Planta Dimensiones (cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
P1, P3, P4, P5, P6,  
P7, P9, P10, P11,  
P12, P13, P14, P16,  
P17, P18, P19, P20,  
5 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Pilar Planta Dimensiones (cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
P24, P25, P26, P28,  
P29, P30, P31, P33,  
P35, P36, P38 
1 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P2, P15, P21, P22,  
P34, P37 
6 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P8, P27 
5 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 Diám.: 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 Diám.: 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 Diám.: 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P23, P32 
5 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 Diám.: 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 Diám.: 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 Diám.: 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 	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Cuadros Habitación y Pasillos
Cuadros Comedor-Sala de estar
Cuadros Recepción y Garaje
Cuadros Instalaciones y Lavandería
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A.03.11:10025/03/14Plantas Superficies
INSTALACIONES
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30,21 m2 Habitación 207

















































































































































































































































































PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.04.11:10025/03/14Plantas Cotas
0,30 46,71 0,30




















































0,30 1,20 13,69 6,34 0,20 3,84 0,20 5,76 6,85 6,85 1,79 0,30 7,50





































































5,70 10,73 0,02 14,34 0,02 16,45












































































































2,36 0,18 3,87 0,18 4,86 0,36 1,60 1,74 1,60 0,36 10,97
0,30 0,25 2,77 0,19 2,19 0,15 5,30 5,12 0,18
0,18






0,18 2,42 0,12 2,40 0,18 0,18 4,97 0,15 5,30 0,55

















































































































PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.04.31:10025/03/14Plantas Cotas
















































0,30 6,07 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 14,00 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,07 0,30











































































0,36 2,61 0,20 1,23
0,20
0,66 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,36
1,84 4,10 1,21 4,10 1,28 4,10 1,28 12,84 1,28 4,10 1,28 4,10 1,21 4,10 1,84
















































































1,84 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 0,76 1,04 0,60 1,46 0,60 1,23 4,24 1,19 0,60 1,46 0,60 1,04 0,76 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 1,84






























































































0,30 6,07 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,82 0,36 6,82 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,07 0,30
0,30 3,43 0,15 2,49 0,36 2,30 0,15 2,49 0,36 2,30 0,15 2,49 0,36 2,49 0,15 2,33 0,15 1,70 0,36 1,70 0,15 2,33 0,15 2,49 0,36 2,49 0,15 2,30 0,36 2,49 0,15 2,30 0,36 2,49 0,15 3,43 0,30
0,30 14,77 0,15 16,82 0,15 14,77 0,30
0,30 6,07 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 2,61 0,20 2,09 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,07 0,30
0,36 2,61 0,20 1,23
0,20
0,66 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,36
1,84 4,10 1,21 4,10 1,28 4,10 1,28 4,10 0,59 3,46 0,59 4,10 0,58 0,70 4,10 1,28 4,10 1,21 4,10 1,84











1,84 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 0,76 1,04 0,60 1,46 0,60 1,23 4,24 1,19 0,60 1,46 0,60 1,04 0,76 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 1,84












































































0,30 6,07 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,82 0,36 6,82 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,07 0,30
0,30 3,43 0,15 2,49 0,36 2,30 0,15 2,49 0,36 2,30 0,15 2,49 0,36 2,49 0,15 2,33 0,15 1,70 0,36 1,70 0,15 2,33 0,15 2,49 0,36 2,49 0,15 2,30 0,36 2,49 0,15 2,30 0,36 2,49 0,15 3,43 0,30
0,30 6,07 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 2,61 0,20 2,09 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,36 4,94 0,36 4,94 0,36 6,07 0,30
0,36 2,61 0,20 1,23
0,20
0,66 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,36
1,84 4,10 1,21 4,10 1,28 4,10 1,28 4,10 0,59 1,55 0,36 1,55 0,59 4,10 0,58
0,18
0,52 4,10 1,28 4,10 1,21 4,10 1,69 0,15











1,84 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 0,76 1,04 0,60 1,46 0,60 1,23 4,04 0,20 1,19 0,60 1,46 0,60 1,04 0,76 4,10 1,20 4,10 1,20 4,10 1,84

























































0,30 4,89 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,30






























17,30 4,93 4,20 4,93 17,30
48,66
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.07.2.125/03/14Cuadro de Pilares







P8=P27 P11 P14=P18 P15 P17 P19=P33 P20=P36
P38





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Reducido
Escala: 1:50
Resumen Acero
































Detalle de estribado de pilares
S1
S2
Colocar los estribos más juntos en la cabeza
Longitud de refuerzo L2: 50 cm
Separación entre estribos S2: 10 cm
Colocar los estribos más juntos en la base
Longitud de refuerzo L1: 60 cm
Separación entre estribos S1: 6 cmL1
L2
Estribar en el encuentro con el forjado


























































































A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15
A.B.: Ø8c/15











































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Reducido
Armadura base en losas macizas




Limite Elastico 500 N/mm2.
MAYORACION DE CARGAS...................1,6
MINORACION DE HORMIGON ..............1,5
MINORACION DEL ACERO .................1,15
































25 N/mm2.MUROSRESISTENTESHA-25/B/12/I 12 mm.BLANDA
PARÁMETROS DE DOSIFICACIÓN
Máxima Relación Agua/Cemento
Mínimo Contenidod e Cemento (Kg/m3)







MUROSCONTENCION 25 N/mm2.HA-25/B/20/IIa 20 mm.BLANDA
Forjado
Nota: En la planta se indica la















Número de redondos y diámetro




Limite Elastico 500 N/mm2.
MAYORACION DE CARGAS...................1,6
MINORACION DE HORMIGON ..............1,5







































RESISTENTES HA-25/B/12/I 12 mm.BLANDA
PARÁMETROS DE DOSIFICACIÓN
Máxima Relación Agua/Cemento
Mínimo Contenidod e Cemento (Kg/m3)


























PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.07.3.21:10025/03/14Techo Sótano
A.B.: Ø8c/15






























































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico









Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.07.3.41:10025/03/14Techo Sótano
A.B.: Ø8c/15



































262 4Ø16c/15(320)50 208 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø16c/15(315)50 209 4Ø12c/15(280)50 2094Ø12c/15(280)50 2104Ø16c/15(315)50 2094Ø16c/15(315)50 2614Ø16c/15(320)50












































































































































293 2Ø8c/15(310) 189 2Ø8c/15(325) 238 2Ø8c/15(325) 2382Ø8c/15(325) 1892Ø8c/15(325) 2932Ø8c/15(310)
293 2Ø10c/15(310) 190 2Ø10c/15(300) 209 2Ø10c/15(325) 2082Ø10c/15(325) 1902Ø10c/15(300) 2932Ø10c/15(310)
210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø10c/15(280) 2092Ø10c/15(280) 2102Ø12c/15(315)
29
2Ø10c/15(115)













243 2Ø10c/15(310) 210 2Ø12c/15(315) 221 2Ø8c/15(280) 2202Ø8c/15(280) 2102Ø12c/15(315) 2422Ø10c/15(310)
243 2Ø8c/15(310) 210 2Ø10c/15(315) 2102Ø10c/15(315) 2422Ø8c/15(310)
248 2Ø8c/15(345) 1912Ø6c/15(345) 1932Ø8c/15(335)
31
2Ø12c/15(130)














224 2Ø6c/15(335) 2242Ø6c/15(335) 24
2Ø12c/15(190)
243 2Ø8c/15(310) 210 2Ø8c/15(315) 2102Ø8c/15(315) 2432Ø8c/15(310)





266 2Ø16c/15(320) 210 2Ø16c/15(315) 2092Ø16c/15(280) 2102Ø16c/15(315) 2662Ø16c/15(320)
266 2Ø12c/15(320) 210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø12c/15(280) 2092Ø12c/15(280) 2102Ø12c/15(315) 2662Ø12c/15(320)
298 2Ø10c/15(310) 190 2Ø10c/15(300) 210 2Ø10c/15(315) 208 2Ø8c/15(300) 2092Ø8c/15(295) 2102Ø10c/15(315) 1902Ø10c/15(300) 2982Ø10c/15(310)




Hormigón: HA-25, Control Estadístico






















A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15
A.B.: Ø8c/15


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico






















































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
















Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.07.4.31:10025/03/14Techo de Baja
A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico































































































































































































































































































195 2Ø12c/15(355) 1972Ø12c/15(360) 24
2Ø10c/12.5(290)24
2Ø12c/12.5(310) 198 3Ø12c/10(345) 2193Ø12c/10(345) 1402Ø16c/12.5(320) 24
3Ø12c/10(230)
24
2Ø16c/15(245) 129 2Ø16c/12.5(315) 217 3Ø12c/10(350) 1872Ø12c/12.5(345)
191 2Ø16c/15(335) 1932Ø16c/15(340) 24
2Ø10c/12.5(215)
25














2Ø12c/15(215) 175 2Ø16c/15(370) 1712Ø16c/15(380) 24
2Ø12c/15(305)24
2Ø12c/12.5(320) 169 3Ø12c/10(380) 24
2Ø10c/12.5(215) 169 3Ø12c/10(385) 1653Ø12c/10(385) 24
2Ø10c/12.5(305)
152 2Ø12c/15(395) 153 2Ø12c/15(395) 24
2Ø10c/15(330)











150 2Ø10c/12.5(385) 127 2Ø10c/12.5(390) 1782Ø12c/15(340) 1312Ø10c/12.5(390) 1442Ø10c/12.5(385)24
2Ø10c/12.5(330) 165 2Ø12c/15(370) 141 2Ø12c/15(385) 174 3Ø10c/10(340) 1422Ø12c/15(380) 1722Ø12c/15(375) 24
2Ø12c/15(305)








2Ø10c/12.5(310) 170 2Ø12c/12.5(380) 1692Ø12c/15(745) 153
2Ø12c/12.5(360)
151 2Ø12c/12.5(385) 1682Ø12c/15(380) 24
2Ø12c/15(300)
167 2Ø12c/15(380) 1432Ø12c/15(395) 161
2Ø10c/12.5(370)
166 2Ø10c/12.5(740) 157 2Ø10c/12.5(365)
1332Ø10c/12.5(410)






















































2Ø10c/12.5(205) 152 2Ø10c/12.5(420) 1462Ø10c/12.5(405)
164 2Ø12c/15(380) 158 2Ø12c/15(410) 1492Ø12c/15(390)
168 2Ø12c/12.5(370) 172 3Ø10c/10(395) 1693Ø10c/10(375) 24
2Ø12c/15(300)
188 3Ø12c/10(345)












175 3Ø12c/10(370) 1803Ø12c/10(380) 180 2Ø16c/15(380) 24
2Ø12c/12.5(305)24
2Ø12c/12.5(325) 168 2Ø12c/15(375) 1723Ø10c/10(395) 173 2Ø12c/12.5(395) 1733Ø10c/10(375) 24
2Ø12c/15(305)





159 2Ø10c/12.5(400) 1322Ø10c/12.5(415) 139 2Ø10c/12.5(410)
162 2Ø12c/15(395) 1372Ø12c/15(405) 142 2Ø12c/15(405) 24
2Ø10c/15(330)24
3Ø10c/10(320) 172 3Ø12c/10(385) 1663Ø12c/10(395) 24
2Ø10c/15(215) 141 2Ø16c/15(400) 24
2Ø10c/12.5(300)24












196 2Ø12c/15(370) 1883Ø10c/10(375) 1922Ø12c/15(360)
190 2Ø10c/12.5(375) 1842Ø12c/15(380) 1902Ø10c/12.5(370)
1822Ø10c/12.5(390) 177 2Ø10c/12.5(375) 1892Ø10c/15(365)24
2Ø8c/15(300) 1832Ø10c/15(390)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
A.07.4.51:10025/03/14Techo de Baja
A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15 A.B.: Ø8c/15































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
















































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Reducido
Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø8 cada 15 cm  Inferior: Ø8 cada 15cm Forjado
Nota: En la planta se indica la















Número de redondos y diámetro




Limite Elastico 500 N/mm2.
MAYORACION DE CARGAS...................1,6
MINORACION DE HORMIGON ..............1,5







































RESISTENTES HA-25/B/12/I 12 mm.BLANDA
PARÁMETROS DE DOSIFICACIÓN
Máxima Relación Agua/Cemento
Mínimo Contenidod e Cemento (Kg/m3)










































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico









Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico









Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20
























185 4Ø6c/15(340)50 1924Ø6c/15(310)50 2104Ø6c/15(315)50
33 4Ø6c/15(225)50 209 4Ø8c/15(340)50 238 4Ø6c/15(280)50 2224Ø6c/15(280)50 274Ø6c/15(280)50
1914Ø6c/15(275)50 4Ø6c/15(310)50











210 4Ø16c/15(315)50 209 4Ø12c/15(325)50 202 4Ø10c/15(295)50 2094Ø12c/15(280)50 2104Ø16c/15(315)50 2084Ø12c/15(315)50 4Ø12c/15(285)50


















210 4Ø16c/15(315)50 209 4Ø12c/15(325)50 202 5Ø10c/15(295)
75










180 4Ø6c/15(315)50 240 4Ø6c/15(300)50 1894Ø6c/15(315)50
184 4Ø6c/15(320)50 1674Ø6c/15(365)50 1804Ø6c/15(335)50 1914Ø6c/15(310)50
45 4Ø6c/15(290)50 188 5Ø16c/15(265)
75
294Ø6c/15(280)50

































48 4Ø6c/15(265)50 4264Ø8c/15(315)50 383 4Ø8c/15(315)50
24


























































168 4Ø8c/15(340)50 184 4Ø8c/15(350)50 2194Ø8c/15(325)50
36 4Ø12c/15(250)50 208 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø12c/15(315)50 208 4Ø12c/15(285)50 2014Ø16c/15(325)50 1894Ø12c/15(335)50 294Ø10c/15(255)50
34 2Ø8c/15(250) 2112Ø10c/15(325) 210 2Ø10c/15(315) 2162Ø10c/15(325) 272Ø8c/15(240)
208 2Ø12c/15(315) 2302Ø12c/15(330) 1902Ø16c/15(315) 190 2Ø16c/15(315) 217 2Ø12c/15(325)











43 2Ø16c/15(240) 210 2Ø16c/15(315) 2082Ø16c/15(315) 24
2Ø10c/15(215) 2092Ø16c/15(315) 432Ø10c/15(240)
45 2Ø12c/15(240) 208 2Ø12c/15(315) 2082Ø12c/15(315) 24
2Ø8c/15(215) 2102Ø12c/15(315) 482Ø8c/15(235)










166 2Ø8c/15(340) 1992Ø16c/15(270) 2082Ø8c/15(310) 2102Ø8c/15(315)























28 2Ø8c/15(255) 210 2Ø10c/15(315) 209 2Ø10c/15(325) 218 2Ø8c/15(280) 2102Ø8c/15(270) 2092Ø12c/15(315) 2182Ø10c/15(325) 2072Ø10c/15(325) 2Ø10c/15(260)








562Ø6c/15(15) 39 2Ø6c/15(75) 89 2Ø6c/15(35) 40 2Ø6c/15(130) 562Ø6c/15(150) 772Ø6c/15(150)
41 2Ø6c/15(220) 208 2Ø8c/15(315) 209 2Ø8c/15(340) 238 2Ø6c/15(340) 2102Ø6c/15(315) 2102Ø6c/15(315) 2082Ø6c/15(315)
185 2Ø10c/15(315) 210 2Ø8c/15(330) 230 2Ø8c/15(285) 2082Ø8c/15(310) 2092Ø8c/15(315) 1992Ø8c/15(325)
209 2Ø10c/15(325) 218 2Ø10c/15(280) 2182Ø10c/15(325) 1822Ø10c/15(325)
2082Ø12c/15(315)






208 2Ø16c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(285) 1982Ø10c/15(310) 2082Ø16c/15(310) 2082Ø12c/15(315) 292Ø12c/15(255)
43 2Ø10c/15(250) 217 2Ø8c/15(325) 208 2Ø10c/15(310) 199 2Ø8c/15(300) 199 2Ø8c/15(305) 2082Ø10c/15(310) 2082Ø10c/15(315) 342Ø10c/15(250)
188 2Ø8c/15(315) 2082Ø8c/15(310) 2102Ø8c/15(315) 322Ø6c/15(275)
1092Ø6c/15(200)
2092Ø8c/15(325) 1162Ø6c/15(170)
209 2Ø8c/15(340) 2072Ø8c/15(310) 832Ø6c/15(225)
45 2Ø10c/15(240) 208 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø12c/15(325) 218 2Ø10c/15(280) 2082Ø12c/15(310) 2102Ø12c/15(315) 472Ø8c/15(235)
39 2Ø16c/15(245) 209 2Ø16c/15(315) 210 2Ø16c/15(315) 210 2Ø16c/15(315) 209 2Ø12c/15(280) 2082Ø16c/15(310) 2102Ø16c/15(315) 382Ø10c/15(245)
210 2Ø16c/15(315) 2092Ø12c/15(280) 2092Ø12c/15(315)
210 2Ø12c/15(315) 2182Ø8c/15(280) 2082Ø10c/15(325)
32 2Ø8c/15(260) 219 2Ø10c/15(315) 219 2Ø8c/15(270) 1912Ø12c/15(315) 2192Ø10c/15(330) 262Ø8c/15(240)
2072Ø8c/15(310)
229 2Ø6c/15(330) 4852Ø6c/15(315)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
















































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Reducido
Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø8 cada 15 cm  Inferior: Ø8 cada 15cm Forjado
Nota: En la planta se indica la















Número de redondos y diámetro




Limite Elastico 500 N/mm2.
MAYORACION DE CARGAS...................1,6
MINORACION DE HORMIGON ..............1,5







































RESISTENTES HA-25/B/12/I 12 mm.BLANDA
PARÁMETROS DE DOSIFICACIÓN
Máxima Relación Agua/Cemento
Mínimo Contenidod e Cemento (Kg/m3)
















































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico









Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico










































208 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø12c/15(315)50 209 4Ø10c/15(280)50 2094Ø12c/15(280)50 2104Ø16c/15(315)50 2094Ø12c/15(315)50




















208 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø12c/15(315)50 209 5Ø10c/15(280)
75











168 4Ø6c/15(335)50 1594Ø6c/15(380)50 1784Ø6c/15(345)50 1924Ø6c/15(310)50
46 4Ø6c/15(290)50 188 5Ø16c/15(265)
75
2124Ø8c/15(330)50 334Ø6c/15(275)50

























































































168 4Ø8c/15(340)50 184 4Ø8c/15(350)50 218 4Ø8c/15(290)50 1994Ø8c/15(345)50
35 4Ø12c/15(250)50 208 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø12c/15(340)50 202 4Ø12c/15(280)50 2104Ø12c/15(270)50 2014Ø16c/15(325)50 1914Ø12c/15(335)50 334Ø10c/15(250)50
2112Ø10c/15(325) 210 2Ø10c/15(315) 1992Ø10c/15(325)
209 2Ø12c/15(315) 2302Ø12c/15(330) 1902Ø16c/15(315) 190 2Ø16c/15(315) 217 2Ø12c/15(325)
209 2Ø16c/15(315) 2082Ø16c/15(315) 24
2Ø8c/15(215)
24











40 2Ø16c/15(245) 208 2Ø16c/15(315) 2082Ø16c/15(315) 24
2Ø10c/15(215) 199 2Ø16c/15(310) 2092Ø16c/15(315) 382Ø10c/15(245)
49 2Ø12c/15(235) 209 2Ø12c/15(315) 2082Ø12c/15(315) 24
2Ø8c/15(215) 199 2Ø12c/15(310) 2092Ø12c/15(315) 392Ø8c/15(245)










148 2Ø8c/15(300) 209 2Ø8c/15(340) 2002Ø16c/15(270) 2102Ø8c/15(315)






















31 2Ø8c/15(255) 208 2Ø10c/15(315) 209 2Ø10c/15(325) 218 2Ø8c/15(280) 2102Ø8c/15(270) 2182Ø10c/15(325) 1832Ø10c/15(325)
186 2Ø8c/15(315) 210 2Ø8c/15(315) 209 2Ø8c/15(340) 1902Ø8c/15(315) 2102Ø8c/15(300) 2092Ø8c/15(315)
173 2Ø6c/15(315) 1802Ø6c/15(315)
113 2Ø6c/15(65) 45 2Ø6c/15(170) 79 2Ø6c/15(245) 922Ø6c/15(240) 532Ø6c/15(155) 772Ø6c/15(150)
41 2Ø6c/15(240) 240 2Ø6c/15(315) 180 2Ø6c/15(315) 239 2Ø6c/15(340) 2102Ø6c/15(315) 2102Ø6c/15(315) 2092Ø6c/15(315)
183 2Ø8c/15(315) 210 2Ø8c/15(315) 209 2Ø8c/15(340) 238 2Ø8c/15(280) 2102Ø8c/15(315) 2092Ø8c/15(315) 2002Ø8c/15(325)
208 2Ø10c/15(315) 210 2Ø10c/15(315) 209 2Ø10c/15(325) 2182Ø10c/15(325) 1822Ø10c/15(325)
209 2Ø12c/15(325) 2102Ø12c/15(270) 2082Ø12c/15(315)





2Ø16c/15(315) 209 2Ø12c/15(325) 218 2Ø12c/15(325) 208 2Ø12c/15(270) 2192Ø16c/15(280) 1992Ø10c/15(315) 2082Ø16c/15(310) 2102Ø12c/15(315) 322Ø10c/15(250)
42 2Ø10c/15(250) 218 2Ø8c/15(325) 209 2Ø10c/15(315) 209 2Ø10c/15(310) 197 2Ø10c/15(280) 1942Ø8c/15(285) 2092Ø10c/15(310) 382Ø8c/15(245)
188 2Ø8c/15(315) 180 2Ø8c/15(315) 2092Ø8c/15(315) 342Ø6c/15(275)
180 2Ø6c/15(315) 1182Ø6c/15(190)
1452Ø6c/15(140)
238 2Ø8c/15(340) 1992Ø10c/15(315) 2072Ø8c/15(310) 832Ø6c/15(225)
49 2Ø10c/15(235) 209 2Ø12c/15(315) 209 2Ø12c/15(325) 218 2Ø12c/15(325) 208 2Ø10c/15(270) 2192Ø12c/15(280) 1992Ø8c/15(315) 2082Ø12c/15(310) 2092Ø12c/15(315) 382Ø8c/15(245)
40 2Ø16c/15(245) 208 2Ø16c/15(315) 209 2Ø16c/15(325) 218 2Ø16c/15(325) 208 2Ø12c/15(270) 2192Ø16c/15(280) 1992Ø10c/15(315) 2082Ø16c/15(310) 2092Ø16c/15(315) 382Ø10c/15(245)
210 2Ø16c/15(315) 2092Ø12c/15(315)
209 2Ø12c/15(325) 2092Ø10c/15(315)
219 2Ø10c/15(315) 2202Ø8c/15(270) 1912Ø12c/15(330) 2182Ø10c/15(315) 272Ø8c/15(240)
177 2Ø8c/15(315) 1892Ø8c/15(315)
69 2Ø6c/15(205) 4762Ø6c/15(325)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico


















PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa




































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Reducido
Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø8 cada 15 cm  Inferior: Ø8 cada 15cm Forjado
Nota: En la planta se indica la















Número de redondos y diámetro




Limite Elastico 500 N/mm2.
MAYORACION DE CARGAS...................1,6
MINORACION DE HORMIGON ..............1,5







































RESISTENTES HA-25/B/12/I 12 mm.BLANDA
PARÁMETROS DE DOSIFICACIÓN
Máxima Relación Agua/Cemento
Mínimo Contenidod e Cemento (Kg/m3)














































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico









Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico




























185 4Ø8c/15(325)50 190 4Ø8c/15(325)50 185 4Ø8c/15(340)50 1904Ø8c/15(325)50 1854Ø8c/15(325)50 514Ø6c/15(265)50



























208 4Ø6c/15(310)50 170 4Ø6c/15(310)50 184 4Ø6c/15(365)50 1644Ø6c/15(340)50 1504Ø6c/15(345)50 2094Ø6c/15(340)50



























209 4Ø8c/15(300)50 1834Ø8c/15(340)50 2104Ø8c/15(300)50 1014Ø6c/15(215)50































































189 4Ø8c/15(310)50 201 4Ø8c/15(350)50 2004Ø8c/15(350)50 1884Ø8c/15(310)50 464Ø6c/15(235)50
40 4Ø10c/15(250)50 210 4Ø16c/15(315)50 210 4Ø12c/15(315)50 210 4Ø12c/15(315)50 209 4Ø10c/15(280)50 2094Ø10c/15(280)50 2104Ø12c/15(315)50 2104Ø12c/15(315)50 2104Ø16c/15(315)50 454Ø10c/15(245)50
220 2Ø8c/15(315)
202 2Ø10c/15(315) 2102Ø10c/15(315)
210 2Ø12c/15(315) 2182Ø12c/15(325) 1862Ø10c/15(315) 183 2Ø12c/15(315) 229 2Ø12c/15(330) 2102Ø12c/15(315)









2Ø10c/15(165)48 2Ø10c/15(245) 208 2Ø16c/15(315) 2092Ø16c/15(315) 2032Ø16c/15(315) 209 2Ø16c/15(315) 2102Ø16c/15(315) 502Ø10c/15(240)
56 2Ø8c/15(235) 210 2Ø12c/15(315) 2092Ø12c/15(315) 1992Ø12c/15(315) 209 2Ø12c/15(315) 2102Ø12c/15(315) 562Ø8c/15(235)
56 2Ø6c/15(260) 209 2Ø8c/15(300) 2102Ø8c/15(300) 2172Ø8c/15(320) 418 2Ø8c/15(300) 2092Ø8c/15(300) 562Ø6c/15(260)
135 2Ø6c/15(160) 2172Ø6c/15(320) 1342Ø6c/15(160)
242Ø10c/15(205) 242Ø10c/15(175)
101 2Ø6c/15(215) 2372Ø6c/15(325) 972Ø6c/15(220)
46 2Ø6c/15(270) 209 2Ø8c/15(300) 190 2Ø8c/15(300) 2182Ø8c/15(325) 1882Ø8c/15(310) 2102Ø8c/15(300) 452Ø6c/15(270)
























36 2Ø8c/15(255) 209 2Ø10c/15(315) 210 2Ø10c/15(315) 210 2Ø10c/15(315) 209 2Ø8c/15(280) 2092Ø8c/15(280) 2102Ø10c/15(315) 2102Ø10c/15(315) 2082Ø10c/15(315) 332Ø8c/15(260)
42 2Ø6c/15(275) 208 2Ø8c/15(300) 190 2Ø8c/15(300) 210 2Ø8c/15(330) 2102Ø8c/15(330) 1902Ø8c/15(300) 2022Ø8c/15(300)
134 2Ø6c/15(190) 172 2Ø6c/15(295) 1532Ø6c/15(295)
7342Ø6c/15(265)
121 2Ø6c/15(110) 91 2Ø6c/15(100) 1602Ø6c/15(165) 902Ø6c/15(110) 1202Ø6c/15(120)
135 2Ø6c/15(190) 217 2Ø6c/15(325) 209 2Ø6c/15(315) 210 2Ø6c/15(315) 2102Ø6c/15(315) 2092Ø6c/15(315) 2162Ø6c/15(325) 1402Ø6c/15(185)
50 2Ø6c/15(265) 1842Ø8c/15(340)
42 2Ø8c/15(250) 209 2Ø8c/15(280) 2092Ø8c/15(280) 2102Ø10c/15(315)
38 2Ø10c/15(255) 208 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø10c/15(280) 2092Ø10c/15(280) 2102Ø12c/15(315) 2102Ø12c/15(315) 2102Ø12c/15(315) 462Ø10c/15(245)
38 2Ø12c/15(255) 208 2Ø16c/15(315) 210 2Ø16c/15(315) 210 2Ø16c/15(315) 209 2Ø12c/15(280) 2092Ø12c/15(280) 2102Ø16c/15(315) 2102Ø16c/15(315) 2082Ø16c/15(315) 422Ø12c/15(250)
81
2Ø12c/15(195)77
2Ø10c/15(190)41 2Ø12c/15(250) 209 2Ø16c/15(315) 210 2Ø16c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø12c/15(280) 2092Ø12c/15(280) 2102Ø12c/15(315) 2102Ø16c/15(315) 2102Ø16c/15(315) 462Ø12c/15(245)
43 2Ø8c/15(250) 208 2Ø10c/15(315) 210 2Ø10c/15(315) 210 2Ø10c/15(315) 208 2Ø10c/15(285) 2092Ø10c/15(280) 2102Ø10c/15(315) 2102Ø10c/15(315) 2092Ø10c/15(315) 472Ø8c/15(245)
208 2Ø8c/15(300) 190 2Ø8c/15(300) 209 2Ø8c/15(340) 2092Ø8c/15(340) 1902Ø8c/15(300) 2082Ø8c/15(300) 482Ø6c/15(270)
1362Ø6c/15(180)
127 2Ø6c/15(190)
56 2Ø6c/15(260) 190 2Ø8c/15(300) 209 2Ø8c/15(340) 1902Ø8c/15(300)
51 2Ø8c/15(240) 209 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 210 2Ø12c/15(315) 209 2Ø10c/15(280) 2092Ø10c/15(280) 2102Ø12c/15(315) 2102Ø12c/15(315) 2102Ø12c/15(315) 552Ø8c/15(235)




230 2Ø10c/15(315) 219 2Ø8c/15(270) 2302Ø10c/15(315)
502 2Ø6c/15(340) 5112Ø6c/15(330)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hormigón: HA-25, Control Estadístico

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estribos Ø 8 a 15  cms.
30
 0.25











Estribos Ø 8 a 15  cms.
20
Armadura Base: # ∅10 a 15 cms. Superior e Inferior
Forjado
Nota: En la planta se indica la















Número de redondos y diámetro
Separación entre filas 13 cms.Separación de primera filaa cara de pilar 8 cms.































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Grupo de presión




Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 20 mm









































































































































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Toma y llave de corte de acometida
Preinstalación de contador
Llave de abonado
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo de agua fría
Tubería ascendente
Tubería descendente
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 20 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Fregadero industrial (Fnd) 20 mm
Lavavajillas industrial (Lvi) 20 mm
Urinario con cisterna (Ur) 16 mm








































































A.08.1.31:25, 1:10003/04/14SUMINISTRO DE AGUA
















































































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
Consumo de agua fría
Tubería ascendente
Tubería descendente
Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 16 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Bañera de 1,40 m o más (Bag) 20 mm
Bidé (Bd) 16 mm




















































































































































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
Consumo de agua fría
Tubería ascendente
Tubería descendente
Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 16 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Bañera de 1,40 m o más (Bag) 20 mm
Bidé (Bd) 16 mm





























































































































































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)
Consumo de agua fría
Punto de consumo con mayor caída de presión
Tubería ascendente
Tubería descendente
Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 16 mm
Bañera de 1,40 m o más (Bag) 20 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Bidé (Bd) 16 mm
















































































































Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería ascendente
Tubería descendente
Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2


























PROYECTOS E ING. RURALNafarroakoUnibertsitate Publikoa
03/04/14SUMINISTRO DE AGUA A.08.1.7
Agua fría
Ø 63 Ø 32 Estación depuradora de aguas grises
Ø 63 Ø 63 Ø 63 Acumulador A.C.S. solar
Ø 50 Acumulador auxiliar de A.C.S.Ø 63
Ø 50 Ø 32 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 6)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 25
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 32 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 32
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 32 Cuarto húmedo (tipo 7)
Ø 40
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 6)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 32
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)Ø 25
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 50Ø 32Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 50
Ø 40Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 40
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 40Cuarto húmedo (tipo 4)
Ø 25
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 5)
Ø 20
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 8)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 5)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 9)
Ø 40
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3) Ø 32
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3) Ø 25
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Agua caliente
Acumulador auxiliar de A.C.S.
Ø 50
Ø 40 Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 40
Ø 32 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 32
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25 Cuarto húmedo (tipo 4)
Ø 20 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 5)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 5)
Ø 32
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25 Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20 Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 40Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 6)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 2)
Ø 32Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 32
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25Cuarto húmedo (tipo 7)
Ø 32
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 25Ø 20Cuarto húmedo (tipo 6)
Ø 20Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 32
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1) Ø 25
Ø 20Cuarto húmedo (tipo 1)
Ø 20Ø 20Cuarto húmedo (tipo 3)




























































Ø 20 Ø 16
Ø 16
Bd

















































































































































Cuarto húmedo Tipo 9
HS 4: Esquema de la instalación interior
Simbología
Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Llave de corte
Producción de A.C.S.
Punto de conexión del circuito de retorno de A.C.S.
Sd Inodoro con cisterna
Bd Bidé





Ur Urinario con cisterna
Lavandería

































































Conexión con la red general de saneamiento
Pozo de registro
Colector maestro de aguas residuales
Arqueta
Estación depuradora de aguas grises
Consumo con hidromezclador
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1








Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavadora (Lvr) 50 mm





































































































































































Colector maestro de aguas residuales
Registro de limpieza
Consumo con hidromezclador
Consumo de agua fría
Inodoro con cisterna
Materiales utilizados para las tuberías
Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Urinario con cisterna (Ur) 50 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Lavabo (Lvb) 40 mm
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fnd) 40 mm















































































































































































































































































































Materiales utilizados para las tuberías
Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavabo (Lvb) 40 mm
Bañera (con o sin ducha) (Ba) 50 mm
Bidé (Bd) 40 mm


















































































































































































Materiales utilizados para las tuberías
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavabo (Lvb) 40 mm
Bañera (con o sin ducha) (Ba) 50 mm
Bidé (Bd) 40 mm


















































































































































Materiales utilizados para las tuberías
Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavabo (Lvb) 40 mm
Bañera (con o sin ducha) (Ba) 50 mm
Bidé (Bd) 40 mm

































































































































0,30 4,89 0,20 3,84 0,20 2,06 0,20 2,60 0,30









































































































B5 B4 B3 B1 B2
B9B8B6B7
Pendientes de cubierta >= 3%
E-03
Alzado Oeste








Válvula de tres vías motorizada Válvula antirretorno T Termómetro
Válvula de dos vías motorizada Regulador de caudal Bomba
Válvula de corte Válvula de equilibrado CAC Contador
Válvula termostática de A.C.S. Válvula de seguridad
Filtro Manómetro


































































































































































































































































































































































































































































































































































































I28 225x125I29 225x125I30 225x125I31 225x125I32 225x125
R15 225x125R16 225x125R17 225x125R18 225x125
300x300
R19 325x125 R20 325x125 R21 325x125
300x300



























































































































































































































































































































































































































































































































R32 325x125 R33 325x125 R34 325x125
300x300
I48 325x125 I49 325x125 I50 325x125
300x300
I44 325x125I45 325x125I46 325x125I47 325x125
300x300

























































































































































































































































































































































































































































































































R32 325x125 R33 325x125 R34 325x125
300x300
I48 325x125 I49 325x125 I50 325x125
300x300
I56 325x125I57 325x125I58 325x125
300x300



































































































































































































































































































































Caldera eléctrica para ACS
Unidad compacta agua-aire-agua bomba
de calor de producción simultánea de




Interacumulador simple de ACS auxiliar






























































































































































































































































Rejilla exterior de admisión, 1400x330 mm
Rejilla exterior de extracción, 1400x330 mm
Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para alimentación monofásica (1-VA)
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3 (2-VEM)
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3 (3-VEM)
Rejilla interior de admisión con salida lateral (1-VA) 525x225 mm
Rejilla interior de admisión con salida inferior (1-VA) 525x225 mm
Rejilla interior de extracción con entrada lateral (2-VEM) 525x225 mm
Rejilla interior de extracción con entrada lateral (3-VEM) 525x225 mm
Rejilla interior de extracción con entrada inferior (2-VEM) 525x225 mm
Rejilla interior de extracción con entrada inferior (3-VEM) 525x225 mm
Materiales utilizados para los conductos
Sistema de ventilación mecánica
Conducto rectangular Conducto de chapa galvanizada


















































































































Lámpara fluorescente con dos tubos
Lámpara fluorescente
Lámpara "LED" de 4 watios.
Subcuadro
Conmutador doble estanco




Luminaria de emergencia, estanca
Lav. Toma de lavadora
Detector de monóxido de carbono
Estación depuradora de aguas grises
Grupo de presión
Toma para ventilador de garaje (impulsión)
Toma para ventilador de garaje (extracción)
Canalización horizontal de lámparas
Conexión entre luminarias
Canalización horizontal de equipos
Canalización horizontal de luminaria de emergencia
Canalización alimentación de subcuadros
C1
5
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B Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámparafluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (x 6)
C Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W (x 31)
D Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 2)
I Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 1de 50 W (x120)
J Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D" (x 12)
K Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022
"LIMBURG" (x 12)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 32)
Valores de cálculo pésimos
En Iluminancia horizontal por alumbrado normal (38.41 lux)
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Caja de protección y medida (CPM)
Subcuadro
Lámpara fluorescente con dos tubos
Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o similar, empotrada en techo
Lámpara fluorescente
Lámpara fluorescente con cuatro tubos
Interruptor
Interruptor estanco





Lvj. Toma de lavavajillas
Coc. Toma de cocina
Canalización horizontal de lámparas
Conexión entre luminarias
Canalización horizontal de equipos
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B Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámparafluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (x 6)
C Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W (x 31)
D Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 2)
I Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 1de 50 W (x120)
J Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D" (x 12)
K Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022
"LIMBURG" (x 12)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 32)
Valores de cálculo pésimos
En Iluminancia horizontal por alumbrado normal (38.41 lux)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































B Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámparafluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (x 6)
C Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W (x 31)
D Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 2)
I Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 1de 50 W (x120)
J Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D" (x 12)
K Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022
"LIMBURG" (x 12)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 32)
Valores de cálculo pésimos
En Iluminancia horizontal por alumbrado normal (38.41 lux)








Sensor de proximidad sensible al tacto
Climatización
2 Toma de uso general doble
Motor de persianaM
Canalización horizontal de lámparas
Conexión entre luminarias
Canalización horizontal de equipos
Canalización horizontal de luminaria de emergencia































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámparafluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (x 6)
C Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W (x 29)
D Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 2)
I Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W (x142)
J Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D" (x 12)
K Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022
"LIMBURG" (x 12)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 36)
Valores de cálculo pésimos
En Iluminancia horizontal por alumbrado normal (31.98 lux)







Sensor de proximidad sensible al tacto
Climatización
2 Toma de uso general doble
Motor de persianaM
Canalización horizontal de lámparas
Conexión entre luminarias
Canalización horizontal de equipos
Canalización horizontal de luminaria de emergencia




































































































































































































































































































































































































Sensor de proximidad sensible al tacto
Climatización
2 Toma de uso general doble
Motor de persianaM
Canalización horizontal de lámparas
Conexión entre luminarias
Canalización horizontal de equipos
Canalización horizontal de luminaria de emergencia









































































































































































































































B Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámparafluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (x 6)
C Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W (x 29)
D Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 2)
I Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W (x142)
J Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D" (x 12)
K Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022"LIMBURG" (x 12)
Alumbrado de emergencia
A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 36)
5 lux
Punto de comprobación de iluminancia horizontal mínima (5 lux) para el alumbrado de emergencia:
equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y cuadros
de distribución del alumbrado (Art. 2.3 SU 4).
Valores de cálculo pésimos
En Iluminancia horizontal por alumbrado normal (31.51 lux)






































































Clf. Caldera eléctrica para calefacción
M.A. Motor de ascensor
A.A.
M3~ Climatización
Canalización horizontal de equipos
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1. Disposiciones Generales  
1.1.1. Disposiciones de carácter general  
-  Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para 
la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo 
a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, 
omisiones o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá 
entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la 
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando 
la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
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emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
 
- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las 
obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el Contratista. 
 
- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a 
las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando 
al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 
 
- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en 
el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de 
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, 
el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y 
Salud redactado por el Contratista. 
 
- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
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contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 
y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
 
- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso 
en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas 
en los suministros. 
 
- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
 
- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre 
que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 
más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra 
del proyecto reformado. 
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d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones 
que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a 
los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios 
objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
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El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, 
el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que 
en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
 
- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios 
auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
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de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la 
Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 
la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 
dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 
- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa 
lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra 
lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada 
una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos 
en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son 
los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la 
Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos 
o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar 
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere 
necesarios. 
 
- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
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- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción. 
 
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda 
ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y 
del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en 
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 
Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en 
el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de 
la fianza. 
 
- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el 
caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual 
de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses 
 
- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra 
indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
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- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, 
la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2. Disposiciones Facultativas  
1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por 
la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen 
en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la 
L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos 
de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la L.O.E. 
 
- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE 
LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS. 
 
- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 
 
- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto. 
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1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5. La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante. 
 
1.2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico 
al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al 
proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en 
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual. 
 
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 
aplicable. 
 
- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de 
los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo 
la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, 
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
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condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo 
de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, 
que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar 
la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas 
para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 
poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de 
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del 
inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad 
de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa 
del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica 
en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que 
entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto 
y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos 
planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de 
octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir 
las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de 
Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a 
la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de 
la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 
su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra 
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que 
permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con 
ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, 
Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen 
el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de 
dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como 
la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños 
en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
 
- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 
cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
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cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales 
previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias 
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada 
y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le 
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto 
básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y 
los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio 
y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 
la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave 
y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la 
LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que 
se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 
que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y 
de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y 
planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 
subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas 
las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su 
forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, 
tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el 
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas 
y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y 
su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto 
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de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los 
técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los 
Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por 
la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos 
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo 
de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 
muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, 
a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a 
la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3. Disposiciones Económicas  
1.3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido 
entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene 
validez. 
 
1.3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
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COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen 
y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4. Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
 
- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
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1.3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 
el presupuesto. 
 
- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y 
de la mano de obra. 
 
- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra. 
•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución. 
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Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de 
la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad 
de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 
en cada una de las unidades de obra. 
 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el 
impuesto sobre el valor añadido. 
 
- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
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- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a 
lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad 
de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos  
- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de 
Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
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correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán 
a origen. 
 
- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso 
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
 
- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director 
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de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 
1.3.8. Indemnizaciones Mutuas  
- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a 
la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9. Varios  
- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director 
de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de 
las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra. 
 
- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado 
en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la 
ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12. Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. 
En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director 
de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del Promotor. 
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La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe 
en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13. Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en 
el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1. Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia 
en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 
•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a 
su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio 
del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 
serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 
los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 
su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 
tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia 
de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, 
si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se 
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las 
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 
de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo 
a sus especificaciones técnicas 
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo 
de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar 
el valor de esa característica. 
 
2.1.2. Hormigones  
- Hormigón estructural  
- Condiciones de suministro 
  
n  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que 
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
  
n  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen 
total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora 
móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
n  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes 
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
  
n  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, 
como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 
con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que 
no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 
que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
n  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
n  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 
ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
n  Hormigonado en tiempo frío:   
n  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
n  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
n  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de cero grados centígrados. 
n  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes 
del material. 
  
n  Hormigonado en tiempo caluroso:   
n  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá 
el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se 
adopten medidas especiales. 
   
2.1.3. Aceros para hormigón armado  
- Aceros corrugados  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental. 
   
- Recepción y control 
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n  Documentación de los suministros:   
n  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 
resaltos. 
•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de 
acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 
barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que 
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se 
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante 
deberá indicarlos. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
n  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
n  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
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•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
n  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
n  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, 
así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos. 
n  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
n  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la 
muestra. 
  
n  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
n  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
n  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
n  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
n  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 
los espesores de recubrimiento. 
  
n  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
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n  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
   
- Mallas electrosoldadas  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía 
del fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que 
abarque todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos 
de acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, 
en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
n  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
n  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
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n  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
n  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, 
así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos. 
n  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
n  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la 
muestra. 
  
n  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 
los espesores de recubrimiento. 
  
n  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
n  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
   
2.1.4. Morteros  
- Morteros hechos en obra  
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- Condiciones de suministro 
  
n  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   
n  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
n  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
  
n  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
n  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. 
El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes 
se han adicionado. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 
finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 
podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 
en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
  
n  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 
las medidas oportunas de protección. 
  
n  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. 
Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, 
realizando como mínimo tres batidas. 
  
n  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el 
mortero que no se haya empleado se desechará. 
   
- Mortero para revoco y enlucido  
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- Condiciones de suministro 
  
n  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
  
n  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los 
fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o 
el código de designación de la identificación. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado 
y en local cubierto y seco. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar 
variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma 
cantidad de agua y de la misma forma. 
  
n  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
  
n  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden 
provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
  
n  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras 
semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 
  
n  Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
   
2.1.5. Conglomerantes  
- Cemento  
- Condiciones de suministro 
  
n  El cemento se suministra a granel o envasado. 
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n  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que 
no alteren el medio ambiente. 
  
n  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los 
envases. 
  
n  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 
no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
  
n  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben 
estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga 
en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento. 
  
n  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición 
directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan 
estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
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n  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
n  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento 
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las 
clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, 
dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la 
clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del 
cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso 
al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del 
hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
n  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
n  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:   
n  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
n  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
n  Las clases de exposición ambiental. 
  
n  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
  
n  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar 
cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de 
mareas. 
  
n  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones 
álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en 
masa de cemento. 
  
n  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
n  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 
resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
   
- Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados 
para que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo 
válvula. 
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- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una 
misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de 
una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo 
suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 
entregas. 
n  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local 
seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
   
2.1.6. Materiales cerámicos  
- Ladrillos cerámicos para revestir  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
n  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 
humedad ambiente. 
  
n  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets 
cerca de los pilares de la estructura. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 
  
n  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
  
n  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
n  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
n  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
n  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
n  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar 
el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
n  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada 
vez que se cambie de color de ladrillo. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
- Baldosas cerámicas  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren 
sus características. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 
  
n  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se 
coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados 
en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
   
- Adhesivos para baldosas cerámicas  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y 
el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
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n  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una 
película superficial antiadherente. 
  
n  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas 
dentadas. 
   
- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
- Condiciones de suministro 
  
n  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
•  Nombre del producto. 
•  Marca del fabricante y lugar de origen. 
•  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
•  Número de la norma y fecha de publicación. 
•  Identificación normalizada del producto. 
•  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito 
de aplicación, etc.). 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de 
las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el 
uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
n  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las 
primeras 24 horas. 
   
2.1.7. Prefabricados de cemento  
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- Bloques de hormigón  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice 
su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
  
n  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las 
piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
n  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben 
tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar 
daños en la superficie de los bloques. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 
  
n  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
  
n  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
n  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días 
desde la fecha de fabricación. 
  
n  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del 
mortero de juntas. 
   
2.1.8. Forjados  
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- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no 
se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
n  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
n  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar 
impactos entre las mismas durante el transporte. 
  
n  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá 
evitarse su desecación durante el mismo. 
  
n  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 
adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se 
produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones 
inadmisibles en el mismo. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
n  Inspecciones:   
n  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de 
control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 
n  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, 
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión 
adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las 
maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
n  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes 
de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con 
una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  
n  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan 
llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 
  
n  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera 
que no se alteren sus características. 
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- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 
proyecto. 
  
n  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea 
efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
   
2.1.9. Piedras naturales  
- Revestimientos de piedra natural  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
  
n  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
  
n  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras 
embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando 
cada pieza individualmente. 
  
n  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los 
medios de transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la 
inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento. 
  
n  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
  
n  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se 
rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren 
sus características. 
  
n  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
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2.1.10. Sistemas de placas  
- Placas de yeso laminado  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 
  
n  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de 
las placas por donde pase la cinta de sujeción. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada 
entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, 
tipo y características del producto. 
n  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 
n  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
n  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 
máximo de 10 palets. 
  
n  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien 
alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
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n  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre 
por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas 
nunca para que encajen en su sitio. 
  
n  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
n  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 
de espera los recorridos o ramales verticales. 
   
- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se 
recomienda:   
n  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
n  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del 
perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin 
envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
n  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con 
flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior 
para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera 
para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
n  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como 
mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en 
caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la 
estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
n  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 
n  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
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n  Inspecciones:   
n  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto 
blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o 
heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar 
su deterioro debido a los golpes. 
  
n  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin 
que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho 
tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
  
n  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta 
una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
n  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
n  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo 
de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman 
las precauciones adecuadas. 
  
n  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero. 
   
- Pastas para placas de yeso laminado  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 
20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
n  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 
7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
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- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie 
y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
n  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando 
cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los 
sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. 
Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente 
puede provocar la compactación parcial del producto. 
  
n  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
  
n  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
  
n  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca 
se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir 
deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
n  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando 
la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
n  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, 
ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, 
por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no 
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
   
2.1.11. Suelos de madera  
- Suelos laminados  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de 
humedad y de las agresiones mecánicas. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
n  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
n  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, 
de manera que no se deformen. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura 
(preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de 
la habitación en la que vaya a ser instalado. 
  
n  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la 
habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 
  
n  Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y nivelada. 
Se eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero 
sobre la solera. 
   
2.1.12. Aislantes e impermeabilizantes  
- Aislantes conformados en planchas rígidas  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus 
seis caras. 
  
n  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
n  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión 
del agua. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
  
n  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
n  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante 
en su documentación técnica. 
   
- Aislantes de lana mineral  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en 
films plásticos. 
  
n  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
n  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
n  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
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n  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
  
n  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
n  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
n  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda 
diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las 
condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve 
o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento 
fuerte. 
  
n  Los productos deben colocarse siempre secos. 
   
- Imprimadores bituminosos  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la 
humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
n  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
n  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles 
su condición primitiva por agitación moderada. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
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n  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 
inferior a 5°C. 
  
n  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo 
y grasa. 
  
n  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y 
D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta 
alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
n  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización 
se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 
   
- Láminas bituminosas  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 
pequeños acopios, en rollos sueltos. 
  
n  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en 
el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos 
piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos 
para evitar su deterioro. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
n  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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n  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal 
con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y 
uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo 
cuando esté prevista su aplicación. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 
5°C, o cuando así se prevea. 
  
n  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
   
2.1.13. Carpintería y cerrajería  
- Puertas de madera  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La escuadría y planeidad de las puertas. 
•  Verificación de las dimensiones. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. 
El cerco estará colocado y aplomado. 
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n  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 
repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
   
2.1.14. Vidrios  
- Vidrios para la construcción  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material 
no duro. 
  
n  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 
ellos durante el transporte. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 
humedad. 
  
n  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 
respecto a la vertical. 
  
n  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de 
madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar 
rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma 
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
  
n  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 
ventilada. 
  
n  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los 
mismos. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
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n  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, 
así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento 
podría ocasionar roturas térmicas. 
   
2.1.15. Instalaciones  
- Tubos de PVC-U  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 
  
n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
n  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 
evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 
n  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
n  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared 
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en 
espesor. 
n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del elemento. 
n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
n  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
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n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y 
de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
  
n  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
   
- Tubos de polietileno  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 
  
n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
n  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
n  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de 
evitar su aplastamiento. 
  
n  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
n  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
   
- Recepción y control 
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n  Documentación de los suministros:   
n  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos 
y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 
n  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del elemento. 
n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
n  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
n  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, 
para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento 
numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de 
deterioros. 
n  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando 
sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al 
menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el 
número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
n  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente 
en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
n  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
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n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y 
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
n  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y 
los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
  
n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
n  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
n  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de 
evitar su aplastamiento. 
  
n  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
n  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 
n  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo 
o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra 
n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del tubo o accesorio. 
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n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
n  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
n  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente 
en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
n  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
n  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los 
tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. 
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
n  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
- Tubos de cobre  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   
n  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
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n  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 
mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para 
instalaciones vistas. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a 
intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación 
normalizada. 
n  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de 
idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
   
- Recomendaciones para su uso en obra 
  
n  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de 
cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   
n  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o 
en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
n  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 
sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser 
colocados. 
   
- Tubos de acero  
- Condiciones de suministro 
  
n Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma 
indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
n  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
   
- Grifería sanitaria  
- Condiciones de suministro 
  
n  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo 
es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
n  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
n  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una 
escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 
izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados 
uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 
n  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
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- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
   
- Aparatos sanitarios cerámicos  
- Condiciones de suministro 
  
n  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical. 
   
2.1.16. Varios  
- Tableros para encofrar  
- Condiciones de suministro 
  
n  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
n  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
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n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no 
tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente 
fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 
ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
   
- Sopandas, portasopandas y basculantes.  
- Condiciones de suministro 
  
n  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún 
elemento durante el trayecto. 
  
n  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 
aproximadamente un metro de diámetro. 
  
n  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
   
- Recepción y control 
  
n  Documentación de los suministros:   
n  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
n  Ensayos:   
n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
n  Inspecciones:   
n  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
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•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 
adherencia de la misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 
•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del 
basculante. 
   
- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
n  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 
ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
   
2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 
que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director 
de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la 
Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su 
caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
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AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse 
los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario 
adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de 
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de 
la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la 
puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 
en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 
cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución 
de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y 
de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por 
las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el 
propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 
de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in 
situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 
los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de 
la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
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intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y 
costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 
así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios 
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las 
instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, 
las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y 
puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en 
los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será 
la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función 
de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una 
vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 
de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de 
todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin 
dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea 
cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 
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exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 
realizar el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
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Unidad de obra ADD010: Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico 
de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y 
características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la 
cota más baja del desmonte. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. 
Refino de taludes. Carga a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes 
estables. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se 
modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen 
grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará 
su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión 
potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las 
tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas o toldos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 
comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADE005: Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de 
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso 
de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico 
de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su 
trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, refinado 
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
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en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a 
adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 
comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
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caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
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caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
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caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010d: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
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caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010e: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
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caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
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adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior 
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
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Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación 
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro 
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de 
cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos 
en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida 
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC020: Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 
3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y 
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red quedará suficientemente arriostrada para no sufrir movimientos durante el 
posterior hormigonado, permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no 
presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC020b: Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 
3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y 
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red quedará suficientemente arriostrada para no sufrir movimientos durante el 
posterior hormigonado, permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no 
presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC020c: Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 
3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y 
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red quedará suficientemente arriostrada para no sufrir movimientos durante el 
posterior hormigonado, permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no 
presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno 
y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera 
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso 
rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica sobre camión, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre 
camión del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, 
extendido y vibrado manual, para base de un solado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, para servir de base a un solado, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 
superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
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Unidad de obra CCS010: Muro de sótano de hormigón armado, 2C, H<=3 m, 
espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIb fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para 
revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado 
con hormigón HA-30/B/12/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para 
revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y 
accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base 
de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a dos caras 
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del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las 
superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del 
trasdós del muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 
previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
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dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de 
espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 




Unidad de obra EHE010: Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con 
peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso 
p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, 
sopandas y tablones de madera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura 
libre y 35x40 cm de sección media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre 
y 35x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 
kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. 
Incluso p/p de separadores. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010b: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura 
libre y 35x45 cm de sección media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de altura 
libre y 35x45 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010c: Pilar circular de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; encofrado desechable helicoidal, entre 
4 y 5 m de altura libre y 45 cm de diámetro medio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de altura libre y 45 cm de 
diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. 
montaje y desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado 
del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010: Viga descolgada de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHL010: Losa maciza horizontal, canto 30 cm, de hormigón armado 
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de pilares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm, 
de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 
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con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de 
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHL010b: Losa maciza horizontal, canto 30 cm, de hormigón 
armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje y 
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desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 4 y 
5 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 
cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso 
p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C, 
H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje 
y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para 
revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de hormigón con formación de huecos, de 20 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras con formación de 
huecos de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores 
para encofrados y accesorios, formación de huecos, y tapado de orificios resultantes tras la 
retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Replanteo de huecos y colocación del 
encofrado de los mismos. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a 
dos caras del muro con formación de huecos. Vertido y compactación del hormigón. 
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Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie 
de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema 
de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del 
trasdós del muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 




Unidad de obra FAR010: Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 
29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor, de 
fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles 
mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero 
de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los 
elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros 
y puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
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fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará estable, plana y aplomada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de 
ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por 
errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, 
petos de cubierta, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, juntas de 
dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los 
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niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con 
el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas 
no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FFW010: Trasdosado directo sobre cerramiento, W 622 "KNAUF" 
realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento 
vertical mediante perfilería tipo Omega; 30 mm de espesor total, separación entre 
maestras 600 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 622 "KNAUF", de 30 mm 
de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de 
espesor, atornillada directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 
y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al cerramiento vertical cada 600 mm, con 
tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la 
ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte 
y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel y el 
paramento). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 
laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
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huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 
la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las 
maestras, ya que la posible corrección de la planeidad en ellas está muy limitada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo 
sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la 
perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo 
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá 
la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
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Unidad de obra FMY010: Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema 
Fachada Modular, de "CORTIZO", con estructura portante calculada para una 
sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una 
retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes 
del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento compuesto de un 40% de 
superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60% de 
superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento Isolar Solarlux 
"VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Neutro 62 Temprado 6/6/6. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el 
sistema Fachada Modular, de "CORTIZO", con estructura portante calculada para una 
sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula 
con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o 
puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de 
sección 127,5x52 mm con refuerzo interior mm, anodizado color natural; travesaños de 
127,5x55 mm (Iy=11,55 cm4), anodizado color natural; con cerramiento compuesto de: un 
40% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y 
falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado 
lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de 
poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada opaca coloreada de control solar 
Solarlux Silver Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 5 mm de espesor; un 60% de 
superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio exterior Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral 
con silicona Elastosil IG-25 "SIKA", de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada Semiestructural 
Modular "CORTIZO"; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; 
anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación 
de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 
mm de espesor. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El forjado no presentará un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre sus caras 
de fachada superior a 10 mm. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro 
cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa 
a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y 
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nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. 
Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado 
y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. 
Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de 
degradación. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para 
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo 
de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FVC010: Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Sonor 6+6/12/6+6 LOW.S 
laminar, con calzos y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 6+6 
mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de 
butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos 
lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes 
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo 
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, 
para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de 




Unidad de obra PEH010: Puerta blindada de entrada a habitaciones de 
250x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado 
de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya 
vaporizada de 70x10 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta blindada de entrada a la vivienda de 203x82,5x4,5 cm, 
con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de tablero aglomerado, chapado con 
haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya 
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso interior, ciega, de una hoja de 
250x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada 
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en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de haya vaporizada de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010c: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 250x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya 
vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
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madera, de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de diseño. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010d: Puerta de paso, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una 
hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPR020: Block para puerta cortafuegos de madera de dos hojas de 
165x203 cm, EI2 30-C5 homologada, acabado fibras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 homologada de dos hojas 
de 165x203 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza 
machihembrada a un panel aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de 
MDF rechapado en fibras: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, 
en MDF hidrófugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas 
intumescentes embutidas en el perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes 
y termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con función antipánico. Incluso 
barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e 
ignífuga embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra PSY015: Tabique especial W 115 "KNAUF" (15+15+48 + 
48+15+15)/600 (48 + 48) (4 impregnada (H)) con placas de yeso laminado, sobre 
banda acústica "KNAUF", formado por una estructura doble sin arriostrar, con 
disposición normal "N" de los montantes; 156 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tabique especial sistema W 115 "KNAUF" autoportante, de 156 mm 
de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado 
por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 48 
mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, 
con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo impregnada (H) en cada cara, de 15 mm de 
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 
contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; 
corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo 
de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre montantes). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 
laminado con estructura metálica. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la 
cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
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Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo 
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas 
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de 
aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá 
la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra PSY015b: Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) 
(2 Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", 
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 
78 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 78 mm 
de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado 
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a 
base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas 
en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). 
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Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 
ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre 
montantes). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 
laminado con estructura metálica. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la 
cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo 
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas 
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de 
aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá 
la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra PTZ020: Hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, 
de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 
dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre 
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra PTZ020b: Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, 
de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 
dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre 
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra PTW010: Trasdosado directo sobre partición interior, W 622 
"KNAUF", realizado con dos placas de yeso laminado - |15 Standard (A) + 15 
Standard (A)|, ancladas al paramento vertical mediante perfilería tipo Omega; 45 
mm de espesor total, separación entre maestras 6 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622 "KNAUF", de 45 
mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de 
espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 
mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de 
acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la 
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de 
la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en 
este precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 
laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 
la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
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Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las 
maestras, ya que la posible corrección de la planeidad en ellas está muy limitada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo 
sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la 
perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo 
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá 
la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICI010: Caldera mural eléctrica para calefacción, potencia de 21,0 
kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, potencia de 21,0 kW, 
constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, bomba, termostato y 
todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incorporados en su interior; 
incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que 
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera y sus componentes. 
Nivelación de los elementos. Conexionado de los elementos a la red. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio 
suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS005: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, 
de 20/22 mm de diámetro, para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y 
válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS005b: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, 
de 13/15 mm de diámetro, para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y 
válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de cobre rígido, de 104/108 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 2 mm de espesor y 104/108 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de 
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm 
de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010c: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010d: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm 
de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010e: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm 
de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010f: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm 
de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
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especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010g: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm 
de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS010h: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010i: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm 
de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010j: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm 
de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
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Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010k: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm 
de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010l: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm 
de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010m: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm 
de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010n: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 90 mm 
de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
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el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010o: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado 
por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
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En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS010p: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado 
por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010q: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado 
por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010r: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado 
por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010s: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado 
por tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 
1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
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edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010t: Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre 
ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,8 
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
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empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, 
de 33/35 mm de diámetro, para climatización, colocado superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS015b: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 
2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para climatización, colocado 
superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS015c: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, 
de 26/28 mm de diámetro, para climatización, colocado superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS020: Bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, modelo 
Etherma-B 4-60-2 "EBARA". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, modelo Etherma-B 
4-60-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de bronce, impulsor de tecnopolímero y bronce, eje 
motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades regulado por 
conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación monofásica. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020b: Electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 
50-250/2,2 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 2,2 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 50-
250/2,2 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 2,2 kW, rodete de 260 mm de 
diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro 
fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, 
para alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de 
conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020c: Electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 
65-250/4 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 4 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 65-250/4 
A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 4 kW, rodete de 260 mm de diámetro, con 
cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), 
eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, 
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020d: Electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 
125-250/11 (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 11 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo ELINE 125-
250/11 (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 11 kW, rodete de 270 mm de diámetro, 
con cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido 
(GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 400/700 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, 
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020e: Bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, modelo 
Etherma 3-100-2 "EBARA". 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
El material de la bomba será compatible con las mezclas anticongelantes y con el fluido de 
trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, modelo Etherma 3-
100-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, 
tecnopolímero y bronce, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas 
de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades 
regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación 
monofásica. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 250 l. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 250 l, 1075 mm 
de altura, 550 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de 
expansión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS040b: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l, 760 mm 
de altura, 360 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de 
expansión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS045: Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, 
capacidad 8 l. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, 
presión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS050: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador 
de un serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, diámetro 1600 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un 
serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, diámetro 1600 mm, aislamiento de 50 mm de 
espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del 
interacumulador. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS050b: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador 
de un serpentín, de suelo, 4000 l, altura 2280 mm, diámetro 1950 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un 
serpentín, de suelo, 4000 l, altura 2280 mm, diámetro 1950 mm, aislamiento de 50 mm de 
espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del 
interacumulador. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS080: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS085: Contador de agua caliente de lectura directa, de chorro 
simple, con emisor de impulsos, para caudal nominal 1,5 m³/h. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contador de agua caliente de lectura directa, de chorro simple, 
con emisor de impulsos, para caudal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diámetro nominal, 
dimensiones 110x70x90 mm, temperatura máxima 90°C, presión máxima 10 bar, caudal 
máximo 3 m³/h, longitud del cable 1,5 m; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICB010: Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de 
montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 
0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje 
vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente 
de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio 
templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta 
transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la 
intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de 
cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de 
cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de 
espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados 
sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, 
conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para 
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captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material 
sobrante de trabajos efectuados con anterioridad. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de 
los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. 
Llenado del circuito. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de 
suciedad y debidamente señalizados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores 
solares hasta su puesta en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICX025: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de 
captación solar térmica, con sondas de temperatura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación 
solar térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de 
temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribución de 
aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana mineral natural 
(LMN), Climacoustic "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 13162, revestido en su 
cara exterior con una lámina a base de un complejo de kraft-aluminio reforzado con 
una malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y en su cara interior 
con un recubrimiento acústico negro, con mecanizado lateral machihembrado en 
sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana mineral natural (LMN), Climacoustic "KNAUF INSULATION", 
según UNE-EN 13162, revestido en su cara exterior con una lámina a base de un complejo 
de kraft-aluminio reforzado con una malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de 
vapor, y en su cara interior con un recubrimiento acústico negro, con mecanizado lateral 
machihembrado en sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y 
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto 
del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de 
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza 
final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x75 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR030b: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR030c: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR030d: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR030e: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR030f: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR030g: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR030h: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR030i: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x75 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR050b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050c: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050d: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
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fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050e: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050f: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050g: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 625x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 625x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050h: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050i: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, salida de aire con inclinación de 15°, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICV005: Equipo agua-aire-agua para producción simultánea de 
agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 300.4 
"HITECSA", potencia frigorífica nominal de 306 kW (temperatura de entrada del 
aire: 45°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 388,6 kW, con refrigerante HFC-410A, para instalación en 
exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en exterior de equipo agua-aire-agua para producción simultánea de 
agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 300.4 "HITECSA", 
potencia frigorífica nominal de 306 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura 
de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 388,6 kW, caudal 
de agua nominal de 52,63 m³/h y potencia sonora de 95 dBA, con refrigerante HFC-410A, 
incluso manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, control de caudal, filtro. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de 
condensados. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICF001: Regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado 
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de 
temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) 
multifuncional. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: 
controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para 
impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. 
Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a la red será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICF015: Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH60 "LENNOX", 
sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,99 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 38,83 kW (temperatura de 
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entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), con válvulas 
"HIDROFIVE". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil de alta presión, modelo Comfair HH60 "LENNOX", sistema 
de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,99 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 38,83 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,308 m³/h, caudal 
de aire nominal de 4444 m³/h y potencia sonora nominal de 78 dBA; incluso bandeja auxiliar 
y filtro, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso 
conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", 
con actuador; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta 
en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICF015b: Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 30 
"HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,29 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 9,15 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), con válvulas 
"HIDROFIVE". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 30 "HITECSA", 
sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,29 kW (temperatura húmeda 
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 9,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,425 m³/h, 
caudal de aire nominal de 1853 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, con válvula de 
tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, 
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para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta 
en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICF015c: Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 40 
"HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,55 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 10,54 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), con válvulas 
"HIDROFIVE". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 40 "HITECSA", 
sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,55 kW (temperatura húmeda 
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 10,54 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,642 
m³/h, caudal de aire nominal de 2024 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, con 
válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso 
conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de 
calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta 
en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICF015d: Fancoil horizontal sin envolvente, con retorno horizontal, 
modelo Comfair HC 123 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 10,66 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 11,43 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), con válvulas "HIDROFIVE". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, con retorno horizontal, modelo 
Comfair HC 123 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 
10,66 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,43 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 6 velocidades, caudal de 
agua nominal de 1,837 m³/h, caudal de aire nominal de 1908 m³/h y potencia sonora 
nominal de 66 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con 
actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 
vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería 
de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta 
en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 143 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 135 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 
80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas 
acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
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derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas 
de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
     
Fecha 01/04/2014 Pliego de condiciones 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   175	  	  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010c: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEO010d: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de 
PVC rígido, de 50x75 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 50x75 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010e: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de 
PVC rígido, de 60x150 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010f: Canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010g: Canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 
con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010h: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010i: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010j: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
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misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento 
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010d: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010j: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010k: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010l: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010m: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
     
Fecha 01/04/2014 Pliego de condiciones 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   189	  	  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010n: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010o: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010p: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010q: Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según 
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 
50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010r: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010s: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010t: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070b: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070bt: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070bv: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070bw: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
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cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070bx: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070by: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070bz: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070c: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.14 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.14 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070ca: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
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cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cb: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cc: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cf: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070ci: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 
(hab102) formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de 
dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cl: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
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cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cm: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.19 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.19 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070co: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cp: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cq: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cr: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
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cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070cs: Cuadro individual formado por caja de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general 
automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
- Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070ct: Cuadro individual formado por caja de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general 
automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070e: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070f: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070h: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
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individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070i: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 
(hab104) formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de 
dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y 
probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090c: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090d: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI090e: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090f: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090g: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI090h: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090i: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
     
Fecha 01/04/2014 Pliego de condiciones 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   220	  	  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090j: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090k: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090l: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI090m: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090n: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090o: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI090p: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090q: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090r: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090s: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
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y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090t: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090u: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090v: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco 
y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090w: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
2,12 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,12 
m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
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del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,55 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 
50 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará 
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, 
de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,55 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de, 
accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y 
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la 
tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado 
al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son 
correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte 
de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFD010: Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas 
horizontales, con unidad de regulación electrónica, potencia nominal total de 2,2 
kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 5 etapas, 
horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas 
las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico 
independiente del sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 2,2 kW, 2850 
r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, 
vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, 
manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de acero 
inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación electrónica con 
interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de 
indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión 
para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y 
protección contra funcionamiento en seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos 
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación 
y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. 
Conexionado. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005f: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005g: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008c: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008d: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra III010: Luminaria de celosía redonda transparente, de 680 mm de 
diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 40 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de celosía redonda transparente, de 680 mm de 
diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 40 W con difusor de 
policarbonato transparente, estabilizado para UV con prismas interiores, reflector blanco 
diáfano y balasto electrónico. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, 
para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 
lámpara halógena QT 12 de 50 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; reflector con acabado en aluminio granulado; protección IP 
20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
     
Fecha 01/04/2014 Pliego de condiciones 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   244	  	  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III100b: Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, 
para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III100c: Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, 
para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 
51 "L&D". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 
lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W, modelo LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D"; con 
cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
reflector con acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
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lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III110: Luminaria de techo Downlight de óptica orientable, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica orientable, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y 
cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III120: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W 
TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de 
encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; 
sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud 
máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III130: Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica extensiva; difusor 
opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III130b: Luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica extensiva; difusor 
opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III130c: Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 
4 lámparas fluorescentes TL de 18 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4 
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en 
color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III130d: Luminaria de empotrar de luz suave, de 1197x297x90 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, modelo OD-3452 2x28W HF NFO+Micro 
Blanco "ODEL-LUX". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 1197x297x90 mm, para 
2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, modelo OD-3452 2x28W HF NFO+Micro Blanco "ODEL-
LUX"; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica 
formada por cerco de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco y difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III160: Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022 "LIMBURG". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022 "LIMBURG", con cuerpo de luminaria de aluminio 
RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 44 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IIC020: Detector de movimiento de infrarrojos automático y 
manual, para una potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 180°, alcance 
10 m. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para 
una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 180°, alcance 10 m, 
para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos 
de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de 
cables. Colocación del detector. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IPI010: Sistema interno de protección contra sobretensiones, 
formado por 75 protectores contra sobretensiones 73 protectores para las líneas de 
suministro eléctrico, 1 protector para la línea telefónica y 1 protector para la línea 
informática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 
75 protectores contra sobretensiones: 1 protector para la línea monofásica de suministro 
eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 2 protectores para las líneas trifásicas de 
suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros principales, 66 protectores para las 
líneas monofásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros secundarios, 4 
protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros 
secundarios, 1 protector para la línea telefónica analógica y 1 protector para la línea 
informática. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-23 y GUIA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección 
contra sobretensiones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de 
espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de 
espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010c: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de 
espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010d: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de 
espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010e: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de 
espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB044: Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB044b: Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, colocado 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de 
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de 
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005e: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD008: Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable, empotrado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010c: Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010d: Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG010: Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada 
con fibra de vidrio y motor para alimentación monofásica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con 
fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con 
condensador, de 1250 r.p.m., potencia absorbida 0,98 kW, caudal máximo 12480 m³/h, 
nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La evacuación de humos y gases será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG015: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar 
inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes 
inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 
1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para trabajar inmerso 
a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, 
elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La evacuación de humos y gases será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG015b: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar 
inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes 
inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 
1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 7900 m³/h, para trabajar inmerso 
a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, 
elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La evacuación de humos y gases será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG020: Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y 
juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de 
chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo 
bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de 
ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir 
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto 
del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de 
conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de 
chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IVG030: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 
mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante 
tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG030b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 
mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante 
tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG035: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 
y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG035b: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 
y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG035c: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 
y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con 
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
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de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con 
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con 
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010d: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NAA010e: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010f: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010g: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010h: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010i: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de 
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espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010j: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAF040: Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado 
por panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, fijado mecánicamente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por 
panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, 
de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de 
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, 
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NAL010: Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes 
formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por 
panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el 
soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento 
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado 
de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAT010: Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel 
semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes 
del aislante. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
La estructura soporte del falso techo estará anclada al forjado con una separación 
suficiente para permitir la instalación del aislante. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 




Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, 
LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: 
panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, 
de 80 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con 
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 
g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas 
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización 
de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 
3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de 
impermeabilización o compatible con ella. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
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juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y 
con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: 
lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm 
de espesor, resistencia térmica 2,05 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster 
no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 
singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia 
y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
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poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel 
de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo 
con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las 
juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. 
Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 
proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 
perforar la impermeabilización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QAD010: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, 
sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); barrera de vapor: 
lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, 
tipo EA; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de 
espesor; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), y lámina de betún modificado con 
elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), totalmente adheridas con soplete, sin 
coincidir sus juntas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de 
impermeabilización o compatible con ella. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 
kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
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proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 
0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de 
espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); 
BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film 
de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo 
EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, 
revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, 
resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de 
vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y 
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral, totalmente adheridas con soplete, sin 
coincidir sus juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia 
y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel 
de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, 
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la barrera 
de vapor. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Colocación de la impermeabilización. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y continuidad de la membrana 
impermeabilizante. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 




Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, 
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC, y piezas especiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 25x40 cm, 8 €/m², 
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y 
ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran 
quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la 
fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de 
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, piezas especiales y juntas; 
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la 
superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de 
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Colocación de piezas especiales. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RCP015: Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con 
placas de granito Blanco Castelo, acabado pulido, 40x40x2 cm, pegadas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas 
de granito Blanco Castelo, acabado pulido, de 40x40x2 cm, pegadas al paramento soporte 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación previa de las 
placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de 
encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la 
va a recibir están limpios y sin polvo. 
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso 
del chapado. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad 
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se 
trabajará al abrigo de la lluvia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Preparación 
de la piedra natural y del paramento a revestir. Extendido de la pasta adhesiva sobre 
el paramento. Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas de plástico en los 
vértices. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
Colocación de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  
Unidad de obra RCP030: Chapado con placas de Piedra Cabezo Gordo, acabado 
pulido, 60x40x3 cm, sujetas con pivotes ocultos de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado con placas de Piedra Cabezo Gordo, acabado pulido, de 
60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 
mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo 
cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con 
resinas químicas para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de 
cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la 
va a recibir están limpios y sin polvo. 
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso 
del chapado. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad 
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el 
paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre 
los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  
Unidad de obra REP010: Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia, con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante 
solado de mesetas y forrado de peldaño formado por huella de granito Blanco 
Castelo, acabado pulido, tabica de granito Albero, acabado pulido y zanquín de 
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho mediante el montaje de los 
siguientes elementos: peldañeado formado por huella de granito Blanco Castelo, acabado 
pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, 
cara y cantos pulidos; zanquín de granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos 
pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no 
incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación 
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con 
mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en 
sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta 
posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 
eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 
carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RBB020: Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con 
enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, de 15 mm de espesor, 
color gris, acabado liso, para la realización de la capa base en revestimientos 
continuos bicapa, acabado rugoso, espesor 15 mm, aplicado manualmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de espesor, para 
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado manual de mortero industrial para enlucido, 
de 15 mm de espesor, color gris, acabado liso, compuesto por cemento de alta resistencia, 
áridos seleccionados y otros aditivos, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. 
Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de 
hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
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formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del 
mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RSB020: Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre 
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación 
mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT 
C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento 
para formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-
bombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la 
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno 
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las 
juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento 
del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de 
retracción y curado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de 
suciedad y polvo y no está expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. 
Se verificará que está colocado el aislante. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas 
de retracción. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, 
debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días para 
la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado 
rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra RSA020b: Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 4 mm de espesor, aplicada manualmente, para 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, 
previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como 
puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir 
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido 
en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, 
de 4 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la 
superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de 
resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, 
procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir 
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa 
continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie 
soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y 
exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros 
tratamientos. 
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y 
con ausencia de coqueras u oquedades. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol 
incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado 
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, 
de 25x25 cm, 8 € /m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 
2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 8 
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del 
soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y 
tres meses para forjados o soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra 
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de 
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, 
ensambladas sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno 
de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 32: Comercial general, con 
resistencia a la abrasión AC4, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por tablero 
base de HDF laminado decorativo en haya vaporizada, acabado con capa superficial de 
protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema 
flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y 
protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del 
forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso 
p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y 
acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, 
humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas 
y de las mesetas de las escaleras. 
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están 
terminados y las superficies secas. 
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la barrera de vapor. Colocación de la base de polietileno. Colocación y 
recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de 
las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas a través del machihembrado mediante 
sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para 
empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación 
de la fijación por enmasillado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSP011: Solado de baldosas de granito Blanco Castelo, para 
interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, recibidas con mortero de cemento M-5 y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Blanco Castelo, para interiores, 
de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en 
obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. 
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a 
punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RST010: Pavimento de moqueta de fibra natural 100% lana, 
suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en bucle, colocada con adhesivo de 
contacto. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de moqueta de fibra natural 100% lana, suministrada 
en rollos de 4x20 m, fabricada por proceso tufting, acabada en bucle, colocada con adhesivo 
de contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento textil, 
eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. Recorte del pavimento. 
Aplicación del adhesivo de contacto sobre el pavimento. Colocación del pavimento. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente 
protegido durante el transcurso de la obra. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo para revestir, situado a una altura 
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, 
constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras 
vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos 
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y 
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso 
de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de 
escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. 
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la 
canalización de protección del cableado eléctrico. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
  
Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, 
liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego 
EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere 
estabilidad frente al fuego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso 
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de 
yeso que le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de 
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y 
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en 
el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos 
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo 
los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 
2.2.10. Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL040: Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 
"ROCA", color blanco, de 440x470 mm, equipado con grifería monomando, serie 
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Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, 
acabado cromo, de 250x35/95 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 "ROCA", 
color blanco, de 440x470 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, 
serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SAL050: Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, 
acabado cromo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", 
color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SAI010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida 
para conexión horizontal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
conexión horizontal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave 
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SAE010: Bidé de porcelana sanitaria, para monobloque, serie 
Giralda "ROCA", color, de 360x570 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A6058A00, acabado cromo-brillo, de 91x174 mm y 
desagüe, acabado blanco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, para monobloque, serie Giralda 
"ROCA", color, de 360x570 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A6058A00, acabado cromo-brillo, de 91x174 mm y desagüe, acabado blanco. 
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SAB020: Bañera de acero modelo Contesa "ROCA", color blanco, de 
140x70 cm, sin asas, equipada con grifería monomando, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A0147C00, acabado brillo, de 167x200 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bañera de acero modelo Contesa "ROCA", color blanco, de 
140x70 cm, sin asas, con fondo antideslizante, equipada con grifería monomando, serie 
Touch "ROCA", modelo 5A0147C00, acabado brillo, de 167x200 mm. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
     
Fecha 01/04/2014 Pliego de condiciones 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   303	  	  
Unidad de obra SAU010: Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico 
empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo 
temporizado, Sprint "ROCA", modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vista 
y desagüe sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado 
con grifo temporizado, Sprint "ROCA", modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. 
Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.11. Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 
m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con 
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mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en 
masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco 
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales 
o aparcamientos comunitarios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 
espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y 
de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de 
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta 
de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde 
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 
50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate 
superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro 
interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de 
tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, 
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la 
excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de 
juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa 
y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las 
piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado 
de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de 
marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y 
frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra USE020: Estación depuradora de aguas grises domésticas de baja 
contaminación, modelo Biogris-160 Estándar "BIOTRIT", con capacidad para 160 
usuarios (H.E.). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de estación depuradora de aguas grises domésticas de baja 
contaminación, modelo Biogris-160 Estándar "BIOTRIT", con capacidad para 160 usuarios 
(H.E.), compuesta de filtro de polietileno para gruesos, dos bombas de filtrado y lavado a 
contracorriente, filtro dual automático de alto rendimiento, electroválvula, dos depósitos de 
poliéster de sección circular de 5 m³ cada uno, bomba de oxigenación, depósito de 
polietileno con bomba para dosificación de cloro, depósito de polietileno con bomba para 
dosificación de colorante, válvulas, interruptores de nivel, rebosadero con tubería de desagüe, 
cuadro eléctrico y bancada. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios, 
tubería de desagüe y grifo para vaciado. Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir el grupo de presión ni el vaso de expansión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la estación depuradora de aguas grises. Colocación y 
fijación de tuberías y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.12. Gestión de residuos 
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Unidad de obra GTB010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una 
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
 
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa 
y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y 
cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
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C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 
•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 
Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del 
tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares 
y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema 
de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las 
siguientes condiciones: 
•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 
forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 
caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo 
de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% 
de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 
•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de 
la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni 
aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, 
cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la 
estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de 
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
  
F FACHADAS 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
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QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se 
taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en 
todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de 
humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos 
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y 
rematada la cubierta. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a 
los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según 
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y 
bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de 
estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 
2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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    1. Acondicionamiento del terreno           
    
1.1 Red de saneamiento 
horizontal 
 
          
1.1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas 
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
 218,41 DOSCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.1.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x55 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas 
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
 226,83 DOSCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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1.1.3 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x60 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas 
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
  227,92 DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.1.4 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas 
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
  235,89 DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.1.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x70 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas 
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
  243,36 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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1.1.6 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, 
el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de 
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  110,66 CIENTO DIEZ EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.1.7 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red 
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin 
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, 
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con 
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero 
de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
  236,82 DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.1.8 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  27,69 VEINTISIETE EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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1.1.9 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  36,03 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
1.1.10 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la 
armadura de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  13,50 TRECE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
1.1.11 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la 
armadura de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  19,98 DIECINUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.1.12 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la 
armadura de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  29,36 VEINTINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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    1.2 Nivelación            
1.2.1 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de 
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje 
y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica 
sobre camión, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
  9,67 NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.2.2 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, para 
servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre 
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, 
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
  16,86 DIECISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
    2. Cimentación           
2.1 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada en excavación previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera de los pilares u otros elementos. 
  204,21 DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 
  154,66 CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
2.3 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIb fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con 
paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso 
p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y 
accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
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  303,00 TRESCIENTOS TRES 
EUROS 
    3. Estructura           
3.1 m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de hasta 
3 m de altura libre y 35x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. 
Incluso p/p de separadores. 
  381,70 TRESCIENTOS OCHENTA 
Y UN EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
3.2 m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 
4 y 5 m de altura libre y 35x45 cm de sección media, realizado con hormigón 
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. 
Incluso p/p de separadores. 
  392,19 TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
3.3 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de 
altura libre y 45 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 
  304,13 TRESCIENTOS CUATRO 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
3.4 m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
m, canto 30 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de 
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de 
pilares. 
  90,32 NOVENTA EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
3.5 m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de entre 4 
y 5 m, canto 30 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. 
Sin incluir repercusión de pilares. 
  92,13 NOVENTA Y DOS EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
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3.6 m³ Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada 
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
  418,75 CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
3.7 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y 
tablones de madera. 
  134,01 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
3.8 m³ Formación de muro de hormigón con formación de huecos, de 20 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras con formación de huecos de 
los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con 
acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, formación de 
huecos, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
  304,87 TRESCIENTOS CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
    4. Fachadas           
    4.1 Fachadas           
4.1.1 m² Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento 
de fachada, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del 
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo 
no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación 
de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de 
alta adherencia, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
  45,09 CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
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4.1.2 m² Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm 
de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con enfoscado manual de 
mortero industrial para enlucido, de 15 mm de espesor, color gris, acabado 
liso, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros 
aditivos, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado 
manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de 
hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, 
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 




  14,74 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.1.4 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 cm 
de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 
29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, 
mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, 
revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, 
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los 
elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución 
de encuentros y puntos singulares. 
  41,25 CUARENTA Y UN EUROS 
CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
4.1.5 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 622 
"KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado 
tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una 
perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, 
previamente anclada al cerramiento vertical cada 600 mm, con tornillos de 
acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la 
ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al 
paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las 
placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de 
las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el 
panel y el paramento). 
  21,65 VEINTIUN EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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    4.2. Carpintería exterior           
4.2.1 m² Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio 
realizado mediante el sistema Fachada Modular, de "CORTIZO", con 
estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción 
del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre 
montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de 
anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de 
sección 127,5x52 mm con refuerzo interior mm, anodizado color natural; 
travesaños de 127,5x55 mm (Iy=11,55 cm4), anodizado color natural; con 
cerramiento compuesto de: un 40% de superficie opaca con acristalamiento 
exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel 
de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, 
formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno 
extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada opaca coloreada de control 
solar Solarlux Silver Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 5 mm de espesor; 
un 60% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento 
Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio exterior 
Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona Elastosil 
IG-25 "SIKA", de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada 
Semiestructural Modular "CORTIZO"; sellado de la zona opaca con silicona 
neutra Elastosil 605 "SIKA"; anclajes de fijación de acero, compuestos por 
placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; 
remates de muro a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de 
espesor. Totalmente montado. 
  416,47 CUATROCIENTOS 
DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
4.2.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie 
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p 
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  411,85 CUATROCIENTOS ONCE 
EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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    4.3. Vidrios            
4.3.1 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio 
exterior SONOR (laminar acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de 
vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto 
por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de 
butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
  212,89 DOSCIENTOS DOCE 
EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
    5. Particiones           
    5.1. Tabiques           
5.1.1 m² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 
  29,89 VEINTINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
5.1.2 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 
622 "KNAUF", de 45 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 
laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, formando sándwich con 
una placa tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente 
a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de 
espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con 
tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 
paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; 
colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; 
corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de 
paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento 
a colocar entre el panel y el paramento). 
  29,65 VEINTINUEVE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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5.1.3 m² Suministro y montaje de tabique especial sistema W 115 "KNAUF" 
autoportante, de 156 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", 
colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin 
arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 48 mm de 
ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 
ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada 
lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo impregnada 
(H) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar 
entre montantes). 
  70,17 SETENTA EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
5.1.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" 
autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", 
colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes 
(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal 
"N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos 
placas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de 
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes). 
  31,50 TREINTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
5.1.5 m² Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 
  25,76 VEINTICINCO EUROS 
CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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    5.2. Puertas de habitaciones           
5.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta blindada de entrada a la vivienda de 
203x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de 
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de haya 
vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada 
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  803,22 OCHOCIENTOS TRES 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
5.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique 
con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 
120x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada 
de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de 
cierre y tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de diseño. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  370,39 TRESCIENTOS SETENTA 
EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  311,15 TRESCIENTOS ONCE 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
    5.3. Puertas de paso interiores           
5.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
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  677,96 SEISCIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
5.3.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  381,07 TRESCIENTOS OCHENTA 
Y UN EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
5.3.3 Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 
homologada de dos hojas de 165x203 cm, compuesto de hoja formada por 
canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel aglomerado 
central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en 
fibras: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en 
MDF hidrófugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140 
mm, juntas intumescentes embutidas en el perímetro de la hoja según 
normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la 
cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, 
manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga 
embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montado y probado. 
  595,91 QUINIENTOS NOVENTA 
Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
5.3.4 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso 
moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada. 
 
 
  374,78 TRESCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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    5.4. Ayudas           
5.4.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la 
instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, 
batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación 
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y 
piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  3,39 TRES EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
    6. Instalaciones           
    
6.1. Calefacción, 
climatización y A.C.S. 
 
          
6.1.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, 
potencia de 21,0 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de 
expansión, bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para 
su funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  1.599,98 MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
6.1.2 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido 
con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua 
y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  158,59 CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.1.3 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido 
con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua 
y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  123,80 CIENTO VEINTITRES 
EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
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6.1.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 2 mm de 
espesor y 104/108 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  133,48 CIENTO TREINTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
6.1.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  15,91 QUINCE EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.1.6 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  19,26 DIECINUEVE EUROS 
CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
6.1.7 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  25,26 VEINTICINCO EUROS 
CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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6.1.8 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  34,59 TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
6.1.9 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  45,00 CUARENTA Y CINCO 
EUROS 
6.1.10 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  18,28 DIECIOCHO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
6.1.11 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  20,39 VEINTE EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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6.1.12 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  25,80 VEINTICINCO EUROS 
CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
6.1.13 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  29,87 VEINTINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.1.14 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  38,73 TREINTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.15 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  52,53 CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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6.1.16 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  66,30 SESENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
6.1.17 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  88,08 OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
6.1.18 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  31,59 TREINTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.1.19 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  35,86 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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6.1.20 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  42,13 CUARENTA Y DOS 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
6.1.21 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  46,28 CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
6.1.22 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  58,39 CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.1.23 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  41,64 CUARENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.1.24 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido 
con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  77,64 SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.25 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente y 
válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  30,33 TREINTA EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.26 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido 
con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  60,44 SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.1.27 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, 
modelo Etherma-B 4-60-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de bronce, impulsor 
de tecnopolímero y bronce, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de 
carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, 
motor de tres y cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico 
exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación monofásica. Incluso 
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería 
de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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6.1.28 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 50-250/2,2 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 2,2 
kW, rodete de 260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de 
hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación 
trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  2.698,09 DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.1.29 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 65-250/4 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 4 kW, 
rodete de 260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de hierro 
fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación 
trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  3.092,83 TRES MIL NOVENTA Y 
DOS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.30 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 125-250/11 (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 11 
kW, rodete de 270 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de 
hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación 
trifásica a 400/700 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  5.914,87 CINCO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE 
EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.1.31 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, 
modelo Etherma 3-100-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y 
bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades 
regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase 
F, alimentación monofásica. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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  1.156,06 MIL CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
6.1.32 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad 
de 250 l, 1075 mm de altura, 550 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4" de 
diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  584,07 QUINIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 
6.1.33 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad 
de 50 l, 760 mm de altura, 360 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro 
y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  176,70 CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
6.1.34 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero 
vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  84,01 OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.1.35 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, diámetro 
1600 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta 
densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  16.011,13 DIECISEIS MIL ONCE 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
6.1.36 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 4000 l, altura 2280 mm, diámetro 
1950 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta 
densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  21.277,80 VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
6.1.37 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca 
de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
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  12,90 DOCE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
6.1.38 Ud Suministro e instalación de contador de agua caliente de lectura directa, 
de chorro simple, con emisor de impulsos, para caudal nominal 1,5 m³/h, de 
15 mm de diámetro nominal, dimensiones 110x70x90 mm, temperatura 
máxima 90°C, presión máxima 10 bar, caudal máximo 3 m³/h, longitud del 
cable 1,5 m; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  186,04 CIENTO OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.39 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 
4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, 
con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo 
contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta 
transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada 
con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo 
negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin 
metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y 
uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, 
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de 
montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de 
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  3.375,08 TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
6.1.40 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para 
sistema de captación solar térmica, con protección contra sobretemperatura 
del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD 
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  823,05 OCHOCIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
6.1.41 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de alta densidad de lana mineral natural (LMN), 
Climacoustic "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 13162, revestido en su 
cara exterior con una lámina a base de un complejo de kraft-aluminio 
reforzado con una malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de vapor, 
y en su cara interior con un recubrimiento acústico negro, con mecanizado 
lateral machihembrado en sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 
Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta 
autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza 
y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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  35,94 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.42 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x75 mm, 
salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero 
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  72,30 SETENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
6.1.43 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, 
salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero 
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  89,40 OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
6.1.44 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  71,44 SETENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.45 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  84,05 OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
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6.1.46 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  110,43 CIENTO DIEZ EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.1.47 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  150,99 CIENTO CINCUENTA 
EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.1.48 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  130,75 CIENTO TREINTA EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.1.49 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  151,83 CIENTO CINCUENTA Y 
UN EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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6.1.50 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  161,33 CIENTO SESENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.1.51 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x75 mm, 
salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
  42,04 CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.1.52 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  46,95 CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
6.1.53 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  53,72 CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
6.1.54 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  67,30 SESENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
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6.1.55 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  83,52 OCHENTA Y TRES 
EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
6.1.56 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 




6.1.57 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 625x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  108,44 CIENTO OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.58 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  133,77 CIENTO TREINTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.1.59 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
  99,97 NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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6.1.60 Ud Suministro e instalación en exterior de equipo agua-aire-agua para 
producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro 
tubos, modelo EWFV R 300.4 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 306 
kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 388,6 kW, caudal de 
agua nominal de 52,63 m³/h y potencia sonora de 95 dBA, con refrigerante 
HFC-410A, incluso manómetros, termómetros, válvula de seguridad, 
purgador, control de caudal, filtro. Totalmente montada, conexionada y 
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
  91.917,72 NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.1.61 Ud Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" 
formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda 
de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente 
(RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  321,40 TRESCIENTOS VEINTIUN 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
6.1.62 Ud Suministro e instalación de fancoil de alta presión, modelo Comfair HH60 
"LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 
24,99 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
38,83 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,308 m³/h, 
caudal de aire nominal de 4444 m³/h y potencia sonora nominal de 78 dBA; 
incluso bandeja auxiliar y filtro, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, y 
válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso 
conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y 
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
  4.186,59 CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.1.63 Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 
30 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 
8,29 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
9,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del 
agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,425 m³/h, 
caudal de aire nominal de 1853 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, 
con válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías 
con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
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  1.551,84 MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.1.64 Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 
40 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 
9,55 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
10,54 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,642 m³/h, 
caudal de aire nominal de 2024 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, 
con válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías 
con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
  1.629,58 MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
6.1.65 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, con retorno 
horizontal, modelo Comfair HC 123 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 10,66 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 11,43 kW (temperatura de entrada del 
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 6 velocidades, caudal 
de agua nominal de 1,837 m³/h, caudal de aire nominal de 1908 m³/h y 
potencia sonora nominal de 66 dBA, con válvula de tres vías, modelo 
VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería 
de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de calor. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  2.144,47 DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
    6.2. Eléctricas           
6.2.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio compuesta por 135 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de 
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  773,95 SETECIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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6.2.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo 
mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra 
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos 
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso 
p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
  55,02 CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
6.2.3 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie 
B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada. 
  4,21 CUATRO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
6.2.4 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie 
B, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada. 
  4,75 CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.2.5 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada. 
  5,41 CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.6 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja 
perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente 
montada. 
  9,84 NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.7 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja 
perforada de PVC rígido, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. 
Totalmente montada. 
  13,94 TRECE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.8 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
Totalmente montada. 
  1,25 UN EURO CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
6.2.9 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
Totalmente montada. 
  1,28 UN EURO CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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6.2.10 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada. 
  6,84 SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.11 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a 
la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada. 
  11,93 ONCE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.2.12 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a 
la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada. 
  21,81 VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.13 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  1,00 UN EURO 
6.2.14 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  1,22 UN EURO CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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6.2.15 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  1,51 UN EURO CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.16 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  5,01 CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.2.17 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  7,58 SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.18 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  11,49 ONCE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.2.19 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  16,44 DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.20 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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  1,29 UN EURO CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
6.2.21 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  1,33 UN EURO CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
6.2.22 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  3,15 TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
6.2.23 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  3,69 TRES EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.2.24 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  4,88 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.25 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  8,02 OCHO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
6.2.26 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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  14,05 CATORCE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
6.2.27 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  20,81 VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.28 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  36,72 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.2.29 m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 
según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  4,65 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.2.30 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  1,69 UN EURO CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
6.2.31 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  2,07 DOS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
6.2.32 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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  4,84 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.33 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  503,74 QUINIENTOS TRES 
EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.2.34 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  947,80 NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
6.2.35 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  343,69 TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.2.36 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  367,68 TRESCIENTOS SESENTA 
Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.37 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  391,69 TRESCIENTOS NOVENTA 
Y UN EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.2.38 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  403,47 CUATROCIENTOS TRES 
EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
6.2.39 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  402,68 CUATROCIENTOS DOS 
EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
6.2.40 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  766,46 SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.2.41 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.14 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
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  907,10 NOVECIENTOS SIETE 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
6.2.42 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  179,34 CIENTO SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.2.43 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  203,36 DOSCIENTOS TRES 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
6.2.44 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  257,60 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
6.2.45 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  231,63 DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.2.46 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) formado 
por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  293,91 DOSCIENTOS NOVENTA 
Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.47 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  318,63 TRESCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.2.48 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.19 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  727,45 SETECIENTOS 
VEINTISIETE EUROS 
CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
6.2.49 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  1.791,37 MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios unitarios 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 IMPORTE 
 
 
Num.   Designación Cifra (€)  Letra (€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	  	  	  	  	  	  38	  	  
6.2.50 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  1.138,98 MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.51 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  997,50 NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
6.2.52 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  1.180,87 MIL CIENTO OCHENTA 
EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.2.53 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
  4.095,19 CUATRO MIL NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
6.2.54 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
  6.668,25 SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO 
EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
6.2.55 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  7.593,12 SIETE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES 
EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
6.2.56 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  253,64 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.2.57 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  306,15 TRESCIENTOS SEIS 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
6.2.58 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) formado 
por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  344,17 TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
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6.2.59 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  11,28 ONCE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
6.2.60 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación. 
  12,51 DOCE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.2.61 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  31,32 TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.2.62 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  44,07 CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
6.2.63 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  36,96 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.2.64 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  176,21 CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
6.2.65 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  26,33 VEINTISEIS EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.2.66 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  44,49 CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
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6.2.67 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  35,73 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.2.68 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  27,10 VEINTISIETE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 
6.2.69 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  41,38 CUARENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.70 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  43,25 CUARENTA Y TRES 
EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
6.2.71 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  18,16 DIECIOCHO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
6.2.72 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  57,18 CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.73 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  252,15 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
6.2.74 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  278,22 DOSCIENTOS SETENTA 
Y OCHO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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6.2.75 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
  190,22 CIENTO NOVENTA 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
6.2.76 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  148,85 CIENTO CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.2.77 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  20,03 VEINTE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
6.2.78 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  32,78 TREINTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2.79 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  21,92 VEINTIUN EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 6.2.80 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. 
  73,57 SETENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.2.81 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
  46,69 CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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    6.3. Fontanería           
6.3.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
agua potable de 2,12 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de 
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado 
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  400,27 CUATROCIENTOS EUROS 
CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
6.3.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,55 m de 
longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso p/p de, accesorios y piezas especiales, protección de la 
tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  24,38 VEINTICUATRO EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de 
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y 
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
  204,51 DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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6.3.4 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas 
centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, 
con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de 
impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de 
giro, motores con una potencia nominal total de 2,2 kW, 2850 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento 
clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y 
antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de 
aspiración y colector de impulsión de acero inoxidable, bancada, 
amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación electrónica con 
interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, 
pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, 
contactos libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de 
fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento 
en seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la 
instalación eléctrica. 
  4.199,18 CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.3.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  3,54 TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.3.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  4,53 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.3.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  6,85 SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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6.3.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  11,13 ONCE EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
6.3.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  14,26 CATORCE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
6.3.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  20,28 VEINTE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
6.3.11 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 
y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  30,69 TREINTA EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.3.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  15,47 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.3.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  21,78 VEINTIUN EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.3.14 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  30,69 TREINTA EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios unitarios 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 IMPORTE 
 
 
Num.   Designación Cifra (€)  Letra (€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	  	  	  	  	  	  45	  	  
6.3.15 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  40,99 CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.3.16 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  100,88 CIEN EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
    6.4. Iluminación           
6.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de celosía redonda transparente, de 
680 mm de diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes TC-L 
de 40 W con difusor de policarbonato transparente, estabilizado para UV con 
prismas interiores, reflector blanco diáfano y balasto electrónico. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
  400,08 CUATROCIENTOS EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 
6.4.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W; con cerco exterior y 
cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
reflector con acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  125,19 CIENTO VEINTICINCO 
EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
6.4.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color 
blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
  187,31 CIENTO OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.4.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W, modelo LD-ROUND 
1x50W QR-CBC 51 "L&D"; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; reflector con acabado en 
aluminio granulado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 
y comprobada. 
  112,62 CIENTO DOCE EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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6.4.5 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica 
orientable, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido 
(3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
  135,04 CIENTO TREINTA Y 
CINCO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.4.6 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 
mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL 
de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de 
aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de 
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de 
suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud 
máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  172,63 CIENTO SETENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.4.7 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; 
óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  283,87 DOSCIENTOS OCHENTA 
Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.4.8 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 
1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color 
blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  541,40 QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
6.4.9 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 
596x596x91 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de 
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales 
estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 
y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  136,54 CIENTO TREINTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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6.4.10 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 
1197x297x90 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, modelo OD-
3452 2x28W HF NFO+Micro Blanco "ODEL-LUX"; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de 
aluminio extruido termoesmaltado en color blanco y difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  256,59 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
6.4.11 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022 "LIMBURG", con cuerpo de 
luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, 
protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 
  262,15 DOSCIENTOS SESENTA 
Y DOS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
6.4.12 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos 
automático y manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, 
ángulo de detección 180°, alcance 10 m, para mando automático de la 
iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
  106,43 CIENTO SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
    6.5. Protección frente al rayo           
6.5.1 Ud Suministro e instalación de sistema interno de protección contra 
sobretensiones, formado por 75 protectores contra sobretensiones: 1 
protector para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del 
cuadro principal, 2 protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico 
colocados dentro de los cuadros principales, 66 protectores para las líneas 
monofásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros 
secundarios, 4 protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico 
colocados dentro de los cuadros secundarios, 1 protector para la línea 
telefónica analógica y 1 protector para la línea informática. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  36.261,96 TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
    6.6. Evacuación de aguas           
6.6.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
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  19,59 DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.6.2 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  22,66 VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.6.3 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  25,75 VEINTICINCO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.6.4 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  32,67 TREINTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.6.5 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  46,66 CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
6.6.6 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado. 
  9,70 NUEVE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
6.6.7 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de 
diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado. 
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  10,28 DIEZ EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
6.6.8 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  7,59 SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.6.9 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  9,26 NUEVE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
6.6.10 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  12,56 DOCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.6.11 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  16,56 DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.6.12 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
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  19,11 DIECINUEVE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS 
6.6.13 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  14,47 CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.6.14 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado 
por tubo PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  18,08 DIECIOCHO EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
6.6.15 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado 
por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  27,50 VEINTISIETE EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
6.6.16 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado 
por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  31,33 TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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6.6.17 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado 
por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
  39,50 TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
6.6.18 Ud Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico 
macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, 
de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento 
M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña para 
recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir 
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde 
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 
kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de 
pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con 
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre 
de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, 
instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso 
preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del 
pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 
encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, 
recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y 
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  643,01 SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 
EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.6.19 Ud Suministro e instalación de estación depuradora de aguas grises 
domésticas de baja contaminación, modelo Biogris-160 Estándar "BIOTRIT", 
con capacidad para 160 usuarios (H.E.), compuesta de filtro de polietileno 
para gruesos, dos bombas de filtrado y lavado a contracorriente, filtro dual 
automático de alto rendimiento, electroválvula, dos depósitos de poliéster de 
sección circular de 5 m³ cada uno, bomba de oxigenación, depósito de 
polietileno con bomba para dosificación de cloro, depósito de polietileno con 
bomba para dosificación de colorante, válvulas, interruptores de nivel, 
rebosadero con tubería de desagüe, cuadro eléctrico y bancada. Incluso p/p 
de tubos entre los distintos elementos y accesorios, tubería de desagüe y 
grifo para vaciado. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir el 
grupo de presión ni el vaso de expansión. 
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  25.344,14 VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
    6.7. Ventilación           
6.7.1 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de 
plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con condensador, de 1250 r.p.m., 
potencia absorbida 0,98 kW, caudal máximo 12480 m³/h, nivel de presión 
sonora 71 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  1.126,33 MIL CIENTO VEINTISEIS 
EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.7.2 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de 
aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V 
y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección 
IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado 
con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia 
absorbida 0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para trabajar inmerso a 
400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos 
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  1.577,89 MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.7.3 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de 
aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V 
y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección 
IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado 
con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia 
absorbida 0,55 kW, caudal máximo 7900 m³/h, para trabajar inmerso a 
400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos 
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  1.762,30 MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
6.7.4 m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida 
por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas 
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de 
materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, 
accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir 
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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  32,38 TREINTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.7.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada 
en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
  58,36 CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
6.7.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada 
en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
  58,36 CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
6.7.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, 
de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 
mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
  290,16 DOSCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
6.7.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, 
de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 
mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
  290,16 DOSCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
6.7.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, 
de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 
mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
  290,16 DOSCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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    7. Aislamientos e impermeabilizaciones           
    7.1. Aislamientos           
7.1.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  5,67 CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
7.1.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  6,58 SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
7.1.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  7,08 SIETE EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
7.1.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  21,77 VEINTIUN EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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7.1.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  23,35 VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
7.1.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  25,39 VEINTICINCO EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
7.1.7 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  28,56 VEINTIOCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
7.1.8 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  31,93 TREINTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
7.1.9 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  43,40 CUARENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios unitarios 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 IMPORTE 
 
 
Num.   Designación Cifra (€)  Letra (€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	  	  	  	  	  	  56	  	  
7.1.10 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
  49,94 CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
7.1.11 m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
ventilada formado por panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 
1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para 
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas 
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de 
cortes, fijaciones y limpieza. 
  13,27 TRECE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
7.1.12 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos 
flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de 
mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte 
a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección del 
aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de 
polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
  12,61 DOCE EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
7.1.13 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 
placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
  7,60 SIETE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
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    8. Cubiertas           
    8.1. Planas           
8.1.1 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla 
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a 
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); 
acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de 
espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de 
superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo 
"ISOVER", según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con 
oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,05 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, 
totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, 
tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, 
C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 
singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y 
limpieza final. 
  117,36 CIENTO DIECISIETE 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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8.1.2 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 
10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una 
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización 
de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre 
forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); BARRERA DE 
VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de 
film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana 
mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de 
polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 
m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de 
vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), con armadura de 
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección 
mineral, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 
  87,27 OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
    9. Revestimientos           
    9.1. Alicatados           
9.1.1 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 
25x40 cm, 8 € /m², recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre 
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con 
el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de 
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, piezas 
especiales y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas; acabado y limpieza final. 
  35,18 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
9.1.2 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, con placas de granito Blanco Castelo, acabado pulido, de 40x40x2 cm, 
pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación previa de las 
placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, 
realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y 
piezas especiales. 
  90,77 NOVENTA EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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    9.2. Pinturas en pavimentos interiores           
9.2.1 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura 
plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
  11,57 ONCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
    9.3. Suelos y pavimentos           
9.3.1 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento 
autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, 
vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, 
mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de 
replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno 
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del 
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas 
de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado. 
  10,40 DIEZ EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
9.3.2 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 4 mm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, 
que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto 
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir 
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado 
mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, 
vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 
curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 
  14,72 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
9.3.3 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en 
capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos 
para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún 
requisito adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie 
soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
  26,60 VEINTISEIS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
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9.3.4 m² Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 32: Comercial 
general, con resistencia a la abrasión AC4, formado por lamas de 1200x190 
mm, constituidas por tablero base de HDF laminado decorativo en haya 
vaporizada, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado 
sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre 
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y 
protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de 
vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film 
de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios 
de montaje para el pavimento laminado. 
  37,33 TREINTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
9.3.5 m² Suministro y colocación de pavimento de moqueta de fibra natural 100% 
lana, suministrada en rollos de 4x20 m, fabricada por proceso tufting, 
acabada en bucle, colocada con adhesivo de contacto. Incluso p/p de 
adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento textil, eliminación y 
limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 
  31,87 TREINTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
9.3.6 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Blanco 
Castelo, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con 
mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
  66,68 SESENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
9.3.7 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de 
dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de 
ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado 
por huella de granito Blanco Castelo, acabado pulido y tabica de granito 
Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y 
cantos pulidos; zanquín de granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y 
cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un 
peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  1.532,22 MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS 
CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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    9.4. Falsos techos           
9.4.1 m² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, 
con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente 
(3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 
mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara 
vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las 
juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de 
espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado 
eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
  15,69 QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
9.4.2 m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor 
de 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos 
placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere 
estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre 
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta 
de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir. 




    10. Equipamiento           
    10.1. Aparatos sanitarios           
10.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie 
Diverta 47 "ROCA", color blanco, de 440x470 mm, equipado con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, 
de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", 
modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 




10.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería 
monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 
135x140 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente 
y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
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  555,15 QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
10.1.3 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo y salida para conexión horizontal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
  348,39 TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
10.1.4 Ud Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, para monobloque, 
serie Giralda "ROCA", color, de 360x570 mm, equipado con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A6058A00, acabado cromo-brillo, 
de 91x174 mm y desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente 
y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
  473,40 CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
10.1.5 Ud Suministro e instalación de bañera de acero modelo Contesa "ROCA", color 
blanco, de 140x70 cm, sin asas, con fondo antideslizante, equipada con 
grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A0147C00, acabado brillo, 
de 167x200 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
  667,28 SEISCIENTOS SESENTA 
Y SIETE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
10.1.6 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color 
blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint "ROCA", 
modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. Incluso conexión a la red 
de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
  323,15 TRESCIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
    11. Movimiento de tierras           
11.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
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  0,83 OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
11.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de 
la excavación sobre camión. 
  2,11 DOS EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
11.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 
2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de 
la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria 
al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
  6,57 SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
  25,46 VEINTICINCO EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
11.5 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
  4,05 CUATRO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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 1. Acondicionamiento del terreno     
  1.1. Red de saneamiento horizontal     
1.1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x50 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 1,976 h 23,30 46,04   
  Peón ordinario construcción. 1,406 h 19,47 27,37   
  (Materiales)     
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
119,000 Ud 0,45 53,55 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,058 m³ 115,30 6,69 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,266 m³ 89,15 23,71 
  
  
Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 
1,000 Ud 32,15 32,15 
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Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de 
neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
  
Conjunto de piezas de PVC 
para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  (Resto obra) 4,16   
  3% Costes indirectos 6,36   
              218,41 
1.1.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x55 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 1,992 h 23,30 46,41   
  Peón ordinario construcción. 1,418 h 19,47 27,61   
  (Materiales)    
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
133,000 Ud 0,45 59,85 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,065 m³ 115,30 7,49 
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Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,266 m³ 89,15 23,71 
  
  
Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 
1,000 Ud 32,15 32,15 
  
  
Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de 
neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
  
Conjunto de piezas de PVC 
para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  (Resto obra) 4,32   
  3% Costes indirectos 6,61   
              226,83 
1.1.3 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x60 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 2,008 h 23,30 46,79   
  Peón ordinario construcción. 1,429 h 19,47 27,82   
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  (Materiales)     
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
133,000 Ud 0,45 59,85 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,065 m³ 115,30 7,49 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,266 m³ 89,15 23,71 
  
  
Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 
1,000 Ud 32,15 32,15 
  
  
Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de 
neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
  
Conjunto de piezas de PVC 
para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  (Resto obra) 4,34   
  3% Costes indirectos 6,64   
              227,92 
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1.1.4 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x65 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 2,025 h 23,30 47,18   
  Peón ordinario construcción. 1,441 h 19,47 28,06   
  (Materiales)    
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
146,000 Ud 0,45 65,70 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,072 m³ 115,30 8,30 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,266 m³ 89,15 23,71 
  
  
Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 
1,000 Ud 32,15 32,15 
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Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de 
neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
  
Conjunto de piezas de PVC 
para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  (Resto obra) 4,49   
  3% Costes indirectos 6,87   
              235,89 
1.1.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x70 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 2,033 h 23,30 47,37   
  Peón ordinario construcción. 1,446 h 19,47 28,15   
  (Materiales)     
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
159,000 Ud 0,45 71,55 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,078 m³ 115,30 8,99 
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Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,266 m³ 89,15 23,71 
  
  
Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 
1,000 Ud 32,15 32,15 
  
  
Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de 
neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
  
Conjunto de piezas de PVC 
para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  (Resto obra) 4,63   
  3% Costes indirectos 7,09   
              243,36 
1.1.6 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno 
principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,161 h 24,08 3,88   
  Oficial 2ª construcción. 1,392 h 22,95 31,95   
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0,696 h 20,15 14,02 
  
  (Maquinaria)    
  
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 75 CV. 
0,030 h 35,43 1,06 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,222 h 8,47 1,88 
  
  Martillo neumático. 0,683 h 4,07 2,78   
  
Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
0,683 h 6,88 4,70 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 




fabricado en central. 
0,090 m³ 60,63 5,46 
  
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior 
y 4,9 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1. 
1,050 m 26,74 28,08 
  
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,079 l 9,58 0,76 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,039 l 20,24 0,79 
  
  (Resto obra) 4,13   
  3% Costes indirectos 3,22   
              110,66 
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1.1.7 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red 
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). 
Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor 
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, 
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el 
interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en 
caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 




  (Mano de obra)    




5,248 h 20,15 105,75 
  
  (Maquinaria)    
  Martillo neumático. 2,013 h 4,07 8,19   
  
Compresor portátil diesel 
media presión 10 m³/min. 
1,007 h 6,90 6,95 
  
  (Materiales)    
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,065 m³ 115,30 7,49 
  
  
Material para ejecución de 
junta flexible en el empalme 
de la acometida al pozo de 
registro. 
1,000 Ud 15,50 15,50 
  
  (Resto obra) 4,51   
  3% Costes indirectos 6,90   
              236,82 
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1.1.8 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,141 h 24,08 3,40   
  Oficial 1ª construcción. 0,081 h 23,30 1,89   
  Ayudante fontanero. 0,070 h 20,65 1,45   
  Peón ordinario construcción. 0,198 h 19,47 3,86   
  (Maquinaria)    
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,003 h 40,02 0,12 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,214 h 8,47 1,81 
  
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,029 h 9,25 0,27 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,346 m³ 12,02 4,16 
  
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior 
y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante. 
1,050 m 6,95 7,30 
  
  
Repercusión, por m de 
tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 160 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 2,09 2,09 
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  (Resto obra) 0,53   
  3% Costes indirectos 0,81   
              27,69 
1.1.9 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,176 h 24,08 4,24   
  Oficial 1ª construcción. 0,101 h 23,30 2,35   
  Ayudante fontanero. 0,088 h 20,65 1,82   
  Peón ordinario construcción. 0,223 h 19,47 4,34   
  (Maquinaria)    
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,003 h 40,02 0,12 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,241 h 8,47 2,04 
  
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,032 h 9,25 0,30 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,385 m³ 12,02 4,63 
  
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior 
y 4 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante. 
1,050 m 10,70 11,24 
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Repercusión, por m de 
tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 200 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 3,21 3,21 
  
  (Resto obra) 0,69   
  3% Costes indirectos 1,05   
              36,03 
1.1.10 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con 
una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)    
  Oficial 1ª fontanero. 0,121 h 24,08 2,91   
  Ayudante fontanero. 0,060 h 20,65 1,24   
  (Materiales)    
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
125 mm de diámetro exterior 
y 3,1 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante. 
1,050 m 5,28 5,54 
  
  
Repercusión, por m de 
tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, de 125 
mm de diámetro exterior. 
2,000 Ud 1,58 3,16 
  
  (Resto obra) 0,26   
  3% Costes indirectos 0,39   
              13,50 
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1.1.11 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con 
una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,155 h 24,08 3,73   
  Ayudante fontanero. 0,077 h 20,65 1,59   
  (Materiales)    
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior 
y 3,9 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante. 
1,050 m 8,30 8,72 
  
  
Repercusión, por m de 
tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, de 160 
mm de diámetro exterior. 
2,000 Ud 2,49 4,98 
  
  (Resto obra) 0,38   
  3% Costes indirectos 0,58   
              19,98 
1.1.12 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con 
una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,193 h 24,08 4,65   
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  Ayudante fontanero. 0,097 h 20,65 2,00   
  (Materiales)    
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior 
y 4,9 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante. 
1,050 m 12,90 13,55 
  
  
Repercusión, por m de 
tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, de 200 
mm de diámetro exterior. 
2,000 Ud 3,87 7,74 
  
  (Resto obra) 0,56   
  3% Costes indirectos 0,86   
              29,36 
  1.2. Nivelación     
1.2.1 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con 
empleo de medios mecánicos, y carga mecánica sobre camión, carga, transporte y 




  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,247 h 19,47 4,81   
  (Maquinaria)    
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,018 h 43,49 0,78 
  
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,011 h 40,02 0,44 
  
  
Bandeja vibrante de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,011 h 6,38 0,07 
  
  (Materiales)    
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Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
0,220 m³ 14,15 3,11 
  
  (Resto obra) 0,18   
  3% Costes indirectos 0,28   
              9,67 
1.2.2 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, para servir de 
base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,119 h 23,30 2,77   
  Ayudante construcción. 0,119 h 20,68 2,46   
  Peón ordinario construcción. 0,060 h 19,47 1,17   
  (Maquinaria)    
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,029 h 9,25 0,27 
  
  Regla vibrante de 3 m. 0,086 h 4,66 0,40   
  (Materiales)    
  
Hormigón HM-10/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,158 m³ 56,37 8,91 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
0,050 m² 1,34 0,07 
  
  (Resto obra) 0,32   
  3% Costes indirectos 0,49   




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   17	  	  
              16,86 
  2. Cimentación     
2.1 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada 
en excavación previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,293 h 24,47 7,17   
  Ayudante estructurista. 0,293 h 21,71 6,36   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
100,000 kg 1,00 100,00 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 




fabricado en central. 
1,100 m³ 72,66 79,93 
  
  (Resto obra) 3,89   
  3% Costes indirectos 5,95   
              204,21 
2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera del pilar. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,352 h 24,47 8,61   
  Ayudante estructurista. 0,352 h 21,71 7,64   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
50,000 kg 1,00 50,00 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,13 1,04 
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Hormigón HA-30/B/20/IIb, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 72,66 79,93 
  
  (Resto obra) 2,94   
  3% Costes indirectos 4,50   
              154,66 
2.3 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIb fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos 
modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de 
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de 
orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,387 h 24,47 9,47   
  Ayudante estructurista. 0,387 h 21,71 8,40   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
50,000 kg 1,00 50,00 
  
  
Separador homologado para 
muros. 
8,000 Ud 0,06 0,48 
  
  
Sistema de encofrado a dos 
caras, para muros, formado 
por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de 
elementos para paso de 
instalaciones. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 74,41 78,13 
  
  (Resto obra) 5,77   
  3% Costes indirectos 8,83   
              303,00 
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  3. Estructura     
3.1 m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura libre y 35x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,432 h 24,47 10,57   
  Ayudante estructurista. 0,432 h 21,71 9,38   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
120,000 kg 1,00 120,00 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,06 0,72 
  
  
Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de 
altura, compuesto de chapas 
metálicas reutilizables de 
50x50 cm, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Amortizable en 50 usos. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 69,18 72,64 
  
  (Resto obra) 7,27   
  3% Costes indirectos 11,12   
              381,70 
3.2 m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 5 
m de altura libre y 35x45 cm de sección media, realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,432 h 24,47 10,57   
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  Ayudante estructurista. 0,432 h 21,71 9,38   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
120,000 kg 1,00 120,00 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,06 0,72 
  
  
Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 4 y 5 m 
de altura, compuesto de 
chapas metálicas reutilizables 
de 50x50 cm, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Amortizable en 50 usos. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 69,18 72,64 
  
  (Resto obra) 7,47   
  3% Costes indirectos 11,42   
              392,19 
3.3 m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de altura 
libre y 45 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del encofrado 
desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,329 h 24,47 8,05   
  Ayudante estructurista. 0,329 h 21,71 7,14   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
120,000 kg 1,00 120,00 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,06 0,72 
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Encofrado desechable en 
espiral para pilares de 
hormigón armado de sección 
circular, de entre 4 y 5 m de 
altura y 45 cm de diámetro 
medio, para acabado no visto 
del hormigón. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 69,18 72,64 
  
  (Resto obra) 5,79   
  3% Costes indirectos 8,86   
              304,13 
3.4 m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 30 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,556 h 24,47 13,61   
  Ayudante estructurista. 0,556 h 21,71 12,07   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
22,000 kg 1,00 22,00 
  
  
Separador homologado para 
losas macizas. 
3,000 Ud 0,08 0,24 
  
  
Sistema de encofrado 
continuo para losa de 
hormigón armado, hasta 3 m 
de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y 
superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. 




fabricado en central. 
0,315 m³ 69,18 21,79 
  
  (Resto obra) 1,72   
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  3% Costes indirectos 2,63   
              90,32 
3.5 m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 
m, canto 30 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,556 h 24,47 13,61   
  Ayudante estructurista. 0,556 h 21,71 12,07   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
22,000 kg 1,00 22,00 
  
  
Separador homologado para 
losas macizas. 
3,000 Ud 0,08 0,24 
  
  
Sistema de encofrado 
continuo para losa de 
hormigón armado, entre 4 y 5 
m de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y 
superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. 




fabricado en central. 
0,315 m³ 69,18 21,79 
  
  (Resto obra) 1,75   
  3% Costes indirectos 2,68   
              92,13 
3.6 m³ Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 
y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 1,168 h 24,47 28,58   
  Ayudante estructurista. 1,168 h 21,71 25,36   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
150,000 kg 1,00 150,00 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,08 0,32 
  
  
Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución 
de vigas de hormigón para 
revestir, compuesto de: 
puntales metálicos 
telescópicos, sopandas 
metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y 
perfiles, entre 3 y 4 m de 
altura libre de planta. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 69,18 72,64 
  
  (Resto obra) 7,97   
  3% Costes indirectos 12,20   
              418,75 
3.7 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,723 h 24,47 17,69   
  Ayudante estructurista. 0,723 h 21,71 15,70   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
18,000 kg 1,00 18,00 
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Separador homologado para 
losas de escalera. 
3,000 Ud 0,08 0,24 
  
  
Sistema de encofrado para 
losas inclinadas de escalera 
de hormigón armado, a una 
altura hasta 3 m, con 
puntales, sopandas y tableros 
de madera. 
1,400 m² 32,00 44,80 
  
  
Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera 
de hormigón armado, con 
puntales y tableros de 
madera. 




fabricado en central. 
0,242 m³ 63,92 15,47 
  
  (Resto obra) 2,55   
  3% Costes indirectos 3,90   
              134,01 
3.8 m³ Formación de muro de hormigón con formación de huecos, de 20 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras con formación de huecos de los muros de hasta 
3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para 
revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para 
encofrados y accesorios, formación de huecos, y tapado de orificios resultantes 
tras la retirada del encofrado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,481 h 24,47 11,77   
  Ayudante estructurista. 0,481 h 21,71 10,44   
  (Materiales)    
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
50,000 kg 1,00 50,00 
  
  
Separador homologado para 
muros. 
8,000 Ud 0,06 0,48 
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Sistema de encofrado a dos 
caras con formación de 
huecos, para muros, formado 
por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de 
elementos para paso de 
instalaciones y formación de 
huecos. 




fabricado en central. 
1,050 m³ 69,18 72,64 
  
  (Resto obra) 5,80   
  3% Costes indirectos 8,88   
              304,87 
  4. Fachadas     
  4.1. Fachadas     
4.1.1 m² Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de 
fachada, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida 
con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo 
sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente 
fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 
2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos 
de cubierta, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida 
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y 
mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,861 h 23,30 20,06 
  
  
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
0,430 h 19,47 8,37 
  
  (Materiales)    
  
Ladrillo cerámico perforado 
(gero), para revestir, 
29x14x5 cm, según UNE-EN 
771-1. 
58,800 Ud 0,15 8,82 
  
  
Vigueta pretensada, T-18, 
Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 
0,180 m 4,84 0,87 
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Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,030 m³ 115,30 3,46 
  
  
Baldosa cerámica de baldosín 
catalán, acabado mate o 
natural, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 
0,115 m² 8,00 0,92 
  
  (Resto obra) 1,28   
  3% Costes indirectos 1,31   
              45,09 
4.1.2 m² Suministro y colocación de chapado con placas de Piedra Cabezo Gordo, 
acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero 
inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, 
colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos 
piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con resinas químicas para 
asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, 
cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
1,014 h 23,30 23,63 
  
  
Ayudante colocador de piedra 
natural. 
1,014 h 20,68 20,97 
  
  (Materiales)    
  
Placa de piedra natural 
nacional, Piedra Cabezo 
Gordo, 60x40x3 cm, acabado 
pulido, según UNE-EN 1469. 
1,050 m² 36,06 37,86 
  
  
Separadores de PVC, de 2 
mm de espesor, para juntas 
horizontales en paramentos 
de piedra natural. 
34,000 Ud 0,02 0,68 
  
  
Repercusión por anclaje 
oculto mediante pivotes 
ocultos (4 por baldosa), de 5 
mm de diámetro mínimo y 30 
mm de longitud mínima de 
acero inoxidable, en chapado 
de paramentos con materiales 
pétreos. 
1,000 m² 13,48 13,48 
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Repercusión por sujeción de 
los anclajes en chapado de 
paramentos con materiales 
pétreos mediante resinas 
químicas. 
1,000 m² 3,99 3,99 
  
  (Resto obra) 2,01   
  3% Costes indirectos 3,08   
              105,70 
4.1.3 m² Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de 
espesor, para revestimientos continuos bicapa, con enfoscado manual de mortero 
industrial para enlucido, de 15 mm de espesor, color gris, acabado liso, compuesto 
por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos, acabado 
rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie 
de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, 
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª revocador. 0,305 h 23,30 7,11   
  Peón especializado revocador. 0,153 h 20,55 3,14   
  (Materiales)    
  
Mortero industrial para 
enlucido, de 15 mm de 
espesor, color gris, acabado 
liso, compuesto por cemento 
de alta resistencia, áridos 
seleccionados y otros 
aditivos, tipo GP CSIV W0, 
según UNE-EN 998-1. 
27,000 kg 0,14 3,78 
  
  (Resto obra) 0,28   
  3% Costes indirectos 0,43   
              14,74 
4.1.4 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, 
cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,775 h 23,30 18,06 
  
  
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
0,388 h 19,47 7,55 
  
  (Materiales)    
  
Ladrillo cerámico perforado 
(gero), para revestir, 
29x14x5 cm, según UNE-EN 
771-1. 
58,800 Ud 0,15 8,82 
  
  
Vigueta pretensada, T-18, 
Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 
0,180 m 4,84 0,87 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,030 m³ 115,30 3,46 
  
  
Baldosa cerámica de baldosín 
catalán, acabado mate o 
natural, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 
0,015 m² 8,00 0,12 
  
  (Resto obra) 1,17   
  3% Costes indirectos 1,20   
              41,25 
4.1.5 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 622 
"KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo 
Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una perfilería tipo 
Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente 
anclada al cerramiento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p 
de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de 
la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre el panel y el paramento). 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 
0,366 h 24,08 8,81 
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Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 
0,125 h 20,68 2,59 
  
  (Materiales)    
  
Cinta de juntas "KNAUF" de 
50 mm de anchura. 
1,600 m 0,04 0,06 
  
  
Maestra Omega "KNAUF" 
90x15x50 mm, de chapa de 
acero galvanizado. 
2,000 m 1,52 3,04 
  
  
Pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 
0,300 kg 1,39 0,42 
  
  
Pasta de agarre Perlfix 
"KNAUF", según UNE-EN 
14496. 
0,100 kg 0,60 0,06 
  
  
Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF". 
1,050 m² 5,23 5,49 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x25. 
14,000 Ud 0,01 0,14 
  
  (Resto obra) 0,41   
  3% Costes indirectos 0,63   
              21,65 
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  4.2. Carpintería exterior     
4.2.1 m² Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado 
mediante el sistema Fachada Modular, de "CORTIZO", con estructura portante 
calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², 
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una 
distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 
divisiones entre plantas. Montantes de sección 127,5x52 mm con refuerzo interior 
mm, anodizado color natural; travesaños de 127,5x55 mm (Iy=11,55 cm4), 
anodizado color natural; con cerramiento compuesto de: un 40% de superficie 
opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos 
techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, 
acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma 
aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada opaca 
coloreada de control solar Solarlux Silver Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 5 
mm de espesor; un 60% de superficie transparente fija realizada con doble 
acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por 
vidrio exterior Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con 
silicona Elastosil IG-25 "SIKA", de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm 
de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada 
Semiestructural Modular "CORTIZO"; sellado de la zona opaca con silicona neutra 
Elastosil 605 "SIKA"; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al 
forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, 
realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero. 1,229 h 23,67 29,09   
  
Oficial 1ª montador de muro 
cortina. 
2,459 h 24,08 59,21 
  
  Ayudante cerrajero. 1,932 h 20,76 40,11   
  
Ayudante montador de muro 
cortina. 
3,513 h 20,68 72,65 
  
  (Materiales)    
  
Cartucho de silicona sintética 
de color Elastosil-605-S 
"SIKA", de 310 ml 
(rendimiento aproximado en 
juntas de estanqueidad de 2 
m por cartucho). 
0,700 Ud 2,67 1,87 
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Doble acristalamiento Isolar 
Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conjunto 
formado por vidrio exterior 
Solarlux Neutro 62 Temprado 
de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, 
y vidrio interior Float incoloro 
de 6 mm de espesor. 
0,604 m² 87,20 52,67 
  
  
Luna templada opaca 
coloreada de control solar 
Solarlux Silver Temprado 
"VITRO CRISTALGLASS", de 5 
mm de espesor. 
0,402 m² 60,67 24,39 
  
  
Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,000 Ud 1,26 1,26 
  
  
Montante de aluminio, 
"CORTIZO", de 127,5x52 mm 
(Ix= 274,05 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
perfiles anodizados especiales 
para el pegado del vidrio, 
provisto de canal de desagüe 
y ventilación. 
0,667 m 55,58 37,07 
  
  
Travesaño de aluminio, 
"CORTIZO", de 127,5x55 mm 
(Iy = 11,55 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
perfiles anodizados especiales 
para el pegado del vidrio, 
provisto de canal de desagüe 
y ventilación. 
1,333 m 30,17 40,22 
  
  





3,333 m 0,19 0,63 
  
  
Repercusión, por m², de 
accesorios de muros cortina 
para el sistema Fachada 
Semiestructural Modular 
"CORTIZO", elementos de 
anclaje y sujeción y remates 
a obra. 
1,000 Ud 28,50 28,50 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   32	  	  
  
Panel de chapa de aluminio, 
de 9 mm de espesor total, 
acabado lacado color blanco, 
formado por lámina de 
aluminio de 0,7 mm y alma 
aislante de poliestireno 
extruido (densidad 35 
kg/m³). 
0,402 m² 21,73 8,74 
  
  (Resto obra) 7,93   
  3% Costes indirectos 12,13   
              416,47 
4.2.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero. 5,924 h 23,67 140,22   
  Ayudante cerrajero. 5,991 h 20,76 124,37   
  (Materiales)    
  
Cartucho de masilla de 
silicona neutra. 
0,126 Ud 3,13 0,39 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
marco de ventana, gama alta, 
con rotura de puente térmico, 
incluso junta central de 
estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
3,600 m 11,49 41,36 
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Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
hoja de ventana, gama alta, 
con rotura de puente térmico, 
incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del 
acristalamiento, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
3,400 m 15,50 52,70 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, 
incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
3,040 m 1,96 5,96 
  
  
Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y 
salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilo-batiente de 
una hoja. 
1,000 Ud 27,01 27,01 
  
  (Resto obra) 7,84   
  3% Costes indirectos 12,00   
              411,85 
  4.3. Vidrios     
4.3.1 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior SONOR 
(laminar acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio 
interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 
en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cristalero. 0,398 h 25,16 10,01   
  Ayudante cristalero. 0,398 h 22,33 8,89   
  (Materiales)    
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Cartucho de silicona sintética 
incolora Elastosil WS-305-N 
"SIKA" de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 
0,580 Ud 2,47 1,43 
  
  
Doble acristalamiento LOW.S 
baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 
conjunto formado por vidrio 
exterior SONOR (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto 
por dos lunas de vidrio de 6 
mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de 
polivinilo cámara de aire 
deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 12 mm, 
y vidrio interior laminar 
LOW.S 6+6 mm compuesto 
por dos lunas de vidrio de 6 
mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de 
polivinilo. 
1,006 m² 179,97 181,05 
  
  
Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,000 Ud 1,26 1,26 
  
  (Resto obra) 4,05   
  3% Costes indirectos 6,20   
              212,89 
  5. Particiones     
  5.1. Tabiques     
5.1.1 m² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p 
de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,516 h 23,30 12,02 
  
  
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
0,258 h 19,47 5,02 
  
  (Materiales)    
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Bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y 
medios. Según UNE-EN 771-
3. 
12,600 Ud 0,76 9,58 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, 
confeccionado en obra con 
300 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/5. 
0,015 m³ 122,30 1,83 
  
  (Resto obra) 0,57   
  3% Costes indirectos 0,87   
              29,89 
5.1.2 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622 
"KNAUF", de 45 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo 
Standard (A) de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo 
Standard (A) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una perfilería tipo 
Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente 
anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de 
replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas 
de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la 
perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de 
las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 
pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 
para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar 
entre el panel y el paramento). 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 
0,440 h 24,08 10,60 
  
  
Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 
0,139 h 20,68 2,87 
  
  (Materiales)    
  
Cinta de juntas "KNAUF" de 
50 mm de anchura. 
1,600 m 0,04 0,06 
  
  
Maestra Omega "KNAUF" 
90x15x50 mm, de chapa de 
acero galvanizado. 
2,000 m 1,52 3,04 
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Pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 
0,300 kg 1,39 0,42 
  
  
Pasta de agarre Perlfix 
"KNAUF", según UNE-EN 
14496. 
0,100 kg 0,60 0,06 
  
  
Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF". 
2,100 m² 5,23 10,98 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x25. 
6,000 Ud 0,01 0,06 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x35. 
14,000 Ud 0,01 0,14 
  
  (Resto obra) 0,56   
  3% Costes indirectos 0,86   
              29,65 
5.1.3 m² Suministro y montaje de tabique especial sistema W 115 "KNAUF" 
autoportante, de 156 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", 
colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 48 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan 
cuatro placas en total (dos placas tipo impregnada (H) en cada cara, de 15 mm de 
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre montantes). 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 
0,504 h 24,08 12,14 
  
  
Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 
0,504 h 20,68 10,42 
  
  (Materiales)    
  
Cinta de juntas "KNAUF" de 
50 mm de anchura. 
3,200 m 0,04 0,13 
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Banda acústica de dilatación 
"KNAUF" de 50 mm de 
anchura. 
2,400 m 0,26 0,62 
  
  
Montante 48/35 "KNAUF" de 
acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 
4,000 m 1,45 5,80 
  
  
Canal 48/30 "KNAUF" de 
acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 
1,400 m 1,13 1,58 
  
  
Pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 
1,000 kg 1,39 1,39 
  
  
Placa de yeso laminado H / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, 
impregnada "KNAUF". 
4,200 m² 8,12 34,10 
  
  
Fijación compuesta por taco y 
tornillo 5x27. 
3,200 Ud 0,06 0,19 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x25. 
13,000 Ud 0,01 0,13 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x35. 
29,000 Ud 0,01 0,29 
  
  (Resto obra) 1,34   
  3% Costes indirectos 2,04   
              70,17 
5.1.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" 
autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada 
en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos 
verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una 
placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso 
p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes). 
  
  
  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 
0,305 h 24,08 7,34 
  
  
Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 
0,305 h 20,68 6,31 
  
  (Materiales)    
  
Cinta de juntas "KNAUF" de 
50 mm de anchura. 
3,200 m 0,04 0,13 
  
  
Banda acústica de dilatación 
"KNAUF" de 50 mm de 
anchura. 
1,200 m 0,26 0,31 
  
  
Montante 48/35 "KNAUF" de 
acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 
2,000 m 1,45 2,90 
  
  
Canal 48/30 "KNAUF" de 
acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 
0,700 m 1,13 0,79 
  
  
Pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 
0,600 kg 1,39 0,83 
  
  
Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF". 
2,100 m² 5,23 10,98 
  
  
Fijación compuesta por taco y 
tornillo 5x27. 
1,600 Ud 0,06 0,10 
  
  
Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x25. 
29,000 Ud 0,01 0,29 
  
  (Resto obra) 0,60   
  3% Costes indirectos 0,92   
              31,50 
5.1.5 m² Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p 
de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,457 h 23,30 10,65 
  
  
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
0,229 h 19,47 4,46 
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  (Materiales)    
  
Bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y 
medios. Según UNE-EN 771-
3. 
12,600 Ud 0,64 8,06 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, 
confeccionado en obra con 
300 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/5. 
0,011 m³ 122,30 1,35 
  
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,76 
  5.2. Puertas de habitaciones     
5.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta blindada de entrada a la vivienda de 
203x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de 
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 
130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de 
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 2,225 h 23,72 52,78   
  Ayudante carpintero. 2,225 h 20,84 46,37   
  (Materiales)    
  
Precerco de madera de pino, 
130x40 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 
1,000 Ud 28,68 28,68 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, haya vaporizada, 
130x20 mm, para barnizar. 
5,100 m 3,91 19,94 
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Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, haya 
vaporizada, 70x10 mm, para 
barnizar. 
10,400 m 1,41 14,66 
  
  
Puerta blindada de entrada de 
tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x4,5 cm. Según UNE 
56803. 
1,000 Ud 161,61 161,61 
  
  
Juego de manivela y escudo 
largo en el interior, en acero 
inoxidable Marino AISI 316L, 
serie de diseño, para puerta 
de entrada a vivienda. 
1,000 Ud 164,05 164,05 
  
  
Tirador exterior con escudo 
en acero inoxidable Marino 
AISI 316L, serie de diseño, 
para puerta de entrada a 
vivienda. 
1,000 Ud 119,70 119,70 
  
  
Mirilla óptica gran angular de 
14 mm de diámetro y 35 a 60 
mm de longitud, con tapa 
incorporada y acabado en 
acero inoxidable Marino AISI 
316L, serie de diseño, para 
puerta de entrada a vivienda. 
1,000 Ud 5,24 5,24 
  
  
Cerradura de alta seguridad, 
para embutir (palancas), de 
cinco puntos de anclaje, 
palanca reforzada con gancho 
antipalanqueta en el punto de 
cierre central. Palanca de tres 
bulones de acero en los otros 
puntos de cierre, cilindro tipo 
monoblock, frente, escudo 
protector, accesorios y 
tornillos de atado, para 
puerta blindada de entrada a 
vivienda. Según UNE-EN 
12209. 
1,000 Ud 109,28 109,28 
  
  
Bisagra de alta seguridad, 
antipalanca, con 8 
rodamientos, altura 
2030/2110 mm y ancho 
40/45 mm, para puerta 
blindada de entrada a 
vivienda, según UNE-EN 
1935. 
1,000 Ud 42,23 42,23 
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  (Resto obra) 15,29   
  3% Costes indirectos 23,39   
              803,22 
5.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con 
hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 120x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm 
en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para 
cierre de acero inoxidable, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,406 h 23,72 33,35   
  Ayudante carpintero. 1,406 h 20,84 29,30   
  (Materiales)    
  
Precerco de madera de pino, 
120x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 
2,000 Ud 23,47 46,94 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, haya vaporizada, 
120x20 mm, barnizado en 
taller. 
10,200 m 4,98 50,80 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, haya 
vaporizada, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,400 m 1,90 19,76 
  
  
Puerta de paso ciega, de 
tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
1,000 Ud 86,00 86,00 
  
  
Tirador con manecilla para 
cierre de acero inoxidable, 
serie de diseño, para puerta 
de paso corredera, para 
interior. 
1,000 Ud 62,14 62,14 
  
  
Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 
1,000 Ud 7,75 7,75 
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Carril puerta corredera doble 
aluminio. 
1,870 m 8,83 16,51 
  
  (Resto obra) 7,05   
  3% Costes indirectos 10,79   
              370,39 
5.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de 
cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de 
diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,054 h 23,72 25,00   
  Ayudante carpintero. 1,054 h 20,84 21,97   
  (Materiales)    
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 
1,000 Ud 17,39 17,39 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, haya vaporizada, 
90x20 mm, barnizado en 
taller. 
5,100 m 3,97 20,25 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, haya 
vaporizada, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,400 m 1,90 19,76 
  
  
Puerta de paso ciega, de 
tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
1,000 Ud 86,00 86,00 
  
  
Juego de tirador y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie de 
diseño, para puerta de paso 
interior. 
1,000 Ud 85,43 85,43 
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Pernio de 100x58 mm, con 
remate, en acero inoxidable 
Marino AISI 316L, para 
puerta de paso interior. 
3,000 Ud 6,67 20,01 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,02 0,36   
  (Resto obra) 5,92   
  3% Costes indirectos 9,06   
              311,15 
  5.3. Puertas de paso interiores     
5.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,640 h 23,72 38,90   
  Ayudante carpintero. 1,640 h 20,84 34,18   
  (Materiales)    
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de 
dos hojas, con elementos de 
fijación. 
1,000 Ud 20,00 20,00 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, haya vaporizada, 
90x20 mm, barnizado en 
taller. 
6,000 m 3,97 23,82 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, haya 
vaporizada, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
12,100 m 1,90 22,99 
  
  
Puerta de paso ciega, de 
tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
2,000 Ud 86,00 172,00 
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Juego de manivela y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie de 
diseño, para puerta de paso 
interior. 
2,000 Ud 140,69 281,38 
  
  
Pernio de 100x58 mm, con 
remate, en acero inoxidable 
Marino AISI 316L, para 
puerta de paso interior. 
6,000 Ud 6,67 40,02 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 36,000 Ud 0,02 0,72   
  
Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de 
atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 
12209. 
1,000 Ud 11,29 11,29 
  
  (Resto obra) 12,91   
  3% Costes indirectos 19,75   
              677,96 
5.3.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie 
de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,054 h 23,72 25,00   
  Ayudante carpintero. 1,054 h 20,84 21,97   
  (Materiales)    
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 
1,000 Ud 17,39 17,39 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, haya vaporizada, 
90x20 mm, barnizado en 
taller. 
5,100 m 3,97 20,25 
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Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, haya 
vaporizada, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,400 m 1,90 19,76 
  
  
Puerta de paso ciega, de 
tablero aglomerado, chapado 
con haya vaporizada, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
1,000 Ud 86,00 86,00 
  
  
Juego de manivela y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie de 
diseño, para puerta de paso 
interior. 
1,000 Ud 140,69 140,69 
  
  
Pernio de 100x58 mm, con 
remate, en acero inoxidable 
Marino AISI 316L, para 
puerta de paso interior. 
3,000 Ud 6,67 20,01 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,02 0,36   
  
Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de 
atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 
12209. 
1,000 Ud 11,29 11,29 
  
  (Resto obra) 7,25   
  3% Costes indirectos 11,10   
              381,07 
5.3.3 Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 homologada 
de dos hojas de 165x203 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de 
madera maciza machihembrada a un panel aglomerado central ignífugo y acabado 
en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en fibras: cerco de 90x30 mm y 
tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en MDF hidrófugo y rechapados del 
mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes embutidas en 
el perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles 
en el cajeado de la cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado 
ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga 
embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,468 h 23,72 11,10   
  Ayudante carpintero. 0,468 h 20,84 9,75   
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  (Materiales)    
  
Puerta cortafuegos 
homologada, EI2 30-C5, 
según UNE-EN 1634-1, de 
dos hojas de madera, 
165x203 cm, acabado fibras 
con barnizado o pintado 
ignífugo, incluso tapajuntas, 
cerco metálico con garras de 
anclaje, accesorios y herrajes 
de colgar, dispositivos de 
cierre según UNE-EN 1154 y 
dispositivos de seguridad. 
Según UNE 56803. 
1,000 Ud 546,36 546,36 
  
  (Resto obra) 11,34   
  3% Costes indirectos 17,36   
              595,91 
5.3.4 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-
C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de 
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,527 h 23,30 12,28   
  Ayudante construcción. 0,527 h 20,68 10,90   
  (Materiales)    
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Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, 
según UNE-EN 1634-1, de 
una hoja de 63 mm de 
espesor, 800x2000 mm de 
luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 900x2050 
mm, acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco 
de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas 
al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre 
a un punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 
1,000 Ud 236,53 236,53 
  
  
Cierrapuertas para uso 
moderado de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 
1,000 Ud 97,02 97,02 
  
  (Resto obra) 7,13   
  3% Costes indirectos 10,92   
              374,78 
  5.4. Ayudas     
5.4.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier 
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de 
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro 
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio 
de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos 
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 2ª construcción. 0,042 h 22,95 0,96   
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  Peón ordinario construcción. 0,107 h 19,47 2,08   
  (Maquinaria)    
  
Perforadora con corona 
diamantada y soporte. 
0,005 h 24,94 0,12 
  
  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,10   
              3,39 
  6. Instalaciones     
  6.1. Calefacción, climatización y A.C.S.     
6.1.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, potencia de 
21,0 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su 
funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 5,818 h 24,08 140,10   
  Ayudante calefactor. 5,818 h 20,65 120,14   
  (Materiales)    
  
Caldera mural eléctrica para 
calefacción, potencia de 21,0 
kW, constituida por cuerpo de 
caldera, envolvente, vaso de 
expansión, bomba, 
termostato y todos aquellos 
componentes necesarios para 
su funcionamiento 
incorporados en su interior; 
incluso accesorios de fijación. 
1,000 Ud 1.261,00 1.261,00 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción. 
1,000 Ud 1,68 1,68 
  
  (Resto obra) 30,46   
  3% Costes indirectos 46,60   
              1.599,98 
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6.1.2 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, 
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, 
filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,816 h 24,08 19,65   
  Ayudante calefactor. 0,816 h 20,65 16,85   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23,0 mm de diámetro interior 
y 25,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
2,000 m 5,84 11,68 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,070 l 11,68 0,82 
  
  
Contador de agua fría, para 
roscar, de 3/4" de diámetro. 
1,000 Ud 60,41 60,41 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
3/4". 
2,000 Ud 5,95 11,90 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 3/4". 
1,000 Ud 3,35 3,35 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
20/22 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,000 m 8,74 17,48 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro. 
2,000 Ud 0,36 0,72 
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Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 3/4", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
1,000 Ud 8,09 8,09 
  
  (Resto obra) 3,02   
  3% Costes indirectos 4,62   
              158,59 
6.1.3 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, 
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, 
filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,746 h 24,08 17,96   
  Ayudante calefactor. 0,746 h 20,65 15,40   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19,0 mm de diámetro interior 
y 25,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
2,000 m 5,72 11,44 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,050 l 11,68 0,58 
  
  
Contador de agua fría, para 
roscar, de 1/2" de diámetro. 
1,000 Ud 44,31 44,31 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 1/2". 
1,000 Ud 2,86 2,86 
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Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,000 m 5,78 11,56 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro. 
2,000 Ud 0,24 0,48 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
1,000 Ud 4,98 4,98 
  
  (Resto obra) 2,36   
  3% Costes indirectos 3,61   
              123,80 
6.1.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 2 mm de espesor y 
104/108 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,562 h 24,08 13,53   
  Ayudante calefactor. 0,562 h 20,65 11,61   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 114,0 mm de 
diámetro interior y 60,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 11,35 11,35 
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Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
1,103 kg 1,18 1,30 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,092 kg 24,03 2,21 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 2 mm de espesor y 
104/108 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 83,57 83,57 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
104/108 mm de diámetro. 
1,000 Ud 3,48 3,48 
  
  (Resto obra) 2,54   
  3% Costes indirectos 3,89   
              133,48 
6.1.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,128 h 24,08 3,08   
  Ayudante calefactor. 0,128 h 20,65 2,64   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23,0 mm de diámetro interior 
y 25,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 5,84 5,84 
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Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,035 l 11,68 0,41 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm 
de diámetro exterior y 1,9 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 3,05 3,05 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,13 0,13 
  
  (Resto obra) 0,30   
  3% Costes indirectos 0,46   
              15,91 
6.1.6 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,128 h 24,08 3,08   
  Ayudante calefactor. 0,128 h 20,65 2,64   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
29,0 mm de diámetro interior 
y 25,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 6,98 6,98 
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Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,045 l 11,68 0,53 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 4,90 4,90 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,20 0,20 
  
  (Resto obra) 0,37   
  3% Costes indirectos 0,56   
              19,26 
6.1.7 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,140 h 24,08 3,37   
  Ayudante calefactor. 0,140 h 20,65 2,89   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
36,0 mm de diámetro interior 
y 27,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 7,84 7,84 
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Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,055 l 11,68 0,64 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm 
de diámetro exterior y 2,9 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 8,93 8,93 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 32 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,37 0,37 
  
  (Resto obra) 0,48   
  3% Costes indirectos 0,74   
              25,26 
6.1.8 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,140 h 24,08 3,37   
  Ayudante calefactor. 0,140 h 20,65 2,89   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
43,5 mm de diámetro interior 
y 36,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 13,13 13,13 
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Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,067 l 11,68 0,78 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm 
de diámetro exterior y 3,7 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 12,24 12,24 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 40 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,51 0,51 
  
  (Resto obra) 0,66   
  3% Costes indirectos 1,01   
              34,59 
6.1.9 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,157 h 24,08 3,78   
  Ayudante calefactor. 0,157 h 20,65 3,24   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
55,0 mm de diámetro interior 
y 38,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 16,23 16,23 
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Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,085 l 11,68 0,99 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm 
de diámetro exterior y 4,6 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 17,85 17,85 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 50 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,74 0,74 
  
  (Resto obra) 0,86   
  3% Costes indirectos 1,31   
              45,00 
6.1.10 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,170 h 24,08 4,09   
  Ayudante calefactor. 0,170 h 20,65 3,51   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 34,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,80 4,80 
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Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,570 kg 1,18 0,67 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,048 kg 24,03 1,15 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm 
de diámetro exterior y 1,9 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 3,05 3,05 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,13 0,13 
  
  (Resto obra) 0,35   
  3% Costes indirectos 0,53   
              18,28 
6.1.11 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,170 h 24,08 4,09   
  Ayudante calefactor. 0,170 h 20,65 3,51   
  (Materiales)    




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   59	  	  
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 34,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,80 4,80 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,598 kg 1,18 0,71 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,050 kg 24,03 1,20 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 4,90 4,90 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,20 0,20 
  
  (Resto obra) 0,39   
  3% Costes indirectos 0,59   
              20,39 
6.1.12 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,189 h 24,08 4,55   
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  Ayudante calefactor. 0,189 h 20,65 3,90   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 34,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,80 4,80 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,631 kg 1,18 0,74 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,053 kg 24,03 1,27 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm 
de diámetro exterior y 2,9 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 8,93 8,93 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 32 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,37 0,37 
  
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,80 
6.1.13 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,189 h 24,08 4,55   
  Ayudante calefactor. 0,189 h 20,65 3,90   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 42,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 5,09 5,09 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,669 kg 1,18 0,79 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,056 kg 24,03 1,35 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm 
de diámetro exterior y 3,7 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 12,24 12,24 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 40 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,51 0,51 
  
  (Resto obra) 0,57   
  3% Costes indirectos 0,87   
              29,87 
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6.1.14 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,217 h 24,08 5,23   
  Ayudante calefactor. 0,217 h 20,65 4,48   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 60,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 6,16 6,16 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,754 kg 1,18 0,89 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,063 kg 24,03 1,51 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm 
de diámetro exterior y 4,6 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 17,85 17,85 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 50 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,74 0,74 
  
  (Resto obra) 0,74   
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   63	  	  
  3% Costes indirectos 1,13   
              38,73 
6.1.15 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,217 h 24,08 5,23   
  Ayudante calefactor. 0,217 h 20,65 4,48   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 76,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 7,42 7,42 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,829 kg 1,18 0,98 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,069 kg 24,03 1,66 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm 
de diámetro exterior y 5,8 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 29,02 29,02 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   64	  	  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 63 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 1,21 1,21 
  
  (Resto obra) 1,00   
  3% Costes indirectos 1,53   
              52,53 
6.1.16 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,217 h 24,08 5,23   
  Ayudante calefactor. 0,217 h 20,65 4,48   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 76,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 7,42 7,42 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,829 kg 1,18 0,98 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,069 kg 24,03 1,66 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   65	  	  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 75 mm 
de diámetro exterior y 6,8 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 41,61 41,61 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 75 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 1,73 1,73 
  
  (Resto obra) 1,26   
  3% Costes indirectos 1,93   
              66,30 
6.1.17 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,226 h 24,08 5,44   
  Ayudante calefactor. 0,226 h 20,65 4,67   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 114,0 mm de 
diámetro interior y 50,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 9,17 9,17 
  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
1,008 kg 1,18 1,19 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   66	  	  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,084 kg 24,03 2,02 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 90 mm 
de diámetro exterior y 8,2 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 58,89 58,89 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 90 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 2,45 2,45 
  
  (Resto obra) 1,68   
  3% Costes indirectos 2,57   
              88,08 
6.1.18 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por 
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,361 h 24,08 8,69   
  Ayudante calefactor. 0,361 h 20,65 7,45   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 27,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 3,23 3,23 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   67	  	  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,504 kg 1,18 0,59 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,042 kg 24,03 1,01 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
20/22 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 8,74 8,74 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,36 0,36 
  
  (Resto obra) 0,60   
  3% Costes indirectos 0,92   
              31,59 
6.1.19 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por 
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,361 h 24,08 8,69   
  Ayudante calefactor. 0,361 h 20,65 7,45   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 42,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,03 4,03 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   68	  	  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,575 kg 1,18 0,68 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,048 kg 24,03 1,15 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
26/28 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 11,65 11,65 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,49 0,49 
  
  (Resto obra) 0,68   
  3% Costes indirectos 1,04   
              35,86 
6.1.20 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por 
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,407 h 24,08 9,80   
  Ayudante calefactor. 0,407 h 20,65 8,40   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 42,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,03 4,03 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   69	  	  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,575 kg 1,18 0,68 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,048 kg 24,03 1,15 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
33/35 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 15,40 15,40 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
33/35 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,64 0,64 
  
  (Resto obra) 0,80   
  3% Costes indirectos 1,23   
              42,13 
6.1.21 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por 
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,407 h 24,08 9,80   
  Ayudante calefactor. 0,407 h 20,65 8,40   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 48,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,27 4,27 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   70	  	  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,603 kg 1,18 0,71 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,050 kg 24,03 1,20 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
40/42 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 18,88 18,88 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
40/42 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,79 0,79 
  
  (Resto obra) 0,88   
  3% Costes indirectos 1,35   
              46,28 
6.1.22 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por 
tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,422 h 24,08 10,16   
  Ayudante calefactor. 0,422 h 20,65 8,71   
  (Materiales)    
  
Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 60,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm 
de espesor. 
1,000 m 4,75 4,75 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   71	  	  
  
Emulsión asfáltica para 
protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 
0,660 kg 1,18 0,78 
  
  
Pintura protectora de 
polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 
0,055 kg 24,03 1,32 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1,5 mm de espesor 
y 51/54 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 28,67 28,67 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
51/54 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,19 1,19 
  
  (Resto obra) 1,11   
  3% Costes indirectos 1,70   
              58,39 
6.1.23 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo 
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 5,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,157 h 24,08 3,78   
  Ayudante calefactor. 0,157 h 20,65 3,24   
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
65,0 mm de diámetro interior 
y 39,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,000 m 19,12 19,12 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   72	  	  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,118 l 11,68 1,38 
  
  
Tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 
63 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 5,8 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 11,72 11,72 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 
63 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,40 0,40 
  
  (Resto obra) 0,79   
  3% Costes indirectos 1,21   
              41,64 
6.1.24 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, 
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula 
de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,594 h 24,08 14,30   
  Ayudante calefactor. 0,594 h 20,65 12,27   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
1,000 Ud 15,25 15,25 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
33/35 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,000 m 15,40 30,80 
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Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
33/35 mm de diámetro. 
2,000 Ud 0,64 1,28 
  
  (Resto obra) 1,48   
  3% Costes indirectos 2,26   
              77,64 
6.1.25 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, 
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm 
de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente y válvula de corte. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,198 h 24,08 4,77   
  Ayudante calefactor. 0,198 h 20,65 4,09   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
1,000 Ud 9,81 9,81 
  
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,000 m 4,90 9,80 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior. 
2,000 Ud 0,20 0,40 
  
  (Resto obra) 0,58   
  3% Costes indirectos 0,88   
              30,33 
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6.1.26 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, 
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula 
de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,524 h 24,08 12,62   
  Ayudante calefactor. 0,524 h 20,65 10,82   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
1,000 Ud 9,81 9,81 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
26/28 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,000 m 11,65 23,30 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 
2,000 Ud 0,49 0,98 
  
  (Resto obra) 1,15   
  3% Costes indirectos 1,76   
              60,44 
6.1.27 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, 
modelo Etherma-B 4-60-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de bronce, impulsor de 
tecnopolímero y bronce, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, 
juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres 
y cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., 
aislamiento clase F, alimentación monofásica. Incluso puente de manómetros 
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos 
de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios 




  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,495 h 24,08 84,16 
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Ayudante instalador de 
climatización. 
3,495 h 20,65 72,17 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
  
  
Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
9,000 m 0,46 4,14 
  
  
Bomba circuladora, de rotor 
húmedo, In-Line, modelo 
Etherma-B 4-60-2 "EBARA", 
cuerpo de impulsión de 
bronce, impulsor de 
tecnopolímero y bronce, eje 
motor de acero inoxidable, 
cojinetes de carbono, juntas 
tóricas de EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero 
inoxidable, motor de tres y 
cuatro velocidades regulado 
por conmutador electrónico 
exterior, 2800 r.p.m., 
aislamiento clase F, 
alimentación monofásica. 
1,000 Ud 1.693,00 1.693,00 
  
  
Válvula de esfera, DN 40 mm, 
cuerpo de hierro y bola de 
latón, con bridas. 
2,000 Ud 112,81 225,62 
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Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de retención de doble 
clapeta, con cuerpo de hierro 
fundido y clapeta, eje y 
resorte de acero inoxidable, 
DN 40 mm, PN 16 atm. 
1,000 Ud 32,80 32,80 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 
0,350 m 4,82 1,69 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con bridas DN 40 mm, 
para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 23,23 46,46 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
1,000 Ud 25,66 25,66 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 44,15   
  3% Costes indirectos 67,55   
              2.319,21 
6.1.28 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo 
ELINE 50-250/2,2 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 2,2 kW, rodete 
de 260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido 
(GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,495 h 24,08 84,16 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
3,495 h 20,65 72,17 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
  
  
Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 




vertical In-Line, modelo 
ELINE 50-250/2,2 A (1450 
r.p.m.) "EBARA", con una 
potencia de 2,2 kW, rodete de 
260 mm de diámetro, con 
cuerpo de impulsión y linterna 
de hierro fundido (GG25), 
impulsor de hierro fundido 
(GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, 
protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 
230/400 V. 
1,000 Ud 2.185,00 2.185,00 
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Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de mariposa de hierro 
fundido, DN 50 mm. 
2,000 Ud 33,56 67,12 
  
  
Válvula de retención de doble 
clapeta, con cuerpo de hierro 
fundido y clapeta, eje y 
resorte de acero inoxidable, 
DN 50 mm, PN 16 atm. 
1,000 Ud 32,80 32,80 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 
0,350 m 4,82 1,69 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con bridas DN 50 mm, 
para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 27,65 55,30 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar 
y una temperatura máxima 
de 110°C. 
1,000 Ud 42,57 42,57 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 51,36   
  3% Costes indirectos 78,59   
              2.698,09 
6.1.29 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo 
ELINE 65-250/4 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 4 kW, rodete de 
260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido (GG25), 
impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,495 h 24,08 84,16 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
3,495 h 20,65 72,17 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
  
  
Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 




vertical In-Line, modelo 
ELINE 65-250/4 A (1450 
r.p.m.) "EBARA", con una 
potencia de 4 kW, rodete de 
260 mm de diámetro, con 
cuerpo de impulsión y linterna 
de hierro fundido (GG25), 
impulsor de hierro fundido 
(GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, 
protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 
230/400 V. 
1,000 Ud 2.519,00 2.519,00 
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Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de mariposa de hierro 
fundido, DN 65 mm. 
2,000 Ud 35,44 70,88 
  
  
Válvula de retención de doble 
clapeta, con cuerpo de hierro 
fundido y clapeta, eje y 
resorte de acero inoxidable, 
DN 65 mm, PN 16 atm. 
1,000 Ud 41,55 41,55 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 
0,350 m 4,82 1,69 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con bridas DN 65 mm, 
para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 35,44 70,88 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 2 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
1,000 Ud 56,21 56,21 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 58,88   
  3% Costes indirectos 90,08   
              3.092,83 
6.1.30 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, modelo 
ELINE 125-250/11 (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 11 kW, rodete de 
270 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y linterna de hierro fundido (GG25), 
impulsor de hierro fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/700 V. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,495 h 24,08 84,16 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
3,495 h 20,65 72,17 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
  
  
Cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-
K) de 2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-2. 
12,000 m 0,39 4,68 
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Electrobomba centrífuga 
vertical In-Line, modelo 
ELINE 125-250/11 (1450 
r.p.m.) "EBARA", con una 
potencia de 11 kW, rodete de 
270 mm de diámetro, con 
cuerpo de impulsión y linterna 
de hierro fundido (GG25), 
impulsor de hierro fundido 
(GG20), eje motor de acero 
inoxidable 1.4401, 
aislamiento clase F, 
protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 
400/700 V. 
1,000 Ud 4.930,00 4.930,00 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de mariposa de hierro 
fundido, DN 125 mm. 
2,000 Ud 68,58 137,16 
  
  
Válvula de retención de doble 
clapeta, con cuerpo de hierro 
fundido y clapeta, eje y 
resorte de acero inoxidable, 
DN 125 mm, PN 16 atm. 
1,000 Ud 79,36 79,36 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 
0,350 m 4,82 1,69 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con bridas DN 125 
mm, para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 67,27 134,54 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de hierro fundido, con tamiz 
de acero inoxidable con 
perforaciones de 1,5 mm de 
diámetro, con bridas de 5", 
para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 
200°C. 
1,000 Ud 164,42 164,42 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
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  (Resto obra) 112,60   
  3% Costes indirectos 172,28   
              5.914,87 
6.1.31 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-Line, 
modelo Etherma 3-100-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y 
bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad 
de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades regulado por conmutador 
electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación monofásica. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,495 h 24,08 84,16 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
3,495 h 20,65 72,17 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
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Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
9,000 m 0,46 4,14 
  
  
Bomba circuladora, de rotor 
húmedo, In-Line, modelo 
Etherma 3-100-2 "EBARA", 
cuerpo de impulsión de hierro 
fundido y bronce, impulsor de 
fundición, tecnopolímero y 
bronce, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de 
carbono, juntas tóricas de 
EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero 
inoxidable, motor de tres y 
cuatro velocidades regulado 
por conmutador electrónico 
exterior, 2800 r.p.m., 
aislamiento clase F, 
alimentación monofásica. 
1,000 Ud 823,00 823,00 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
2,000 Ud 4,13 8,26 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
2,000 Ud 15,25 30,50 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 1 1/4". 
1,000 Ud 5,85 5,85 
  
  
Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 
0,350 m 4,82 1,69 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 1 1/4", 
para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 18,92 37,84 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
1,000 Ud 19,22 19,22 
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Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 22,01   
  3% Costes indirectos 33,67   
              1.156,06 
6.1.32 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 
250 l, 1075 mm de altura, 550 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4" de diámetro 
y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 1,340 h 24,08 32,27   
  Ayudante calefactor. 1,340 h 20,65 27,67   
  (Materiales)    
  
Vaso de expansión cerrado 
con una capacidad de 250 l, 
1075 mm de altura, 550 mm 
de diámetro, con rosca de 1 
1/4" de diámetro y 10 bar de 
presión. 
1,000 Ud 485,00 485,00 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 11,12   
  3% Costes indirectos 17,01   
              584,07 
6.1.33 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 
l, 760 mm de altura, 360 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar 
de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª calefactor. 1,107 h 24,08 26,66   
  Ayudante calefactor. 1,107 h 20,65 22,86   
  (Materiales)    
  
Vaso de expansión cerrado 
con una capacidad de 50 l, 
760 mm de altura, 360 mm 
de diámetro, con rosca de 1" 
de diámetro y 10 bar de 
presión. 
1,000 Ud 107,67 107,67 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 3,36   
  3% Costes indirectos 5,15   
              176,70 
6.1.34 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, 
capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje 
y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,757 h 24,08 18,23   
  Ayudante calefactor. 0,757 h 20,65 15,63   
  (Materiales)    
  
Vaso de expansión para 
A.C.S. de acero vitrificado, 
capacidad 8 l, presión 
máxima 10 bar. 
1,000 Ud 35,10 35,10 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 11,00 11,00 
  
  (Resto obra) 1,60   
  3% Costes indirectos 2,45   
              84,01 
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6.1.35 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, diámetro 1600 
mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de 
CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa 
con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 2,913 h 24,08 70,15   
  Ayudante calefactor. 2,913 h 20,65 60,15   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
2,000 Ud 15,25 30,50 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2". 
2,000 Ud 36,66 73,32 
  
  
Válvula de seguridad, de 
latón, con rosca de 1/2" de 
diámetro, tarada a 6 bar de 
presión. 
1,000 Ud 4,42 4,42 
  
  
Interacumulador de acero 
vitrificado, con 
intercambiador de un 
serpentín, de suelo, 3000 l, 
altura 2280 mm, diámetro 
1600 mm, aislamiento de 50 
mm de espesor con 
poliuretano de alta densidad, 
libre de CFC, protección 
contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, 
protección externa con forro 
de PVC. 
1,000 Ud 15.000,00 15.000,00 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de A.C.S. 
1,000 Ud 1,45 1,45 
  
  (Resto obra) 304,80   
  3% Costes indirectos 466,34   
              16.011,13 
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6.1.36 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 4000 l, altura 2280 mm, diámetro 1950 
mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de 
CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa 
con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 3,204 h 24,08 77,15   
  Ayudante calefactor. 3,204 h 20,65 66,16   
  (Materiales)     
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
2,000 Ud 15,25 30,50 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2". 
2,000 Ud 36,66 73,32 
  
  
Válvula de seguridad, de 
latón, con rosca de 1/2" de 
diámetro, tarada a 6 bar de 
presión. 
1,000 Ud 4,42 4,42 
  
  
Interacumulador de acero 
vitrificado, con 
intercambiador de un 
serpentín, de suelo, 4000 l, 
altura 2280 mm, diámetro 
1950 mm, aislamiento de 50 
mm de espesor con 
poliuretano de alta densidad, 
libre de CFC, protección 
contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, 
protección externa con forro 
de PVC. 
1,000 Ud 20.000,00 20.000,00 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de A.C.S. 
1,000 Ud 1,45 1,45 
  
  (Resto obra) 405,06   
  3% Costes indirectos 619,74   
              21.277,80 
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6.1.37 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 
1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 
6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,117 h 24,08 2,82   
  Ayudante calefactor. 0,117 h 20,65 2,42   
  (Materiales)    
  
Purgador automático de aire 
con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
1,000 Ud 6,92 6,92 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
0,050 Ud 2,10 0,11 
  
  (Resto obra) 0,25   
  3% Costes indirectos 0,38   
              12,90 
6.1.38 Ud Suministro e instalación de contador de agua caliente de lectura directa, de 
chorro simple, con emisor de impulsos, para caudal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm 
de diámetro nominal, dimensiones 110x70x90 mm, temperatura máxima 90°C, 
presión máxima 10 bar, caudal máximo 3 m³/h, longitud del cable 1,5 m; incluso 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 0,466 h 24,08 11,22   
  (Materiales)    
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Contador de agua caliente de 
lectura directa, de chorro 
simple, con emisor de 
impulsos, para caudal 
nominal 1,5 m³/h, de 15 mm 
de diámetro nominal, 
dimensiones 110x70x90 mm, 
temperatura máxima 90°C, 
presión máxima 10 bar, 
caudal máximo 3 m³/h, 
longitud del cable 1,5 m. 
1,000 Ud 165,75 165,75 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
0,050 Ud 2,10 0,11 
  
  (Resto obra) 3,54   
  3% Costes indirectos 5,42   
              186,04 
6.1.39 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 4 
módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con 
panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en 
hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), 
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie 
(resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de 
cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 
tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana 
mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con 
abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta 
plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas 
entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, 
válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
captadores solares. 
10,447 h 24,08 251,56 
  
  
Ayudante instalador de 
captadores solares. 
10,447 h 20,65 215,73 
  
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
2,000 Ud 9,81 19,62 
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Captador solar térmico plano, 
con panel de montaje vertical 
de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y 
coeficiente de pérdidas 
primario 3,993 W/m²K, según 
UNE-EN 12975-2, compuesto 
de: panel de vidrio templado 
de bajo contenido en hierro 
(solar granulado), de 3,2 mm 
de espesor y alta 
transmitancia (92%), 
estructura trasera en bandeja 
de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie 
(resina ABS), bastidor de 
fibra de vidrio reforzada con 
polímeros, absorbedor de 
cobre con revestimiento 
selectivo de cromo negro de 
alto rendimiento, parrilla de 8 
tubos de cobre soldados en 
omega sin metal de 
aportación, aislamiento de 
lana mineral de 60 mm de 
espesor y uniones mediante 
manguitos flexibles con 
abrazaderas de ajuste rápido. 
4,000 Ud 391,00 1.564,00 
  
  
Estructura soporte, para 
cubierta plana, para captador 
solar térmico. 
4,000 Ud 235,00 940,00 
  
  
Kit de conexiones hidráulicas 
para captadores solares 
térmicos, con conexiones 
aisladas, tapones, pasacables 
y racores. 
1,000 Ud 91,67 91,67 
  
  
Solución agua-glicol para 
relleno de captador solar 
térmico, para una 
temperatura de trabajo de -
28°C a +200°C. 
4,600 l 4,00 18,40 
  
  
Válvula de seguridad especial 
para aplicaciones de energía 
solar térmica, para una 
temperatura máxima de 
130°C. 
1,000 Ud 38,80 38,80 
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Purgador automático, especial 
para aplicaciones de energía 
solar térmica, equipado con 
válvula de esfera y cámara de 
acumulación de vapor. 
1,000 Ud 72,75 72,75 
  
  (Resto obra) 64,25   
  3% Costes indirectos 98,30   
              3.375,08 
6.1.40 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema 
de captación solar térmica, con protección contra sobretemperatura del captador 
solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, 
con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
11,724 h 24,08 282,31 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
11,724 h 20,65 242,10 
  
  (Materiales)    
  
Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
10,000 m 0,85 8,50 
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Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
20,000 m 0,41 8,20 
  
  
Centralita de control de tipo 
diferencial para sistema de 
captación solar térmica, con 
protección contra 
sobretemperatura del 
captador solar, indicación de 
temperaturas y fallo técnico, 
y pantalla LCD 
retroiluminada. 
1,000 Ud 213,04 213,04 
  
  
Sonda de temperatura para 
centralita de control para 
sistema de captación solar 
térmica. 
2,000 Ud 14,63 29,26 
  
  (Resto obra) 15,67   
  3% Costes indirectos 23,97   
              823,05 
6.1.41 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de alta densidad de lana mineral natural (LMN), 
Climacoustic "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 13162, revestido en su cara 
exterior con una lámina a base de un complejo de kraft-aluminio reforzado con una 
malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y en su cara interior 
con un recubrimiento acústico negro, con mecanizado lateral machihembrado en 
sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de 
tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, 
piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
conductos de fibras 
minerales. 
0,407 h 24,08 9,80 
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Ayudante montador de 
conductos de fibras 
minerales. 
0,407 h 20,68 8,42 
  
  (Materiales)    
  
Panel rígido de alta densidad 
de lana mineral natural 
(LMN), Climacoustic "KNAUF 
INSULATION", según UNE-EN 
13162, revestido en su cara 
exterior con una lámina a 
base de un complejo de kraft-
aluminio reforzado con una 
malla de fibra de vidrio, que 
actúa como barrera de vapor, 
y en su cara interior con un 
recubrimiento acústico negro, 
con mecanizado lateral 
machihembrado en sus 
bordes longitudinales, de 25 
mm de espesor, resistencia 
térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 
W/(mK), Euroclase B-s1,d0 
de reacción al fuego, 0,75 de 
coeficiente global de 
absorción acústica, 0,036 
µg/m³ de emisión de 
partículas de tamaño inferior 
a 0,5 µm y 0,020 µg/m³ de 
tamaño superior a 5,0 µm, 
certificado para su calidad de 
aire interior por Greenguard 
Environmental Institute (nº 
903), resistencia mínima a la 
presión del aire de 2000 Pa, 
estanqueidad frente a las 
fugas de aire clase C y 
resistencia al vapor de agua 
de 241,7 m²hPa/mg, con 
código de designación MW-EN 
13162-T5, para la formación 
de conductos autoportantes 
para la distribución de aire en 
climatización. 
1,150 m² 10,64 12,24 
  
  
Cinta autoadhesiva de 
aluminio de 50 micras de 
espesor y 65 mm de ancho a 
base de resinas acrílicas, para 
el sellado y fijación del 
aislamiento. 
1,500 m 0,19 0,29 
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Soporte metálico de acero 
galvanizado para sujeción al 
forjado de conducto 
rectangular de lana mineral 
para la distribución de aire en 
climatización. 
0,500 Ud 4,26 2,13 
  
  
Repercusión, por m², de 
material auxiliar para fijación 
y confección de 
canalizaciones de aire en 
instalaciones de climatización. 
0,100 Ud 13,30 1,33 
  
  (Resto obra) 0,68   
  3% Costes indirectos 1,05   
              35,94 
6.1.42 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x75 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,203 h 24,08 4,89 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,203 h 20,65 4,19 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
325x75 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 59,73 59,73 
  
  (Resto obra) 1,38   
  3% Costes indirectos 2,11   
              72,30 
6.1.43 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x75 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,220 h 24,08 5,30 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,220 h 20,65 4,54 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
525x75 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 75,26 75,26 
  
  (Resto obra) 1,70   
  3% Costes indirectos 2,60   
              89,40 
6.1.44 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,207 h 24,08 4,98 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,207 h 20,65 4,27 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
225x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 58,75 58,75 
  
  (Resto obra) 1,36   
  3% Costes indirectos 2,08   
              71,44 
6.1.45 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,222 h 24,08 5,35 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,222 h 20,65 4,58 
  
  (Materiales)    




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   99	  	  
  
Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
325x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 70,07 70,07 
  
  (Resto obra) 1,60   
  3% Costes indirectos 2,45   
              84,05 
6.1.46 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,251 h 24,08 6,04 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,251 h 20,65 5,18 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
525x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 93,89 93,89 
  
  (Resto obra) 2,10   
  3% Costes indirectos 3,22   
              110,43 
6.1.47 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,295 h 24,08 7,10 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,295 h 20,65 6,09 
  
  (Materiales)    




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   101	  	  
  
Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
825x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 130,53 130,53 
  
  (Resto obra) 2,87   
  3% Costes indirectos 4,40   
              150,99 
6.1.48 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,286 h 24,08 6,89 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,286 h 20,65 5,91 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
425x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 111,65 111,65 
  
  (Resto obra) 2,49   
  3% Costes indirectos 3,81   
              130,75 
6.1.49 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,312 h 24,08 7,51 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,312 h 20,65 6,44 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
525x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 130,57 130,57 
  
  (Resto obra) 2,89   
  3% Costes indirectos 4,42   
              151,83 
6.1.50 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,335 h 24,08 8,07 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,335 h 20,65 6,92 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de impulsión, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 
425x325 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, con 
parte posterior de chapa de 
acero pintada en color negro 
RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables 
individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con 
lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado). 
1,000 Ud 138,57 138,57 
  
  (Resto obra) 3,07   
  3% Costes indirectos 4,70   
              161,33 
6.1.51 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x75 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,194 h 24,08 4,67 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,194 h 20,65 4,01 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 225x75 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 31,34 31,34 
  
  (Resto obra) 0,80   
  3% Costes indirectos 1,22   
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              42,04 
6.1.52 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 225x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,207 h 24,08 4,98 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,207 h 20,65 4,27 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 225x125 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 35,44 35,44 
  
  (Resto obra) 0,89   
  3% Costes indirectos 1,37   
              46,95 
6.1.53 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 325x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,222 h 24,08 5,35 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,222 h 20,65 4,58 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 325x125 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 41,21 41,21 
  
  (Resto obra) 1,02   
  3% Costes indirectos 1,56   
              53,72 
6.1.54 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x125 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,251 h 24,08 6,04 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,251 h 20,65 5,18 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 525x125 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 52,84 52,84 
  
  (Resto obra) 1,28   
  3% Costes indirectos 1,96   
              67,30 
6.1.55 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,286 h 24,08 6,89 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,286 h 20,65 5,91 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 425x225 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 66,70 66,70 
  
  (Resto obra) 1,59   
  3% Costes indirectos 2,43   
              83,52 
6.1.56 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,312 h 24,08 7,51 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,312 h 20,65 6,44 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 525x225 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 76,75 76,75 
  
  (Resto obra) 1,81   
  3% Costes indirectos 2,78   
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              95,29 
6.1.57 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 625x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,338 h 24,08 8,14 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,338 h 20,65 6,98 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 625x225 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 88,10 88,10 
  
  (Resto obra) 2,06   
  3% Costes indirectos 3,16   
              108,44 
6.1.58 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 825x225 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,390 h 24,08 9,39 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,390 h 20,65 8,05 
  
  (Materiales)    
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Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 825x225 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 109,88 109,88 
  
  (Resto obra) 2,55   
  3% Costes indirectos 3,90   
              133,77 
6.1.59 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 425x325 mm, salida de aire 
con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,335 h 24,08 8,07 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
0,335 h 20,65 6,92 
  
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 425x325 
mm, salida de aire con 
inclinación de 15°, fijación 
mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa 
de acero galvanizado). 
1,000 Ud 80,17 80,17 
  
  (Resto obra) 1,90   
  3% Costes indirectos 2,91   
              99,97 
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6.1.60 Ud Suministro e instalación en exterior de equipo agua-aire-agua para producción 
simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, modelo EWFV 
R 300.4 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 306 kW (temperatura de 
entrada del aire: 45°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 388,6 kW, caudal de agua nominal de 52,63 m³/h y 
potencia sonora de 95 dBA, con refrigerante HFC-410A, incluso manómetros, 
termómetros, válvula de seguridad, purgador, control de caudal, filtro. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
28,692 h 24,08 690,90 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
28,692 h 20,65 592,49 
  
  (Materiales)    
  
Purgador automático de aire 
con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
2,000 Ud 6,92 13,84 
  
  
Válvula de seguridad, de 
latón, con rosca de 3/4" de 
diámetro, tarada a 4 bar de 
presión. 
2,000 Ud 8,49 16,98 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con bridas DN 80 mm, 
para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
2,000 Ud 42,29 84,58 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de bronce, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 3", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar 
y una temperatura máxima 
de 110°C. 
2,000 Ud 88,95 177,90 
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Equipo agua-aire-agua para 
producción simultánea de 
agua fría y de agua caliente, 
sistema de cuatro tubos, 
modelo EWFV R 300.4 
"HITECSA", potencia 
frigorífica nominal de 306 kW 
(temperatura de entrada del 
aire: 45°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 388,6 
kW, caudal de agua nominal 
de 52,63 m³/h y potencia 
sonora de 95 dBA. 
1,000 Ud 85.680,00 85.680,00 
  
  
Detector de flujo tipo paleta, 
de acero galvanizado con 
cubierta de ABS. 
2,000 Ud 53,00 106,00 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 




diámetro de esfera de 100 
mm, con toma vertical, con 
vaina de 1/2", escala de 
temperatura de 0 a 120°C. 
4,000 Ud 21,00 84,00 
  
  (Resto obra) 1.749,81   
  3% Costes indirectos 2.677,22   
              91.917,72 
6.1.61 Ud Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" 
formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de 
temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) 
multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
1,291 h 24,08 31,09 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
1,291 h 20,65 26,66 
  
  (Materiales)    
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Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso 
p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 
3,000 m 0,85 2,55 
  
  
Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
6,000 m 0,27 1,62 
  
  
Controlador de fancoil (FCC), 
"HIDROFIVE", configurado 
como maestro, con acción 
proporcional sobre válvula y 
gestión automática de hasta 3 
velocidades de ventilación, 
entrada digital con función 
configurable desde 
controlador central del 
sistema. 
1,000 Ud 172,00 172,00 
  
  
Termostato ambiente (RU) 
multifuncional, ACC88.401 
"HIDROFIVE", con sonda de 
temperatura incorporada y 
display digital para ajuste y 
visualización de temperatura, 
modo de funcionamiento y 
velocidad de ventilación. 
1,000 Ud 60,00 60,00 
  
  
Sonda de temperatura de 
impulsión, "HIDROFIVE". 
1,000 Ud 12,00 12,00 
  
  (Resto obra) 6,12   
  3% Costes indirectos 9,36   
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              321,40 
6.1.62 Ud Suministro e instalación de fancoil de alta presión, modelo Comfair HH60 
"LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,99 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 38,83 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), 
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,308 m³/h, caudal de aire nominal 
de 4444 m³/h y potencia sonora nominal de 78 dBA; incluso bandeja auxiliar y 
filtro, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; 
incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías, modelo 
VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de 
calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
7,563 h 24,08 182,12 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
7,563 h 20,65 156,18 
  
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
4,000 Ud 9,81 39,24 
  
  
Fancoil de alta presión, 
modelo Comfair HH60 
"LENNOX", sistema de cuatro 
tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 24,99 kW 
(temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica 
nominal de 38,83 kW 
(temperatura de entrada del 
aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), de 3 
velocidades, caudal de agua 
nominal de 4,308 m³/h, 
caudal de aire nominal de 
4444 m³/h y potencia sonora 
nominal de 78 dBA; incluso 
bandeja auxiliar y filtro. 
1,000 Ud 3.231,81 3.231,81 
  
  
Válvula de tres vías, modelo 
VXP47.20-4 "HIDROFIVE", 
con actuador; incluso 
conexiones. 
2,000 Ud 187,80 375,60 
  
  (Resto obra) 79,70   
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  3% Costes indirectos 121,94   
              4.186,59 
6.1.63 Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 30 
"HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,29 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 9,15 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), 
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,425 m³/h, caudal de aire nominal 
de 1853 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, con válvula de tres vías, 
modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, 
para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la 
batería de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
7,563 h 24,08 182,12 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
7,563 h 20,65 156,18 
  
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
3/4". 
4,000 Ud 5,95 23,80 
  
  
Fancoil de techo de alta 
presión, modelo BSW 30 
"HITECSA", sistema de cuatro 
tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 8,29 kW 
(temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica 
nominal de 9,15 kW 
(temperatura de entrada del 
aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), de 3 
velocidades, caudal de agua 
nominal de 1,425 m³/h, 
caudal de aire nominal de 
1853 m³/h y potencia sonora 
nominal de 70 dBA. 
1,000 Ud 941,00 941,00 
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Válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", 
con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones. 
1,000 Ud 84,00 84,00 
  
  
Válvula de tres vías, modelo 
VXP47.15-4 "HIDROFIVE", 
con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones. 
1,000 Ud 90,00 90,00 
  
  (Resto obra) 29,54   
  3% Costes indirectos 45,20   
              1.551,84 
6.1.64 Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 40 
"HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,55 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 10,54 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), 
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,642 m³/h, caudal de aire nominal 
de 2024 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, con válvula de tres vías, 
modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, 
para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la 
batería de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
7,563 h 24,08 182,12 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
7,563 h 20,65 156,18 
  
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
3/4". 
4,000 Ud 5,95 23,80 
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Fancoil de techo de alta 
presión, modelo BSW 40 
"HITECSA", sistema de cuatro 
tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 9,55 kW 
(temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica 
nominal de 10,54 kW 
(temperatura de entrada del 
aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), de 3 
velocidades, caudal de agua 
nominal de 1,642 m³/h, 
caudal de aire nominal de 
2024 m³/h y potencia sonora 
nominal de 70 dBA. 
1,000 Ud 1.015,00 1.015,00 
  
  
Válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", 
con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones. 
1,000 Ud 84,00 84,00 
  
  
Válvula de tres vías, modelo 
VXP47.15-4 "HIDROFIVE", 
con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones. 
1,000 Ud 90,00 90,00 
  
  (Resto obra) 31,02   
  3% Costes indirectos 47,46   
              1.629,58 
6.1.65 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, con retorno 
horizontal, modelo Comfair HC 123 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 10,66 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 11,43 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 6 velocidades, caudal de agua 
nominal de 1,837 m³/h, caudal de aire nominal de 1908 m³/h y potencia sonora 
nominal de 66 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", 
con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador; incluso 
conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto 




  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
7,563 h 24,08 182,12 
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Ayudante instalador de 
climatización. 
7,563 h 20,65 156,18 
  
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
3/4". 
2,000 Ud 5,95 11,90 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
2,000 Ud 9,81 19,62 
  
  
Fancoil horizontal sin 
envolvente, con retorno 
horizontal, modelo Comfair 
HC 123 "LENNOX", sistema 
de cuatro tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 
10,66 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 
19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 11,43 
kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 70°C), 
de 6 velocidades, caudal de 
agua nominal de 1,837 m³/h, 
caudal de aire nominal de 
1908 m³/h y potencia sonora 
nominal de 66 dBA. 
1,000 Ud 1.302,37 1.302,37 
  
  
Válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo 
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", 
con actuador; incluso 
conexiones. 
1,000 Ud 181,20 181,20 
  
  
Válvula de tres vías, modelo 
VXP47.20-4 "HIDROFIVE", 
con actuador; incluso 
conexiones. 
1,000 Ud 187,80 187,80 
  
  (Resto obra) 40,82   
  3% Costes indirectos 62,46   
              2.144,47 
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  6.2. Eléctricas     
6.2.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón 
del edificio compuesta por 135 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, 
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, 
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 4,714 h 24,08 113,51   
  Ayudante electricista. 4,714 h 20,65 97,34   
  (Materiales)    
  
Conductor de cobre desnudo, 
de 35 mm². 
143,000 m 2,81 401,83 
  
  
Placa de cobre electrolítico 
puro para toma de tierra, de 
300x100x3 mm, con borne de 
unión. 
3,000 Ud 37,44 112,32 
  
  
Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 
3,000 Ud 3,51 10,53 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 
1,000 Ud 1,15 1,15 
  
  (Resto obra) 14,73   
  3% Costes indirectos 22,54   
              773,95 
6.2.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo 
mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra 
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores 
que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de 
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,931 h 24,08 22,42   
  Ayudante electricista. 0,931 h 20,65 19,23   
  (Materiales)    
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Conductor rígido unipolar de 
cobre, aislado, 750 V y 4 
mm² de sección, para red 
equipotencial. 
7,000 m 0,49 3,43 
  
  Abrazadera de latón. 5,000 Ud 1,40 7,00   
  
Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 
0,250 Ud 1,15 0,29 
  
  (Resto obra) 1,05   
  3% Costes indirectos 1,60   
              55,02 
6.2.3 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,055 h 24,08 1,32   
  Ayudante electricista. 0,058 h 20,65 1,20   
  (Materiales)    
  
Tubo de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 1,49 1,49 
  
  (Resto obra) 0,08   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,21 
6.2.4 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,060 h 24,08 1,44   
  Ayudante electricista. 0,058 h 20,65 1,20   
  (Materiales)    
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Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 1,88 1,88 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 0,14   
              4,75 
6.2.5 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,064 h 24,08 1,54   
  Ayudante electricista. 0,058 h 20,65 1,20   
  (Materiales)    
  
Tubo de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 2,41 2,41 
  
  (Resto obra) 0,10   
  3% Costes indirectos 0,16   
              5,41 
6.2.6 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada 
de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,066 h 24,08 1,59   
  Ayudante electricista. 0,066 h 20,65 1,36   
  (Materiales)    
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Bandeja perforada de PVC 
rígido, de 50x75 mm, para 
soporte y conducción de 
cables eléctricos, incluso p/p 
de accesorios. Según UNE-EN 
61537. 
1,000 m 6,41 6,41 
  
  (Resto obra) 0,19   
  3% Costes indirectos 0,29   
              9,84 
6.2.7 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada 
de PVC rígido, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,066 h 24,08 1,59   
  Ayudante electricista. 0,066 h 20,65 1,36   
  (Materiales)    
  
Bandeja perforada de PVC 
rígido, de 60x150 mm, para 
soporte y conducción de 
cables eléctricos, incluso p/p 
de accesorios. Según UNE-EN 
61537. 
1,000 m 10,31 10,31 
  
  (Resto obra) 0,27   
  3% Costes indirectos 0,41   
              13,94 
6.2.8 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción 
de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 24,08 0,46   
  Ayudante electricista. 0,023 h 20,65 0,47   
  (Materiales)    
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Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-
1 y UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 0,26 0,26 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,25 
6.2.9 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción 
de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 24,08 0,46   
  Ayudante electricista. 0,023 h 20,65 0,47   
  (Materiales)    
  
Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-
1 y UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 0,29 0,29 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,28 
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6.2.10 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,029 h 24,08 0,70   
  Oficial 1ª construcción. 0,050 h 23,30 1,17   
  Ayudante electricista. 0,023 h 20,65 0,47   
  Peón ordinario construcción. 0,050 h 19,47 0,97   
  (Maquinaria)    
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,001 h 40,02 0,04 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,044 h 8,47 0,37 
  
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,006 h 9,25 0,06 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,058 m³ 12,02 0,70 
  
  
Tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 
15 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 
20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 m 2,03 2,03 
  
  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,20   
              6,84 
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6.2.11 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,038 h 24,08 0,92   
  Oficial 1ª construcción. 0,064 h 23,30 1,49   
  Ayudante electricista. 0,023 h 20,65 0,47   
  Peón ordinario construcción. 0,064 h 19,47 1,25   
  (Maquinaria)    
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,001 h 40,02 0,04 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,053 h 8,47 0,45 
  
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,007 h 9,25 0,06 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,070 m³ 12,02 0,84 
  
  
Tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
naranja, de 125 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 
28 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 
20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 m 5,83 5,83 
  
  (Resto obra) 0,23   
  3% Costes indirectos 0,35   
              11,93 
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6.2.12 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,049 h 24,08 1,18   
  Oficial 1ª construcción. 0,068 h 23,30 1,58   
  Ayudante electricista. 0,023 h 20,65 0,47   
  Peón ordinario construcción. 0,068 h 19,47 1,32   
  (Maquinaria)    
  
Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
0,001 h 40,02 0,04 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,056 h 8,47 0,47 
  
  
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
0,007 h 9,25 0,06 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,074 m³ 12,02 0,89 
  
  
Tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
naranja, de 200 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 
40 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 
20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 m 14,74 14,74 
  
  (Resto obra) 0,42   
  3% Costes indirectos 0,64   
              21,81 
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6.2.13 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,012 h 24,08 0,29   
  Ayudante electricista. 0,012 h 20,65 0,25   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 0,41 0,41 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,03   
              1,00 
6.2.14 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,012 h 24,08 0,29   
  Ayudante electricista. 0,012 h 20,65 0,25   
  (Materiales)    
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Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 0,62 0,62 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,22 
6.2.15 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,012 h 24,08 0,29   
  Ayudante electricista. 0,012 h 20,65 0,25   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 0,03   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,51 
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6.2.16 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 24,08 0,41   
  Ayudante electricista. 0,017 h 20,65 0,35   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 4,00 4,00 
  
  (Resto obra) 0,10   
  3% Costes indirectos 0,15   
              5,01 
6.2.17 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,029 h 24,08 0,70   
  Ayudante electricista. 0,029 h 20,65 0,60   
  (Materiales)    
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Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 5,92 5,92 
  
  (Resto obra) 0,14   
  3% Costes indirectos 0,22   
              7,58 
6.2.18 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,029 h 24,08 0,70   
  Ayudante electricista. 0,029 h 20,65 0,60   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 9,64 9,64 
  
  (Resto obra) 0,22   
  3% Costes indirectos 0,33   
              11,49 
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6.2.19 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,029 h 24,08 0,70   
  Ayudante electricista. 0,029 h 20,65 0,60   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,000 m 14,35 14,35 
  
  (Resto obra) 0,31   
  3% Costes indirectos 0,48   
              16,44 
6.2.20 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 24,08 0,41   
  Ayudante electricista. 0,017 h 20,65 0,35   
  (Materiales)    
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Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 0,47 0,47 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,29 
6.2.21 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 24,08 0,41   
  Ayudante electricista. 0,017 h 20,65 0,35   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 0,50 0,50 
  
  (Resto obra) 0,03   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,33 
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6.2.22 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,047 h 24,08 1,13   
  Ayudante electricista. 0,047 h 20,65 0,97   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 0,06   
  3% Costes indirectos 0,09   
              3,15 
6.2.23 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,047 h 24,08 1,13   
  Ayudante electricista. 0,047 h 20,65 0,97   
  (Materiales)    
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Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 1,41 1,41 
  
  (Resto obra) 0,07   
  3% Costes indirectos 0,11   
              3,69 
6.2.24 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,058 h 24,08 1,40   
  Ayudante electricista. 0,058 h 20,65 1,20   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 16 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 2,05 2,05 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 0,14   
              4,88 
6.2.25 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,076 h 24,08 1,83   
  Ayudante electricista. 0,076 h 20,65 1,57   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 35 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 4,24 4,24 
  
  (Resto obra) 0,15   
  3% Costes indirectos 0,23   
              8,02 
6.2.26 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,105 h 24,08 2,53   
  Ayudante electricista. 0,105 h 20,65 2,17   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 70 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 8,67 8,67 
  
  (Resto obra) 0,27   
  3% Costes indirectos 0,41   
              14,05 
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6.2.27 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,134 h 24,08 3,23   
  Ayudante electricista. 0,134 h 20,65 2,77   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 120 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 13,80 13,80 
  
  (Resto obra) 0,40   
  3% Costes indirectos 0,61   
              20,81 
6.2.28 m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante electricista. 0,174 h 20,65 3,59   
  (Materiales)    
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Cable unipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 240 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 27,17 27,17 
  
  (Resto obra) 0,70   
  3% Costes indirectos 1,07   
              36,72 
6.2.29 m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 
según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,047 h 24,08 1,13   
  Ayudante electricista. 0,047 h 20,65 0,97   
  (Materiales)    
  
Cable unipolar SZ1-K (AS+), 
resistente al fuego según 
UNE-EN 50200, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoestable especial 
ignífugo y cubierta de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
1,000 m 2,32 2,32 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 0,14   
              4,65 
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6.2.30 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 24,08 0,41   
  Ayudante electricista. 0,017 h 20,65 0,35   
  (Materiales)    
  
Cable multipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3G1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 0,85 0,85 
  
  (Resto obra) 0,03   
  3% Costes indirectos 0,05   
              1,69 
6.2.31 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 24,08 0,41   
  Ayudante electricista. 0,017 h 20,65 0,35   
  (Materiales)    
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Cable multipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 1,21 1,21 
  
  (Resto obra) 0,04   
  3% Costes indirectos 0,06   
              2,07 
6.2.32 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,047 h 24,08 1,13   
  Ayudante electricista. 0,047 h 20,65 0,97   
  (Materiales)    
  
Cable multipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3G6 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 2,51 2,51 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 0,14   
              4,84 
6.2.33 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª electricista. 1,920 h 24,08 46,23   
  Ayudante electricista. 1,723 h 20,65 35,58   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 63 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 232,05 232,05 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 9,59   
  3% Costes indirectos 14,67   
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              503,74 
6.2.34 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 3,317 h 24,08 79,87   
  Ayudante electricista. 3,119 h 20,65 64,41   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 100 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 





2P/40A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 143,18 143,18 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
3,000 Ud 1,48 4,44 
  
  (Resto obra) 18,04   
  3% Costes indirectos 27,61   
              947,80 
6.2.35 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,920 h 24,08 46,23   
  Ayudante electricista. 1,723 h 20,65 35,58   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 6,54   
  3% Costes indirectos 10,01   
              343,69 
6.2.36 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,153 h 24,08 51,84   
  Ayudante electricista. 1,955 h 20,65 40,37   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 7,00   
  3% Costes indirectos 10,71   
              367,68 
6.2.37 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,386 h 24,08 57,45   
  Ayudante electricista. 2,188 h 20,65 45,18   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 7,46   
  3% Costes indirectos 11,41   
              391,69 
6.2.38 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,455 h 24,08 35,04   
  Ayudante electricista. 1,257 h 20,65 25,96   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   145	  	  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 17,28 17,28 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 7,68   
  3% Costes indirectos 11,75   
              403,47 
6.2.39 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,455 h 24,08 35,04   
  Ayudante electricista. 1,257 h 20,65 25,96   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 17,28 17,28 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 7,67   
  3% Costes indirectos 11,73   
              402,68 
6.2.40 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,619 h 24,08 63,07   
  Ayudante electricista. 2,421 h 20,65 49,99   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
5,000 Ud 41,93 209,65 
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Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 100 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 14,59   
  3% Costes indirectos 22,32   
              766,46 
6.2.41 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.14 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 3,317 h 24,08 79,87   
  Ayudante electricista. 3,119 h 20,65 64,41   
  (Materiales)    
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Sant Martí Sarroca 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   148	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 125 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 93,73 93,73 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
3,000 Ud 1,48 4,44 
  
  (Resto obra) 17,27   
  3% Costes indirectos 26,42   
              907,10 
6.2.42 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   149	  	  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,989 h 24,08 23,82   
  Ayudante electricista. 0,791 h 20,65 16,33   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 8 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 13,23 13,23 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 3,41   
  3% Costes indirectos 5,22   
              179,34 
6.2.43 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,222 h 24,08 29,43   
  Ayudante electricista. 1,024 h 20,65 21,15   
  (Materiales)    
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   150	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 8 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 13,23 13,23 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 3,87   
  3% Costes indirectos 5,92   
              203,36 
6.2.44 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,688 h 24,08 40,65   
  Ayudante electricista. 1,490 h 20,65 30,77   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
3,000 Ud 12,43 37,29 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   151	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 17,28 17,28 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 4,90   
  3% Costes indirectos 7,50   
              257,60 
6.2.45 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,455 h 24,08 35,04   
  Ayudante electricista. 1,257 h 20,65 25,96   
  (Materiales)    
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   152	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 17,28 17,28 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 4,41   
  3% Costes indirectos 6,75   
              231,63 
6.2.46 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,920 h 24,08 46,23   
  Ayudante electricista. 1,723 h 20,65 35,58   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
4,000 Ud 12,43 49,72 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   153	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 5,60   
  3% Costes indirectos 8,56   
              293,91 
6.2.47 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,153 h 24,08 51,84   
  Ayudante electricista. 1,955 h 20,65 40,37   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
6,000 Ud 12,43 74,58 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   154	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 6,07   
  3% Costes indirectos 9,28   
              318,63 
6.2.48 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.19 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,619 h 24,08 63,07   
  Ayudante electricista. 2,421 h 20,65 49,99   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
1,000 Ud 41,17 41,17 
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Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   155	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 125 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 90,99 90,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 13,85   
  3% Costes indirectos 21,19   
              727,45 
6.2.49 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   156	  	  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,677 h 24,08 64,46   
  Ayudante electricista. 1,955 h 20,65 40,37   
  (Materiales)    
  
Guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando 
manual local, de 9-14 A de 
intensidad nominal regulable, 
tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 32 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 50 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 80 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 6 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 
1,000 Ud 320,67 320,67 
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de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 





de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 




selectivo, 4P/40A/300mA, de 
4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 




selectivo, 4P/63A/300mA, de 
4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 287,51 287,51 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 34,10   
  3% Costes indirectos 52,18   
              1.791,37 
6.2.50 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 2,444 h 24,08 58,85   
  Ayudante electricista. 1,723 h 20,65 35,58   
  (Materiales)    
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   158	  	  
  
Guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando 
manual local, de 2,5-4 A de 
intensidad nominal regulable, 
tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 




selectivo, 4P/40A/300mA, de 
4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
2,000 Ud 252,39 504,78 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 21,68   
  3% Costes indirectos 33,17   
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DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   159	  	  
              1.138,98 
6.2.51 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 3,317 h 24,08 79,87   
  Ayudante electricista. 2,421 h 20,65 49,99   
  (Materiales)    
  
Guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando 
manual local, de 2,5-4 A de 
intensidad nominal regulable, 
tripolar (3P), de 5 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
3,000 Ud 90,99 272,97 
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Interruptor diferencial 
selectivo, 4P/40A/300mA, de 
4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 252,39 252,39 
  
  
Telerruptor bipolar (2P)/16 A, 
de 1 módulo, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 
60669-2-2. 
1,000 Ud 42,99 42,99 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 18,99   
  3% Costes indirectos 29,05   
              997,50 
6.2.52 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 3,492 h 24,08 84,09   
  Ayudante electricista. 3,119 h 20,65 64,41   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
3,000 Ud 41,17 123,51 
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Interruptor automático 
magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 10 kA 
de poder de corte, de 100 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 





de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
2,000 Ud 198,71 397,42 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
3,000 Ud 1,48 4,44 
  
  (Resto obra) 22,48   
  3% Costes indirectos 34,39   
              1.180,87 
6.2.53 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 5,005 h 24,08 120,52   
  Ayudante electricista. 4,981 h 20,65 102,86   
  (Materiales)    
  
Juego de 2 cubrebornes 
largos para interruptor 
automático magnetotérmico 
de <=250 A, tetrapolar (4P), 
para la protección contra los 
contactos directos. 
1,000 Ud 52,93 52,93 
  
  
Placa soporte para interruptor 
automático magnetotérmico 
de <=250 A, tetrapolar (4P). 
1,000 Ud 52,93 52,93 
  
  
Tapa perforada para 
interruptor automático 
magnetotérmico de <=250 A. 
1,000 Ud 16,10 16,10 
  
  
Tapa plena para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 2 módulos y 100 mm de 
altura. 
2,000 Ud 10,10 20,20 
  
  
Obturador fraccionable, de 85 
mm de altura y 147 mm de 
longitud. 
2,000 Ud 4,35 8,70 
  
  
Colector de tierra de 450 mm 
de anchura, equipado con 40 
conectores con tornillos 
imperdibles y un conector de 
35 mm². 




automático (IGA), con 36 kA 
de poder de corte, de 200 A 
de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar 
(4P). Según UNE-EN 60947-
2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 
7,000 Ud 47,84 334,88 
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Interruptor automático 
magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 63 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 100 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 3 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 125 A 
de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 3 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
1,000 Ud 98,72 98,72 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   164	  	  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
1,000 Ud 100,70 100,70 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente 
y precintable y de los 
interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 44 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 
1,000 Ud 48,49 48,49 
  
  
Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes 
fase-neutro de 230 Vca y 
tensión de disparo de 255 
Vca. 
1,000 Ud 87,10 87,10 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
4,000 Ud 1,48 5,92 
  
  (Resto obra) 77,96   
  3% Costes indirectos 119,28   
              4.095,19 
6.2.54 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,815 h 24,08 19,63   
  Ayudante electricista. 0,791 h 20,65 16,33   
  (Materiales)    
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Juego de 2 cubrebornes 
largos para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 400 - 630 A, tetrapolar 
(4P), para la protección 
contra los contactos directos. 
2,000 Ud 111,92 223,84 
  
  
Placa soporte para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 400 - 630 A, tetrapolar 
(4P). 
2,000 Ud 111,92 223,84 
  
  
Tapa perforada para 
interruptor automático 
magnetotérmico de 400 - 630 
A. 
2,000 Ud 22,18 44,36 
  
  
Tapa plena para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 1 módulo y 50 mm de 
altura. 
2,000 Ud 7,95 15,90 
  
  
Tapa plena para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 2 módulos y 100 mm de 
altura. 
2,000 Ud 10,10 20,20 
  
  
Colector de tierra de 450 mm 
de anchura, equipado con 40 
conectores con tornillos 
imperdibles y un conector de 
35 mm². 




automático (IGA), con 50 kA 
de poder de corte, de 400 A 
de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar 
(4P), incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 




magnetotérmico, con 15 kA 
de poder de corte, de 80 A de 
intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 6 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 
1,000 Ud 320,67 320,67 
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Interruptor automático 
magnetotérmico, con 50 kA 
de poder de corte, de 400 A 
de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar 
(4P), incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
1,000 Ud 2.642,22 2.642,22 
  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente 
y precintable y de los 
interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 24 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 
1,000 Ud 27,98 27,98 
  
  
Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes 
fase-neutro de 230 Vca y 
tensión de disparo de 255 
Vca. 
1,000 Ud 87,10 87,10 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 126,94   
  3% Costes indirectos 194,22   
              6.668,25 
6.2.55 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,989 h 24,08 23,82   
  Ayudante electricista. 0,791 h 20,65 16,33   
  (Materiales)    
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Juego de 2 cubrebornes 
largos para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 400 - 630 A, tetrapolar 
(4P), para la protección 
contra los contactos directos. 
2,000 Ud 111,92 223,84 
  
  
Placa soporte para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 400 - 630 A, tetrapolar 
(4P). 
2,000 Ud 111,92 223,84 
  
  
Tapa perforada para 
interruptor automático 
magnetotérmico de 400 - 630 
A. 
2,000 Ud 22,18 44,36 
  
  
Tapa plena para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 1 módulo y 50 mm de 
altura. 
2,000 Ud 7,95 15,90 
  
  
Tapa plena para interruptor 
automático magnetotérmico 
de 2 módulos y 100 mm de 
altura. 
2,000 Ud 10,10 20,20 
  
  
Colector de tierra de 450 mm 
de anchura, equipado con 40 
conectores con tornillos 
imperdibles y un conector de 
35 mm². 




magnetotérmico, con 50 kA 
de poder de corte, de 400 A 
de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar 
(4P), incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
2,000 Ud 2.642,22 5.284,44 
  
  
Bloque diferencial regulable, 
4P/400A, de 4 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 1.268,98 1.268,98 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   168	  	  
  
Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 3 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 42,90 42,90 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 144,55   
  3% Costes indirectos 221,16   
              7.593,12 
6.2.56 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,222 h 24,08 29,43   
  Ayudante electricista. 1,024 h 20,65 21,15   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 8 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 13,23 13,23 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 4,83   
  3% Costes indirectos 7,39   
              253,64 
6.2.57 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,688 h 24,08 40,65   
  Ayudante electricista. 1,490 h 20,65 30,77   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 17,28 17,28 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  (Resto obra) 5,83   
  3% Costes indirectos 8,92   
              306,15 
6.2.58 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 1,920 h 24,08 46,23   
  Ayudante electricista. 1,723 h 20,65 35,58   
  (Materiales)    
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 




magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 





2P/25A/30mA, de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
1,000 Ud 138,84 138,84 
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Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento de 
los interruptores de 
protección de la instalación, 2 
filas de 12 módulos, de ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40 y doble 
aislamiento (clase II), de 
color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
1,000 Ud 28,95 28,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
2,000 Ud 1,48 2,96 
  
  (Resto obra) 6,55   
  3% Costes indirectos 10,02   
              344,17 
6.2.59 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Materiales)     
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
6,000 Ud 1,79 10,74 
  
  (Resto obra) 0,21   
  3% Costes indirectos 0,33   
              11,28 
6.2.60 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
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Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  (Resto obra) 0,24   
  3% Costes indirectos 0,36   
              12,51 
6.2.61 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
10,000 Ud 1,79 17,90 
  
  (Resto obra) 0,60   
  3% Costes indirectos 0,91   
              31,32 
6.2.62 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,124 h 24,08 2,99   
  Ayudante electricista. 0,124 h 20,65 2,56   
  (Materiales)    
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Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
2,000 Ud 8,89 17,78 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
1,000 Ud 0,47 0,47 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
10,000 Ud 1,79 17,90 
  
  (Resto obra) 0,84   
  3% Costes indirectos 1,28   
              44,07 
6.2.63 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
13,000 Ud 1,79 23,27 
  
  (Resto obra) 0,70   
  3% Costes indirectos 1,08   
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              36,96 
6.2.64 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,618 h 24,08 14,88   
  Ayudante electricista. 0,618 h 20,65 12,76   
  (Materiales)    
  
Base de enchufe de 16 A 
2P+T, gama media, con tecla 
de color blanco, marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
5,000 Ud 9,17 45,85 
  
  
Base de enchufe de 25 A 
2P+T y 250 V para cocina, 
gama media, con tecla de 
color blanco, marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 




monobloc estanco para 
instalación en superficie (IP 
55), color gris. 
1,000 Ud 7,52 7,52 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
3,000 Ud 0,25 0,75 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
2,000 Ud 0,47 0,94 
  
  
Caja de empotrar para toma 
de 25 A (especial para toma 
de corriente en cocinas). 
4,000 Ud 2,01 8,04 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
13,000 Ud 1,79 23,27 
  
  (Resto obra) 3,35   
  3% Costes indirectos 5,13   
              176,21 
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6.2.65 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Materiales)     
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
14,000 Ud 1,79 25,06 
  
  (Resto obra) 0,50   
  3% Costes indirectos 0,77   
              26,33 
6.2.66 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
17,000 Ud 1,79 30,43 
  
  (Resto obra) 0,85   
  3% Costes indirectos 1,30   
              44,49 
6.2.67 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
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  (Materiales)     
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
19,000 Ud 1,79 34,01 
  
  (Resto obra) 0,68   
  3% Costes indirectos 1,04   
              35,73 
6.2.68 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,124 h 24,08 2,99   
  Ayudante electricista. 0,124 h 20,65 2,56   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 




monobloc estanco para 
instalación en superficie (IP 
55), color gris. 
1,000 Ud 7,52 7,52 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
2,000 Ud 1,79 3,58 
  
  (Resto obra) 0,52   
  3% Costes indirectos 0,79   
              27,10 
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6.2.69 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Materiales)     
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
22,000 Ud 1,79 39,38 
  
  (Resto obra) 0,79   
  3% Costes indirectos 1,21   
              41,38 
6.2.70 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
  (Materiales)     
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
23,000 Ud 1,79 41,17 
  
  (Resto obra) 0,82   
  3% Costes indirectos 1,26   
              43,25 
6.2.71 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
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Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
3,000 Ud 1,79 5,37 
  
  (Resto obra) 0,35   
  3% Costes indirectos 0,53   
              18,16 
6.2.72 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,185 h 24,08 4,45   
  Ayudante electricista. 0,185 h 20,65 3,82   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Doble conmutador, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
2,000 Ud 15,46 30,92 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
2,000 Ud 0,25 0,50 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
1,000 Ud 0,47 0,47 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
3,000 Ud 1,79 5,37 
  
  (Resto obra) 1,09   
  3% Costes indirectos 1,67   




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   179	  	  
              57,18 
6.2.73 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,865 h 24,08 20,83   
  Ayudante electricista. 0,865 h 20,65 17,86   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
3,000 Ud 8,89 26,67 
  
  
Conmutador, gama media, 
con tecla de color blanco, 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de 
color blanco. 
2,000 Ud 9,27 18,54 
  
  
Base de enchufe de 16 A 
2P+T, gama media, con tecla 
de color blanco. 
8,000 Ud 5,82 46,56 
  
  
Doble conmutador, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
5,000 Ud 15,46 77,30 
  
  
Marco horizontal de 2 
elementos, gama media, de 
color blanco y embellecedor 
de color blanco. 
4,000 Ud 5,21 20,84 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
11,000 Ud 0,25 2,75 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
7,000 Ud 0,47 3,29 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
3,000 Ud 1,79 5,37 
  
  (Resto obra) 4,80   
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  3% Costes indirectos 7,34   
              252,15 
6.2.74 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,989 h 24,08 23,82   
  Ayudante electricista. 0,989 h 20,65 20,42   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
3,000 Ud 8,89 26,67 
  
  
Conmutador, gama media, 
con tecla de color blanco, 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de 
color blanco. 
4,000 Ud 9,27 37,08 
  
  
Base de enchufe de 16 A 
2P+T, gama media, con tecla 
de color blanco. 
8,000 Ud 5,82 46,56 
  
  
Doble conmutador, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
5,000 Ud 15,46 77,30 
  
  
Marco horizontal de 2 
elementos, gama media, de 
color blanco y embellecedor 
de color blanco. 
4,000 Ud 5,21 20,84 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
12,000 Ud 0,25 3,00 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
8,000 Ud 0,47 3,76 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
3,000 Ud 1,79 5,37 
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  (Resto obra) 5,30   
  3% Costes indirectos 8,10   
              278,22 
6.2.75 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,680 h 24,08 16,37   
  Ayudante electricista. 0,680 h 20,65 14,04   
  (Materiales)    
  
Pulsador monobloc estanco 
para instalación en superficie 
(IP 55), color gris. 
11,000 Ud 8,00 88,00 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
35,000 Ud 1,79 62,65 
  
  (Resto obra) 3,62   
  3% Costes indirectos 5,54   
              190,22 
6.2.76 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,371 h 24,08 8,93   
  Ayudante electricista. 0,371 h 20,65 7,66   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,000 Ud 8,89 53,34 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
4,000 Ud 0,25 1,00 
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Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
2,000 Ud 0,47 0,94 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
39,000 Ud 1,79 69,81 
  
  (Resto obra) 2,83   
  3% Costes indirectos 4,34   
              148,85 
6.2.77 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
4,000 Ud 1,79 7,16 
  
  (Resto obra) 0,38   
  3% Costes indirectos 0,58   
              20,03 
6.2.78 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,124 h 24,08 2,99   
  Ayudante electricista. 0,124 h 20,65 2,56   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
2,000 Ud 8,89 17,78 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
1,000 Ud 0,47 0,47 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
4,000 Ud 1,79 7,16 
  
  (Resto obra) 0,62   
  3% Costes indirectos 0,95   
              32,78 
6.2.79 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,062 h 24,08 1,49   
  Ayudante electricista. 0,062 h 20,65 1,28   
  (Materiales)     
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
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Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
5,000 Ud 1,79 8,95 
  
  (Resto obra) 0,42   
  3% Costes indirectos 0,64   
              21,92 
6.2.80 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,309 h 24,08 7,44   
  Ayudante electricista. 0,309 h 20,65 6,38   
  (Materiales)    
  
Interruptor unipolar, gama 
media, con tecla de color 
blanco, marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 8,89 8,89 
  
  
Base de enchufe de 16 A 
2P+T, gama media, con tecla 
de color blanco, marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
4,000 Ud 9,17 36,68 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
3,000 Ud 0,25 0,75 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 
2,000 Ud 0,47 0,94 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
5,000 Ud 1,79 8,95 
  
  (Resto obra) 1,40   
  3% Costes indirectos 2,14   
              73,57 
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6.2.81 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,124 h 24,08 2,99   
  Ayudante electricista. 0,124 h 20,65 2,56   
  (Materiales)    
  
Doble conmutador monobloc 
estanco para instalación en 
superficie (IP 55), color gris. 
2,000 Ud 14,97 29,94 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, 
con grado de protección 
normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 
5,000 Ud 1,79 8,95 
  
  (Resto obra) 0,89   
  3% Costes indirectos 1,36   
              46,69 
  6.3. Fontanería     
6.3.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 2,12 m de longitud, que une la red general de distribución de agua 
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm 
de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado 
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 5,817 h 24,08 140,07   
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  Oficial 1ª construcción. 0,140 h 23,30 3,26   
  Oficial 2ª construcción. 1,738 h 22,95 39,89   
  Ayudante fontanero. 2,920 h 20,65 60,30   
  Peón ordinario construcción. 1,009 h 19,47 19,65   
  (Maquinaria)    
  Martillo neumático. 0,640 h 4,07 2,60   
  
Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
0,640 h 6,88 4,40 
  
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 




fabricado en central. 
0,306 m³ 60,63 18,55 
  
  
Tapa de PVC, para arquetas 
de fontanería de 40x40 cm. 
1,000 Ud 24,62 24,62 
  
  
Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 40x40x40 cm. 
1,000 Ud 28,50 28,50 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/2", con mando de 
cuadradillo. 
1,000 Ud 20,68 20,68 
  
  
Acometida de polietileno PE 
100, de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y 
piezas especiales. 
2,120 m 2,77 5,87 
  
  
Collarín de toma en carga de 
PP, para tubo de polietileno, 
de 50 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 
15874-3. 
1,000 Ud 2,26 2,26 
  
  (Resto obra) 14,95   
  3% Costes indirectos 11,66   
              400,27 
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6.3.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,55 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 
50 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de, accesorios y piezas 
especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás 
material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,166 h 24,08 4,00   
  Oficial 1ª construcción. 0,050 h 23,30 1,17   
  Ayudante fontanero. 0,166 h 20,65 3,43   
  Peón ordinario construcción. 0,050 h 19,47 0,97   
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,054 m³ 12,02 0,65 
  
  
Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
0,550 m 19,49 10,72 
  
  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm 
de ancho, para protección de 
materiales metálicos 
enterrados, según DIN 
30672. 
2,991 m 0,76 2,27 
  
  (Resto obra) 0,46   
  3% Costes indirectos 0,71   
              24,38 
6.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada 
por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de 
compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro 
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir 
el precio del contador. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,395 h 24,08 33,59   
  Ayudante fontanero. 0,698 h 20,65 14,41   
  (Materiales)    
  
Marco y tapa de fundición 
dúctil de 50x50 cm, según 
Compañía Suministradora. 
1,000 Ud 20,98 20,98 
  
  
Grifo de comprobación de 
latón, para roscar, de 1". 
1,000 Ud 9,21 9,21 
  
  
Válvula de compuerta de 
latón fundido, para roscar, de 
2". 
2,000 Ud 28,77 57,54 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 2". 
1,000 Ud 11,21 11,21 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  
Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar 
y una temperatura máxima 
de 110°C. 
1,000 Ud 42,57 42,57 
  
  (Resto obra) 7,64   
  3% Costes indirectos 5,96   
              204,51 
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6.3.4 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas 
centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con 
carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de 
impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, 
motores con una potencia nominal total de 2,2 kW, 2850 r.p.m. nominales, 
alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de 
expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, 
manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de 
acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación 
electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático 
por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por 
bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y 
de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en 
seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 5,504 h 24,08 132,54   
  Ayudante fontanero. 2,752 h 20,65 56,83   
  (Materiales)    
  
Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 5 etapas, 
horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, 
rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de 
impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del 
sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 2,2 kW, 
2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección 
IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, 
válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de 
presión, colector de aspiración y colector de impulsión de acero 
inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de 
regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando 
manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de 
agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión 
para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de 
disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en seco. 
  
  1,000 Ud 3.700,90 3.700,90  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 2", para 
una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 
1,000 Ud 28,40 28,40 
  
  (Resto obra) 156,80   
  3% Costes indirectos 122,31   
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              4.199,18 
6.3.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,035 h 24,08 0,84   
  Ayudante fontanero. 0,035 h 20,65 0,72   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 1,73 1,73 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,08 0,08 
  
  (Resto obra) 0,07   
  3% Costes indirectos 0,10   
              3,54 
6.3.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,047 h 24,08 1,13   
  Ayudante fontanero. 0,047 h 20,65 0,97   
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  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 2,11 2,11 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,10 0,10 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 0,13   
              4,53 
6.3.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,058 h 24,08 1,40   
  Ayudante fontanero. 0,058 h 20,65 1,20   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 3,75 3,75 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,17 0,17 
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  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,20   
              6,85 
6.3.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 24,08 1,69   
  Ayudante fontanero. 0,070 h 20,65 1,45   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 7,14 7,14 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,32 0,32 
  
  (Resto obra) 0,21   
  3% Costes indirectos 0,32   
              11,13 
6.3.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero. 0,081 h 24,08 1,95   
  Ayudante fontanero. 0,081 h 20,65 1,67   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 9,52 9,52 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
40 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,43 0,43 
  
  (Resto obra) 0,27   
  3% Costes indirectos 0,42   
              14,26 
6.3.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,093 h 24,08 2,24   
  Ayudante fontanero. 0,093 h 20,65 1,92   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 4,6 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 14,48 14,48 
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Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
50 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 0,66 0,66 
  
  (Resto obra) 0,39   
  3% Costes indirectos 0,59   
              20,28 
6.3.11 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,105 h 24,08 2,53   
  Ayudante fontanero. 0,105 h 20,65 2,17   
  (Materiales)    
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 63 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 5,8 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,000 m 23,45 23,45 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
63 mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 1,07 1,07 
  
  (Resto obra) 0,58   
  3% Costes indirectos 0,89   
              30,69 
6.3.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
3/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero. 0,165 h 24,08 3,97   
  Ayudante fontanero. 0,165 h 20,65 3,41   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
3/4". 
1,000 Ud 5,95 5,95 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  (Resto obra) 0,29   
  3% Costes indirectos 0,45   
              15,47 
6.3.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,213 h 24,08 5,13   
  Ayudante fontanero. 0,213 h 20,65 4,40   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
1,000 Ud 9,81 9,81 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  (Resto obra) 0,41   
  3% Costes indirectos 0,63   
              21,78 
6.3.14 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,281 h 24,08 6,77   
  Ayudante fontanero. 0,281 h 20,65 5,80   
  (Materiales)    
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Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
1,000 Ud 15,25 15,25 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  (Resto obra) 0,58   
  3% Costes indirectos 0,89   
              30,69 
6.3.15 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,359 h 24,08 8,64   
  Ayudante fontanero. 0,359 h 20,65 7,41   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/2". 
1,000 Ud 21,57 21,57 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
  (Resto obra) 0,78   
  3% Costes indirectos 1,19   
              40,99 
6.3.16 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
2 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,581 h 24,08 13,99   
  Ayudante fontanero. 0,581 h 20,65 12,00   
  (Materiales)    
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2 
1/2". 
1,000 Ud 68,63 68,63 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,40 1,40 
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  (Resto obra) 1,92   
  3% Costes indirectos 2,94   
              100,88 
  6.4. Iluminación     
6.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de celosía redonda transparente, de 680 
mm de diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 40 W 
con difusor de policarbonato transparente, estabilizado para UV con prismas 
interiores, reflector blanco diáfano y balasto electrónico. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,348 h 24,08 8,38   
  Ayudante electricista. 0,348 h 20,65 7,19   
  (Materiales)    
  
Lámpara fluorescente 
compacta TC-L de 40 W. 
2,000 Ud 5,52 11,04 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  
Luminaria de celosía redonda 
transparente, de 680 mm de 
diámetro y 142 mm de altura, 
para 2 lámparas fluorescentes 
TC-L de 40 W, con difusor de 
policarbonato transparente, 
estabilizado para UV con 
prismas interiores, reflector 
blanco diáfano y balasto 
electrónico. 
1,000 Ud 353,30 353,30 
  
  (Resto obra) 7,62   
  3% Costes indirectos 11,65   
              400,08 
6.4.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W; con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; reflector con 
acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Lámpara halógena QT 12 de 
50 W. 
1,000 Ud 7,80 7,80 
  
  
Luminaria de techo 
Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara 
halógena QT 12 de 50 W; con 
cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, 
en color blanco; reflector con 
acabado en aluminio 
granulado; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 
1,000 Ud 89,71 89,71 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 2,38   
  3% Costes indirectos 3,65   
              125,19 
6.4.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Luminaria de techo Downlight 
de óptica fija, de 100x100x71 
mm, para 1 led de 4 W, color 
blanco cálido (3000K); con 
cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, 
en color blanco; protección IP 
20 y aislamiento clase F. 
1,000 Ud 156,63 156,63 
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Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 3,57   
  3% Costes indirectos 5,46   
              187,31 
6.4.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W, modelo LD-ROUND 
1x50W QR-CBC 51 "L&D"; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; reflector con acabado en aluminio 
granulado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Lámpara halógena QR-CBC 51 
de 50 W. 
1,000 Ud 5,59 5,59 
  
  
Luminaria de techo 
Downlight, de 110 mm de 
diámetro, para 1 lámpara 
halógena QR-CBC 51 de 50 
W, modelo LD-ROUND 1x50W 
QR-CBC 51 "L&D"; con cerco 
exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color 
blanco; reflector con acabado 
en aluminio granulado; 
protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 
1,000 Ud 79,96 79,96 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 2,14   
  3% Costes indirectos 3,28   
              112,62 
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6.4.5 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica orientable, 
de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante electricista. 0,174 h 20,65 3,59   
  (Materiales)    
  
Luminaria de techo Downlight 
de óptica orientable, de 
100x100x71 mm, para 1 led 
de 4 W, color blanco cálido 
(3000K); con cerco exterior y 
cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, 
en color blanco; protección IP 
20 y aislamiento clase F. 
1,000 Ud 119,86 119,86 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 2,57   
  3% Costes indirectos 3,93   
              135,04 
6.4.6 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido 
RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección 
IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 
3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,232 h 24,08 5,59   
  Ayudante electricista. 0,232 h 20,65 4,79   
  (Materiales)    
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Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, 
para lámpara fluorescente 
triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-
TEL Reflector "LAMP", con 
cuerpo de aluminio extruido 
RAL 9006 con equipo de 
encendido electrónico y aletas 
de refrigeración; protección 
IP 20; reflector metalizado 
mate; sistema de suspensión 
por cable de acero de 3x0,75 
mm de diámetro y 4 m de 
longitud máxima. 




compacta TC-TEL de 42 W. 
1,000 Ud 8,97 8,97 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 3,29   
  3% Costes indirectos 5,03   
              172,63 
6.4.7 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica 
extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Luminaria, de 597x37x30 
mm, para 18 led de 1 W; 
cuerpo de luminaria de 
aluminio extruido 
termoesmaltado en color 
blanco; óptica extensiva; 
difusor opal; balasto 
electrónico; protección IP 20 
y aislamiento clase F. 
1,000 Ud 248,55 248,55 
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Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 5,40   
  3% Costes indirectos 8,27   
              283,87 
6.4.8 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led de 1 W; 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica 
extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Luminaria, de 1188x37x30 
mm, para 36 led de 1 W; 
cuerpo de luminaria de 
aluminio extruido 
termoesmaltado en color 
blanco; óptica extensiva; 
difusor opal; balasto 
electrónico; protección IP 20 
y aislamiento clase F. 
1,000 Ud 493,67 493,67 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 10,31   
  3% Costes indirectos 15,77   
              541,40 
6.4.9 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 
mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa 
de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
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  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
  
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 
mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa 
de acero lacado en color 
blanco y lamas transversales 
estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 
1,000 Ud 79,47 79,47 
  
  
Tubo fluorescente TL de 18 
W. 
4,000 Ud 7,21 28,84 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 2,60   
  3% Costes indirectos 3,98   
              136,54 
6.4.10 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 
1197x297x90 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, modelo OD-3452 
2x28W HF NFO+Micro Blanco "ODEL-LUX"; cuerpo de luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; óptica formada por cerco de aluminio extruido 
termoesmaltado en color blanco y difusor opal de micropirámides de base 
hexagonal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 24,08 11,17   
  Ayudante electricista. 0,464 h 20,65 9,58   
  (Materiales)    
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Luminaria de empotrar de luz 
suave, de 1197x297x90 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes 
T5 de 28 W, modelo OD-3452 
2x28W HF NFO+Micro Blanco 
"ODEL-LUX"; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color 
blanco; óptica formada por 
cerco de aluminio extruido 
termoesmaltado en color 
blanco y difusor opal de 
micropirámides de base 
hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP 20 
y aislamiento clase F. 
1,000 Ud 212,93 212,93 
  
  
Tubo fluorescente T5 de 28 
W. 
2,000 Ud 4,83 9,66 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 4,88   
  3% Costes indirectos 7,47   
              256,59 
6.4.11 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022 "LIMBURG", con cuerpo de 
luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, 
protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante electricista. 0,174 h 20,65 3,59   
  (Materiales)    
  
Aplique de pared, de 
280x130x280 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-D de 
26 W, modelo 8022 
"LIMBURG", con cuerpo de 
luminaria de aluminio RAL 
9010, difusor de vidrio 
soplado opal liso mate, 
protección IP 44 y aislamiento 
clase F. 
1,000 Ud 236,37 236,37 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   205	  	  
  
Lámpara fluorescente 
compacta TC-D de 26 W. 
1,000 Ud 4,47 4,47 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
1,000 Ud 0,90 0,90 
  
  (Resto obra) 4,99   
  3% Costes indirectos 7,64   
              262,15 
6.4.12 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático y 
manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de 
detección 180°, alcance 10 m, para mando automático de la iluminación. Incluso 
accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,232 h 24,08 5,59   
  Ayudante electricista. 0,232 h 20,65 4,79   
  (Materiales)    
  
Detector de movimiento de 
infrarrojos automático y 
manual, para una potencia 
máxima de 1000 W, 230 V y 
50 Hz, ángulo de detección 
180°, alcance 10 m, con 
temporizador y luminancia 
regulables. 
1,000 Ud 90,67 90,67 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
1,000 Ud 0,25 0,25 
  
  (Resto obra) 2,03   
  3% Costes indirectos 3,10   
              106,43 
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  6.5. Protección frente al rayo     
6.5.1 Ud Suministro e instalación de sistema interno de protección contra 
sobretensiones, formado por 75 protectores contra sobretensiones: 1 protector 
para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro 
principal, 2 protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados 
dentro de los cuadros principales, 66 protectores para las líneas monofásicas de 
suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros secundarios, 4 protectores 
para las líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros 
secundarios, 1 protector para la línea telefónica analógica y 1 protector para la 
línea informática. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 170,902 h 24,08 4.115,32   
  Ayudante electricista. 170,902 h 20,65 3.529,13   
  (Materiales)    
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,48 1,48 
  
  
Protector combinado contra 
sobretensiones de categoría I, 
II, III y IV, según REBT, para 
línea trifásica de 400 V, 
corriente de impulsos, con 
onda de 10/350 µs, de 
30/120 kA y nivel de 
protección de 1,5 kV, según 
IEC 61643-1, IEC 61312-3 y 
EN 61643-11. 
2,000 Ud 1.004,24 2.008,48 
  
  
Protector combinado contra 
sobretensiones de categoría I, 
II, III y IV, según REBT, para 
línea monofásica de 230 V, 
corriente de impulsos, con 
onda de 10/350 µs, de 30/60 
kA y nivel de protección de 
1,5 kV, según IEC 61643-1, 
IEC 61312-3 y EN 61643-11. 
1,000 Ud 492,72 492,72 
  
  
Protector combinado contra 
sobretensiones de categoría I, 
II, III y IV, según REBT, para 
línea monofásica de 230 V, 
corriente máxima, con onda 
de 8/20 µs, de 30/40 kA y 
nivel de protección de 900 V, 
según IEC 61643-1, IEC 
61312-3 y EN 61643-11. 
66,000 Ud 334,67 22.088,22 
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Protector combinado contra 
sobretensiones de categoría I, 
II, III y IV, según REBT, para 
línea trifásica de 400 V, 
corriente máxima, con onda 
de 8/20 µs, de 30/120 kA y 
nivel de protección de 900 V, 
según IEC 61643-1, IEC 
61312-3 y EN 61643-11. 




sobretensiones, para línea 
telefónica analógica o ADSL, 
corriente máxima, con onda 
de 8/20 µs, de 20/40 kA y 
nivel de protección de 330 V, 
según IEC 61643-21 y NFC 
61-0740. 




sobretensiones, para línea de 
red informática, conectores 
de entrada y salida RJ45, 100 
Mbit/s, corriente máxima C2 
(2 kA/4 kV), nivel de 
protección menor de 50 V, 
según IEC 61643-21 y NFC 
61-0740. 
1,000 Ud 123,23 123,23 
  
  (Resto obra) 690,31   
  3% Costes indirectos 1.056,17   
              36.261,96 
  6.6. Evacuación de aguas     
6.6.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,139 h 24,08 3,35   
  Ayudante fontanero. 0,070 h 20,65 1,45   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,028 l 9,58 0,27 
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Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,014 l 20,24 0,28 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 12,01 12,01 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,29 1,29 
  
  (Resto obra) 0,37   
  3% Costes indirectos 0,57   
              19,59 
6.6.2 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante fontanero. 0,087 h 20,65 1,80   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,032 l 9,58 0,31 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,016 l 20,24 0,32 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 13,50 13,50 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,45 1,45 
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  (Resto obra) 0,43   
  3% Costes indirectos 0,66   
              22,66 
6.6.3 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,198 h 24,08 4,77   
  Ayudante fontanero. 0,099 h 20,65 2,04   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,046 l 9,58 0,44 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,023 l 20,24 0,47 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 15,17 15,17 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
125 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,62 1,62 
  
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,75 
6.6.4 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,232 h 24,08 5,59   
  Ayudante fontanero. 0,116 h 20,65 2,40   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,060 l 9,58 0,57 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,030 l 20,24 0,61 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 160 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 19,81 19,81 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro. 
1,000 Ud 2,12 2,12 
  
  (Resto obra) 0,62   
  3% Costes indirectos 0,95   
              32,67 
6.6.5 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,256 h 24,08 6,16   
  Ayudante fontanero. 0,128 h 20,65 2,64   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,076 l 9,58 0,73 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,038 l 20,24 0,77 
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Tubo de PVC, serie B, de 200 
mm de diámetro y 3,9 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 30,81 30,81 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
200 mm de diámetro. 
1,000 Ud 3,30 3,30 
  
  (Resto obra) 0,89   
  3% Costes indirectos 1,36   
              46,66 
6.6.6 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante fontanero. 0,174 h 20,65 3,59   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,008 l 9,58 0,08 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,004 l 20,24 0,08 
  
  
Terminal de ventilación de 
PVC, de 110 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,30 1,30 
  
  (Resto obra) 0,18   
  3% Costes indirectos 0,28   
              9,70 
6.6.7 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de 
diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante fontanero. 0,174 h 20,65 3,59   
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  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,015 l 9,58 0,14 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,008 l 20,24 0,16 
  
  
Terminal de ventilación de 
PVC, de 160 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,70 1,70 
  
  (Resto obra) 0,20   
  3% Costes indirectos 0,30   
              10,28 
6.6.8 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,074 h 24,08 1,78   
  Ayudante fontanero. 0,037 h 20,65 0,76   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,023 l 9,58 0,22 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,011 l 20,24 0,22 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 3,58 3,76 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,49 0,49 
  
  (Resto obra) 0,14   
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  3% Costes indirectos 0,22   
              7,59 
6.6.9 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,084 h 24,08 2,02   
  Ayudante fontanero. 0,042 h 20,65 0,87   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,025 l 9,58 0,24 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,013 l 20,24 0,26 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 4,57 4,80 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,62 0,62 
  
  (Resto obra) 0,18   
  3% Costes indirectos 0,27   
              9,26 
6.6.10 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,093 h 24,08 2,24   
  Ayudante fontanero. 0,047 h 20,65 0,97   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,028 l 9,58 0,27 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,014 l 20,24 0,28 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 6,90 7,25 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,94 0,94 
  
  (Resto obra) 0,24   
  3% Costes indirectos 0,37   
              12,56 
6.6.11 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,112 h 24,08 2,70   
  Ayudante fontanero. 0,056 h 20,65 1,16   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,035 l 9,58 0,34 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,018 l 20,24 0,36 
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Tubo de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 9,44 9,91 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,29 1,29 
  
  (Resto obra) 0,32   
  3% Costes indirectos 0,48   
              16,56 
6.6.12 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,140 h 24,08 3,37   
  Ayudante fontanero. 0,070 h 20,65 1,45   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,040 l 9,58 0,38 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,020 l 20,24 0,40 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 10,61 11,14 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,45 1,45 
  
  (Resto obra) 0,36   
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  3% Costes indirectos 0,56   
              19,11 
6.6.13 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,174 h 24,08 4,19   
  Ayudante fontanero. 0,087 h 20,65 1,80   
  (Materiales)    
  
Bote sifónico de PVC, de 110 
mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de 
diámetro y una salida de 50 
mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable. 
1,000 Ud 7,78 7,78 
  
  (Resto obra) 0,28   
  3% Costes indirectos 0,42   
              14,47 
6.6.14 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
tubo PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente 
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,175 h 24,08 4,21   
  Ayudante fontanero. 0,087 h 20,65 1,80   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,028 l 9,58 0,27 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,022 l 20,24 0,45 
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Tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 9,09 9,54 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 
1,000 Ud 0,94 0,94 
  
  (Resto obra) 0,34   
  3% Costes indirectos 0,53   
              18,08 
6.6.15 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,262 h 24,08 6,31   
  Ayudante fontanero. 0,131 h 20,65 2,71   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,040 l 9,58 0,38 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,032 l 20,24 0,65 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 13,98 14,68 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,45 1,45 
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  (Resto obra) 0,52   
  3% Costes indirectos 0,80   
              27,50 
6.6.16 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,297 h 24,08 7,15   
  Ayudante fontanero. 0,148 h 20,65 3,06   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,058 l 9,58 0,56 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,046 l 20,24 0,93 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 15,71 16,50 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
125 mm de diámetro. 
1,000 Ud 1,62 1,62 
  
  (Resto obra) 0,60   
  3% Costes indirectos 0,91   
              31,33 
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6.6.17 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,349 h 24,08 8,40   
  Ayudante fontanero. 0,175 h 20,65 3,61   
  (Materiales)    
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,075 l 9,58 0,72 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,060 l 20,24 1,21 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 160 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 20,51 21,54 
  
  
Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro. 
1,000 Ud 2,12 2,12 
  
  (Resto obra) 0,75   
  3% Costes indirectos 1,15   
              39,50 
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6.6.18 Ud Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico 
macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 
1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera 
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado 
con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de 
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en 
masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 
1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para 
brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada 
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, 
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de 
la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y 
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 




  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 
7,149 h 23,30 166,57 
  
  
Ayudante construcción de 
obra civil. 
3,574 h 20,68 73,91 
  
  (Maquinaria)    
  
Camión con grúa de hasta 6 
t. 
0,202 h 49,36 9,97 
  
  (Materiales)    
  
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 29x14x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
192,500 Ud 0,45 86,63 
  
  
Malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
2,250 m² 3,66 8,24 
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Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,154 m³ 115,30 17,76 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 




30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR. 




fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,173 m³ 89,15 15,42 
  
  
Anillo prefabricado de 
hormigón en masa, para 
pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, 
de 100 cm de diámetro 
interior y 50 cm de altura, 
resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm². 
1,000 Ud 39,59 39,59 
  
  
Cono asimétrico para brocal 
de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión 
rígida machihembrada con 
junta de goma, según UNE-
EN 1917, de 100 a 60 cm de 
diámetro interior y 60 cm de 
altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 
kg/cm². 
1,000 Ud 55,92 55,92 
  
  
Pate de polipropileno 
conformado en U, para pozo, 
de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, 
según UNE-EN 1917. 
4,000 Ud 4,65 18,60 
  
  
Tapa circular y marco de 
fundición dúctil de 660 mm 
de diámetro exterior y 40 mm 
de altura, paso libre de 550 
mm, para pozo, clase B-125 
según UNE-EN 124. Tapa 
revestida con pintura 
bituminosa y marco sin cierre 
ni junta. 
1,000 Ud 47,00 47,00 
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  (Resto obra) 12,24   
  3% Costes indirectos 18,73   
              643,01 
6.6.19 Ud Suministro e instalación de estación depuradora de aguas grises domésticas de 
baja contaminación, modelo Biogris-160 Estándar "BIOTRIT", con capacidad para 
160 usuarios (H.E.), compuesta de filtro de polietileno para gruesos, dos bombas 
de filtrado y lavado a contracorriente, filtro dual automático de alto rendimiento, 
electroválvula, dos depósitos de poliéster de sección circular de 5 m³ cada uno, 
bomba de oxigenación, depósito de polietileno con bomba para dosificación de 
cloro, depósito de polietileno con bomba para dosificación de colorante, válvulas, 
interruptores de nivel, rebosadero con tubería de desagüe, cuadro eléctrico y 
bancada. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios, tubería 
de desagüe y grifo para vaciado. Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir el grupo de presión ni el vaso de expansión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 5,250 h 24,08 126,42   
  Ayudante fontanero. 5,250 h 20,65 108,41   
  (Maquinaria)     
  
Camión con grúa de hasta 6 
t. 
1,008 h 49,36 49,75 
  
  (Materiales)     
  
Estación depuradora de aguas grises domésticas de baja 
contaminación, modelo Biogris-160 Estándar "BIOTRIT", con 
capacidad para 160 usuarios (H.E.), compuesta de filtro de polietileno 
para gruesos, dos bombas de filtrado y lavado a contracorriente, filtro 
dual automático de alto rendimiento, electroválvula, dos depósitos de 
poliéster de sección circular de 5 m³ cada uno, bomba de oxigenación, 
depósito de polietileno con bomba para dosificación de cloro, depósito 
de polietileno con bomba para dosificación de colorante, válvulas, 
interruptores de nivel, rebosadero con tubería de desagüe, cuadro 
eléctrico y bancada. 
  
  1,000 Ud 23.375,00 23.375,00  
  (Resto obra) 946,38   
  3% Costes indirectos 738,18   
              25.344,14 
        
        
        




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   223	  	  
        
  6.7. Ventilación     
6.7.1 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz 
de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja 
de bornes ignífuga con condensador, de 1250 r.p.m., potencia absorbida 0,98 kW, 
caudal máximo 12480 m³/h, nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos 
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 4,639 h 24,08 111,71   
  Ayudante montador. 4,639 h 20,68 95,93   
  (Materiales)    
  
Ventilador helicoidal mural 
con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio, 
motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz 
de frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 65 y caja de 
bornes ignífuga con 
condensador, de 1250 r.p.m., 
potencia absorbida 0,98 kW, 
caudal máximo 12480 m³/h, 
nivel de presión sonora 71 
dBA. 
1,000 Ud 727,22 727,22 
  
  
Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal mural. 
1,000 Ud 137,22 137,22 
  
  (Resto obra) 21,44   
  3% Costes indirectos 32,81   
              1.126,33 
6.7.2 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio 
de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y 
caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal 
máximo 5400 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   224	  	  
  Oficial 1ª montador. 4,639 h 24,08 111,71   
  Ayudante montador. 4,639 h 20,68 95,93   
  (Materiales)    
  
Ventilador helicoidal tubular 
con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor para 
alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase H, 
protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, 
acabado con pintura poliéster 
y caja de bornes ignífuga, de 
1415 r.p.m., potencia 
absorbida 0,55 kW, caudal 
máximo 5400 m³/h, para 
trabajar inmerso a 400°C 
durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. 
1,000 Ud 1.146,54 1.146,54 
  
  
Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal tubular. 
1,000 Ud 147,71 147,71 
  
  (Resto obra) 30,04   
  3% Costes indirectos 45,96   
              1.577,89 
6.7.3 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio 
de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y 
caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal 
máximo 7900 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 4,639 h 24,08 111,71   
  Ayudante montador. 4,639 h 20,68 95,93   
  (Materiales)    
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Ventilador helicoidal tubular 
con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor para 
alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase H, 
protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, 
acabado con pintura poliéster 
y caja de bornes ignífuga, de 
1415 r.p.m., potencia 
absorbida 0,55 kW, caudal 
máximo 7900 m³/h, para 
trabajar inmerso a 400°C 
durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. 
1,000 Ud 1.297,08 1.297,08 
  
  
Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal tubular. 
1,000 Ud 172,70 172,70 
  
  (Resto obra) 33,55   
  3% Costes indirectos 51,33   
              1.762,30 
6.7.4 m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con 
vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, 
refuerzos, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de 
conductos y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales 
realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, 
ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 




  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 
0,464 h 24,08 11,17 
  
  
Ayudante montador de 
conductos de chapa metálica. 
0,464 h 20,68 9,60 
  
  (Materiales)    
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Chapa galvanizada de 0,6 
mm de espesor, y juntas 
transversales con vaina 
deslizante tipo bayoneta, para 
la formación de conductos 
autoportantes para la 
distribución de aire en 
ventilación y climatización. 
1,050 m² 8,37 8,79 
  
  
Repercusión, por m², de 
material auxiliar para fijación 
a la obra de conductos 
autoportantes para la 
distribución de aire en 
ventilación y climatización. 
1,000 Ud 1,26 1,26 
  
  (Resto obra) 0,62   
  3% Costes indirectos 0,94   
              32,38 
6.7.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,311 h 24,08 7,49   
  Ayudante montador. 0,311 h 20,68 6,43   
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 
mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 
1,000 Ud 41,63 41,63 
  
  (Resto obra) 1,11   
  3% Costes indirectos 1,70   
              58,36 
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6.7.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,311 h 24,08 7,49   
  Ayudante montador. 0,311 h 20,68 6,43   
  (Materiales)    
  
Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 
mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 
1,000 Ud 41,63 41,63 
  
  (Resto obra) 1,11   
  3% Costes indirectos 1,70   
              58,36 
6.7.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, 
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el 
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,228 h 24,08 5,49   
  Ayudante montador. 0,228 h 20,68 4,72   
  (Materiales)    
  
Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 
mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 
20x20 mm. 
1,000 Ud 265,98 265,98 
  
  (Resto obra) 5,52   




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   228	  	  
  3% Costes indirectos 8,45   
              290,16 
6.7.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, 
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el 
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,228 h 24,08 5,49   
  Ayudante montador. 0,228 h 20,68 4,72   
  (Materiales)    
  
Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 
mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 
20x20 mm. 
1,000 Ud 265,98 265,98 
  
  (Resto obra) 5,52   
  3% Costes indirectos 8,45   
              290,16 
6.7.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, 
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el 
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 0,228 h 24,08 5,49   
  Ayudante montador. 0,228 h 20,68 4,72   
  (Materiales)    
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Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 
mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 
20x20 mm. 
1,000 Ud 265,98 265,98 
  
  (Resto obra) 5,52   
  3% Costes indirectos 8,45   
              290,16 
  7. Aislamientos e impermeabilizaciones     
  7.1. Aislamientos     
7.1.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,088 h 24,08 2,12 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,088 h 20,68 1,82 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
13,0 mm de diámetro interior 
y 9,5 mm de espesor, a base 
de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 
1,050 m 1,16 1,22 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,020 l 11,68 0,23 
  
  (Resto obra) 0,11   
  3% Costes indirectos 0,17   
              5,67 
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7.1.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,099 h 24,08 2,38 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,099 h 20,68 2,05 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19,0 mm de diámetro interior 
y 10,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,050 m 1,42 1,49 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,029 l 11,68 0,34 
  
  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,19   
              6,58 
7.1.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,105 h 24,08 2,53 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,105 h 20,68 2,17 
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  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23,0 mm de diámetro interior 
y 10,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular 
cerrada. 
1,050 m 1,55 1,63 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,035 l 11,68 0,41 
  
  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,21   
              7,08 
7.1.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,099 h 24,08 2,38 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,099 h 20,68 2,05 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 15,32 16,09 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,018 l 11,68 0,21 
  
  (Resto obra) 0,41   
  3% Costes indirectos 0,63   
              21,77 
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7.1.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,105 h 24,08 2,53 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,105 h 20,68 2,17 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 16,46 17,28 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,021 l 11,68 0,25 
  
  (Resto obra) 0,44   
  3% Costes indirectos 0,68   
              23,35 
7.1.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,111 h 24,08 2,67 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,111 h 20,68 2,30 
  
  (Materiales)    
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Coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 18,00 18,90 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,026 l 11,68 0,30 
  
  (Resto obra) 0,48   
  3% Costes indirectos 0,74   
              25,39 
7.1.7 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,123 h 24,08 2,96 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,123 h 20,68 2,54 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 20,29 21,30 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,033 l 11,68 0,39 
  
  (Resto obra) 0,54   
  3% Costes indirectos 0,83   
              28,56 
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7.1.8 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,129 h 24,08 3,11 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,129 h 20,68 2,67 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 22,97 24,12 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,042 l 11,68 0,49 
  
  (Resto obra) 0,61   
  3% Costes indirectos 0,93   
              31,93 
7.1.9 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,134 h 24,08 3,23 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,134 h 20,68 2,77 
  
  (Materiales)    
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Coquilla de espuma 
elastomérica, de 43,5 mm de 
diámetro interior y 30 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 33,08 34,73 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,050 l 11,68 0,58 
  
  (Resto obra) 0,83   
  3% Costes indirectos 1,26   
              43,40 
7.1.10 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,140 h 24,08 3,37 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,140 h 20,68 2,90 
  
  (Materiales)    
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 55 mm de 
diámetro interior y 30 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,050 m 38,59 40,52 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,064 l 11,68 0,75 
  
  (Resto obra) 0,95   
  3% Costes indirectos 1,45   
              49,94 
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7.1.11 m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada 
formado por panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre 
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,140 h 24,08 3,37 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,140 h 20,68 2,90 
  
  (Materiales)    
  
Fijación mecánica para 
paneles aislantes de lana de 
roca, colocados directamente 
sobre la superficie soporte. 
4,000 Ud 0,14 0,56 
  
  
Cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 
0,440 m 0,30 0,13 
  
  
Panel rígido de lana de roca, 
Acustilaine 70 "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 
1,15 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK). 
1,050 m² 5,40 5,67 
  
  (Resto obra) 0,25   
  3% Costes indirectos 0,39   
              13,27 
7.1.12 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes 
formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 
este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los 
paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de 
juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,094 h 24,08 2,26 
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Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,094 h 20,68 1,94 
  
  (Materiales)    
  
Cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 
0,250 m 0,30 0,08 
  
  
Panel rígido de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 
0,85 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). 
1,100 m² 6,85 7,54 
  
  
Film de polietileno de 0,20 
mm de espesor. 
1,100 m² 0,16 0,18 
  
  (Resto obra) 0,24   
  3% Costes indirectos 0,37   
              12,61 
7.1.13 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, 
formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,082 h 24,08 1,97 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,082 h 20,68 1,70 
  
  (Materiales)     
  
Panel semirrígido de lana 
mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 
mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 
W/(mK). 
1,050 m² 3,40 3,57 
  
  (Resto obra) 0,14   
  3% Costes indirectos 0,22   
              7,60 
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  8. Cubiertas     
  8.1. Planas     
8.1.1 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta 
de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad 
térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con oxiasfalto y film de 
polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,05 m²K/W, 
conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para 
tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos 
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, 
sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,387 h 23,30 9,02   
  Oficial 1ª solador. 0,469 h 23,30 10,93   
  
Oficial 1ª aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 
0,164 h 23,30 3,82 
  
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,059 h 24,08 1,42 
  
  Ayudante solador. 0,234 h 20,68 4,84   
  
Ayudante aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 
0,164 h 20,68 3,39 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,059 h 20,68 1,22 
  
  Peón ordinario construcción. 0,387 h 19,47 7,53   
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  (Materiales)    
  
Arcilla expandida, de 350 
kg/m³ de densidad y 
granulometría comprendida 
entre 8 y 16 mm, 
suministrada en sacos. 
0,100 m³ 59,50 5,95 
  
  
Ladrillo cerámico hueco 
(tochana), para revestir, 
29x14x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 
4,000 Ud 0,22 0,88 
  
  
Lechada de cemento 1/3 CEM 
II/B-P 32,5 N. 
0,010 m³ 105,10 1,05 
  
  
Adhesivo cementoso normal, 
C1, según UNE-EN 12004, 
color gris. 
4,000 kg 0,35 1,40 
  
  
Mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta 
abierta entre 3 y 15 mm, 
según UNE-EN 13888. 
0,300 kg 0,99 0,30 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,080 m³ 115,30 9,22 
  
  
Geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m² 
y una apertura de cono al 
ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 25 mm. 
Según UNE-EN 13252. 
1,050 m² 1,16 1,22 
  
  
Imprimación asfáltica, tipo 
EA, UNE 104231. 
0,300 kg 1,43 0,43 
  
  
Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, UNE-EN 
13707, LBM(SBS)-40/FP 
(140), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido 
de 150 g/m², de superficie no 
protegida. 
1,100 m² 10,25 11,28 
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Lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95), 
UNE-EN 13707, con armadura 
de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no 
protegida. 
1,050 m² 6,10 6,41 
  
  
Panel rígido de lana de roca 
hidrofugada, Ixxo "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus 
caras con oxiasfalto y film de 
polipropileno termofusible, de 
80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,05 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,039 W/(mK). 
1,050 m² 20,75 21,79 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
0,010 m² 1,34 0,01 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 
1,050 m² 8,00 8,40 
  
  
Rodapié cerámico de gres 
rústico, 7 cm, 3,00€/m. 
0,400 m 3,00 1,20 
  
  (Resto obra) 2,23   
  3% Costes indirectos 3,42   
              117,36 
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8.1.2 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor 
medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una 
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 
W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm 
de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en 
este precio); BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE 
(95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido 
de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de 
polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 
m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y 
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral, totalmente adheridas con 
soplete, sin coincidir sus juntas. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,387 h 23,30 9,02   
  
Oficial 1ª aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 
0,223 h 23,30 5,20 
  
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,059 h 24,08 1,42 
  
  
Ayudante aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 
0,223 h 20,68 4,61 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,059 h 20,68 1,22 
  
  Peón ordinario construcción. 0,387 h 19,47 7,53   
  (Materiales)    
  
Arcilla expandida, de 350 
kg/m³ de densidad y 
granulometría comprendida 
entre 8 y 16 mm, 
suministrada en sacos. 
0,100 m³ 59,50 5,95 
  
  
Ladrillo cerámico hueco 
(tochana), para revestir, 
29x14x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 
4,000 Ud 0,22 0,88 
  
  
Lechada de cemento 1/3 CEM 
II/B-P 32,5 N. 
0,010 m³ 105,10 1,05 
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Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,040 m³ 115,30 4,61 
  
  
Imprimación asfáltica, tipo 
EA, UNE 104231. 
0,300 kg 1,43 0,43 
  
  
Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, UNE-EN 
13707, LBM(SBS)-30/FV (50), 
con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie no protegida. 
1,100 m² 7,44 8,18 
  
  
Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), 
UNE-EN 13707, con armadura 
de fieltro de poliéster 
reforzado y estabilizado de 
150 g/m², con autoprotección 
mineral. 
1,100 m² 11,27 12,40 
  
  
Lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95), 
UNE-EN 13707, con armadura 
de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no 
protegida. 
1,050 m² 6,10 6,41 
  
  
Panel rígido de lana mineral 
soldable, según UNE-EN 
13162, revestido con 
oxiasfalto y film de 
polipropileno termofusible, de 
50 mm de espesor, 
resistencia térmica >= 1,25 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,039 W/(mK). 
1,050 m² 13,48 14,15 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
0,010 m² 1,34 0,01 
  
  (Resto obra) 1,66   
  3% Costes indirectos 2,54   
              87,27 
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  9. Revestimientos     
  9.1. Alicatados     
9.1.1 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 
1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 25x40 cm, 
8 € /m², recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara 
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de 
cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, 
etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, piezas especiales y juntas; rejuntado 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª alicatador. 0,430 h 23,30 10,02   
  Ayudante alicatador. 0,430 h 20,68 8,89   
  (Materiales)    
  
Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
0,001 m³ 157,00 0,16 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,030 m³ 115,30 3,46 
  
  
Baldosa cerámica de azulejo 
liso 1/0/-/-, 25x40 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 
1,038 m² 8,00 8,30 
  
  
Pieza cerámica especial, de 3 
cm de ancho, para alicatados, 
5,00€/m. 
0,400 m 5,00 2,00 
  
  
Cantonera de PVC en 
esquinas alicatadas. 
0,500 m 1,32 0,66 
  
  (Resto obra) 0,67   
  3% Costes indirectos 1,02   
              35,18 
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9.1.2 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, con placas de granito Blanco Castelo, acabado pulido, de 40x40x2 cm, 
pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el 
paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de 
encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
0,882 h 23,30 20,55 
  
  
Ayudante colocador de piedra 
natural. 
0,882 h 20,68 18,24 
  
  (Materiales)    
  
Adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color 
gris. 
2,500 kg 0,60 1,50 
  
  
Mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 
0,100 kg 0,70 0,07 
  
  
Placa de granito nacional, 
Blanco Castelo, 40x40x2 cm, 
acabado pulido, según UNE-
EN 1469. 
1,050 m² 40,70 42,74 
  
  
Crucetas de PVC para 
separación entre 3 y 15 mm. 
12,000 Ud 0,03 0,36 
  
  
Repercusión por anclaje 
mediante grapas de acero 
inoxidable de 5 mm, en 
chapado de paramentos con 
materiales pétreos. 
1,000 m² 2,94 2,94 
  
  (Resto obra) 1,73   
  3% Costes indirectos 2,64   
              90,77 
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  9.2. Pinturas en paramentos interiores     
9.2.1 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p 
de preparación del soporte mediante limpieza. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,177 h 23,30 4,12   
  Ayudante pintor. 0,212 h 20,68 4,38   
  (Materiales)    
  
Emulsión acrílica acuosa, 
como fijador de superficies, 
incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 
0,180 l 7,76 1,40 
  
  
Pintura plástica para interior, 
en dispersión acuosa, lavable, 
tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, 
color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 
0,250 l 4,43 1,11 
  
  (Resto obra) 0,22   
  3% Costes indirectos 0,34   
              11,57 
  9.3. Suelos y pavimentos     
9.3.1 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento 
autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido 
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación 
mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado de 
los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación 
de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el 
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y 
la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de 
retracción y curado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª aplicador de 
mortero autonivelante. 
0,118 h 23,30 2,75 
  




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
Precios 
descompuestos 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014  
 
 
Num.   Designación  PRECIO PARCIAL TOTAL(€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   246	  	  
  
Ayudante aplicador de 
mortero autonivelante. 
0,118 h 20,68 2,44 
  




0,100 h 10,18 1,02 
  
  (Materiales)    
  
Mortero autonivelante de 
cemento CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, fabricado en 
central, suministrado a pie de 
obra con camiones 
hormigonera. 
0,040 m³ 90,00 3,60 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
0,100 m² 0,92 0,09 
  
  (Resto obra) 0,20   
  3% Costes indirectos 0,30   
              10,40 
9.3.2 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, de 4 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización 
y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa 
aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como 
puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la 
formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de 
madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, 
amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,118 h 23,30 2,75   
  Peón ordinario construcción. 0,118 h 19,47 2,30   
  (Materiales)    
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Imprimación de resinas 
sintéticas modificadas, para la 
adherencia de morteros 
autonivelantes sobre soportes 
cementosos, asfálticos o 
cerámicos. 
0,150 l 10,05 1,51 
  
  
Pasta niveladora de suelos, 
tipo CT C20 F6 según UNE-EN 
13813, compuesta por 
cementos especiales, áridos 
seleccionados y aditivos, para 
espesores de 2 a 5 mm, 
usada en nivelación de 
pavimentos. 
8,000 kg 0,92 7,36 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
0,100 m² 0,92 0,09 
  
  (Resto obra) 0,28   
  3% Costes indirectos 0,43   
              14,72 
9.3.3 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en 
capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para 
tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco, y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del pavimento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,470 h 23,30 10,95   
  Ayudante solador. 0,235 h 20,68 4,86   
  (Materiales)    
  
Cemento blanco BL-22,5 X, 
para pavimentación, en 
sacos, según UNE 80305. 
1,000 kg 0,14 0,14 
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Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
0,001 m³ 157,00 0,16 
  
  
Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, 
color blanco. 
3,000 kg 0,27 0,81 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 2/0/-/-, 25x25 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 
1,050 m² 8,00 8,40 
  
  (Resto obra) 0,51   
  3% Costes indirectos 0,77   
              26,60 
9.3.4 m² Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 32: Comercial 
general, con resistencia a la abrasión AC4, formado por lamas de 1200x190 mm, 
constituidas por tablero base de HDF laminado decorativo en haya vaporizada, 
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del 
pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la 
aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p 
de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
pavimentos laminados. 
0,106 h 23,30 2,47 
  
  
Ayudante instalador de 
pavimentos laminados. 
0,082 h 20,68 1,70 
  
  (Materiales)    
  
Cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 
0,440 m 0,30 0,13 
  
  
Lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad 
de 3 mm de espesor. 
1,100 m² 0,55 0,61 
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Pavimento laminado, 
instalación sistema Clic, clase 
de uso: Clase 32: Comercial 
general, resistencia a la 
abrasión: AC4, espesor 8 mm 
y dimensiones 1200x190 mm, 
formado por tablero base de 
HDF, laminado decorativo de 
haya vaporizada de 0,4 mm y 
con capa superficial de 
protección plástica. Según 
UNE-EN 13329 y UNE-EN 
14041. 
1,050 m² 28,85 30,29 
  
  
Film de polietileno de 0,2 mm 
de espesor, para uso como 
barrera de vapor. 
1,100 m² 0,30 0,33 
  
  (Resto obra) 0,71   
  3% Costes indirectos 1,09   
              37,33 
9.3.5 m² Suministro y colocación de pavimento de moqueta de fibra natural 100% lana, 
suministrada en rollos de 4x20 m, fabricada por proceso tufting, acabada en bucle, 
colocada con adhesivo de contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación 
de juntas del pavimento textil, eliminación y limpieza del material sobrante y 
limpieza final del pavimento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
moquetas y revestimientos 
textiles. 
0,117 h 23,30 2,73 
  
  
Ayudante instalador de 
moquetas y revestimientos 
textiles. 
0,117 h 20,68 2,42 
  
  (Materiales)    
  
Moqueta de fibra natural 
100% lana, suministrada en 
rollos de 4x20 m, fabricada 
por proceso tufting, acabada 
en bucle. 
1,050 m² 22,88 24,02 
  
  
Adhesivo de contacto a base 
de resina acrílica en 
dispersión acuosa, para 
pavimento de goma, caucho, 
linóleo, PVC, moqueta y textil. 
0,250 kg 4,62 1,16 
  
  (Resto obra) 0,61   
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  3% Costes indirectos 0,93   
              31,87 
9.3.6 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Blanco Castelo, 
para interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con mortero de cemento 
M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas y limpieza. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,385 h 23,30 8,97   
  Ayudante solador. 0,385 h 20,68 7,96   
  (Materiales)    
  
Mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 
0,150 kg 0,70 0,11 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,032 m³ 115,30 3,69 
  
  
Baldosa de granito nacional, 
Blanco Castelo, 60x40x2 cm, 
acabado pulido, según UNE-
EN 12058. 
1,050 m² 40,70 42,74 
  
  (Resto obra) 1,27   
  3% Costes indirectos 1,94   
              66,68 
9.3.7 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho 
mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella 
de granito Blanco Castelo, acabado pulido y tabica de granito Albero, acabado 
pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de 
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo 
ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este 
precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
  
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª solador. 13,584 h 23,30 316,51   
  Ayudante solador. 13,584 h 20,68 280,92   
  Peón ordinario construcción. 13,584 h 19,47 264,48   
  (Materiales)    
  
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
0,040 m³ 12,02 0,48 
  
  
Mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 
2,550 kg 0,70 1,79 
  
  
Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
0,340 m³ 115,30 39,20 
  
  
Baldosa de granito nacional, 
Blanco Castelo, 60x40x2 cm, 
acabado pulido, según UNE-
EN 12058. 
2,100 m² 40,70 85,47 
  
  
Huella para peldaño recto de 
granito nacional, Blanco 
Castelo, longitud hasta 100 
cm y 3 cm de espesor, cara y 
cantos pulidos. 
17,000 Ud 14,69 249,73 
  
  
Tabica para peldaño de 
granito nacional, Albero, 
hasta 100 cm de largo por 16 
cm de ancho y 2 cm de 
espesor, pulida. 
17,000 Ud 7,70 130,90 
  
  
Rodapié de granito nacional, 
Blanco Castelo, 7x1 cm, cara 
y cantos pulidos. 
4,000 m 1,92 7,68 
  
  
Zanquín de granito nacional, 
Albero, de dos piezas, 37x7x2 
cm, cara y cantos pulidos. 
17,000 Ud 4,78 81,26 
  
  (Resto obra) 29,17   
  3% Costes indirectos 44,63   
              1.532,22 
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  9.4. Falsos techos     
9.4.1 m² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 
4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de 
escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y 
separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de 
pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de 
escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final 
del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de 
la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo 
para imprimar, pintar o revestir. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª escayolista. 0,248 h 23,30 5,78   
  Peón escayolista. 0,248 h 19,47 4,83   
  (Materiales)    
  
Pasta de escayola, según 
UNE-EN 13279-1. 
0,006 m³ 124,50 0,75 
  
  Fibras vegetales en rollos. 0,220 kg 1,35 0,30   
  
Placa de escayola, nervada, 
de 100x60 cm y de 8 mm de 
espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las 
nervaduras), con canto recto 
y acabado liso, sin revestir, 
para falsos techos. 
1,050 m² 3,11 3,27 
  
  (Resto obra) 0,30   
  3% Costes indirectos 0,46   
              15,69 
9.4.2 m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 
m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de 
yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de 
vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego 
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y 
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de 
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir. 
  
  
  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª montador de falsos 
techos. 
0,385 h 24,08 9,27 
  
  
Ayudante montador de falsos 
techos. 
0,133 h 20,68 2,75 
  
  (Materiales)    
  
Placa de yeso laminado F / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, con fibra 
de vidrio textil en la masa de 
yeso que le confiere 
estabilidad frente al fuego. 
2,000 m² 7,81 15,62 
  
  
Pasta para juntas, según 
UNE-EN 13963. 
1,100 kg 1,26 1,39 
  
  Cinta de juntas. 0,450 m 0,03 0,01   
  
Banda acústica de dilatación 
de 50 mm de anchura. 
0,400 m 0,26 0,10 
  
  
Maestra 60/27 de chapa de 
acero galvanizado, de ancho 
60 mm, según UNE-EN 
14195. 










17,000 Ud 0,01 0,17 
  
  
Perfil de acero galvanizado, 
en U, de 30 mm. 
0,400 m 1,26 0,50 
  
  Varilla de cuelgue. 1,500 Ud 0,98 1,47   
  
Cuelgue para falsos techos 
suspendidos. 
1,500 Ud 0,80 1,20 
  
  
Seguro para la fijación del 
cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 
1,500 Ud 0,13 0,20 
  
  
Conexión superior para fijar la 
varilla al cuelgue, en falsos 
techos suspendidos. 
1,500 Ud 0,98 1,47 
  
  
Caballete para maestra 
60/27. 
2,300 Ud 0,29 0,67 
  
  Conector para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,91 0,55   
  
Fijación compuesta por taco y 
tornillo 5x27. 
2,300 Ud 0,06 0,14 
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  (Resto obra) 0,80   
  3% Costes indirectos 1,23   
              42,24 
  10. Equipamiento     
  10.1. Aparatos sanitarios     
10.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 
47 "ROCA", color blanco, de 440x470 mm, equipado con grifería monomando, 
serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, 
acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,460 h 24,08 35,16   
  (Materiales)    
  
Llave de regulación de 1/2", 
para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
2,000 Ud 12,70 25,40 
  
  
Lavabo de porcelana 
sanitaria, mural, serie Diverta 
47 "ROCA", color blanco, de 
440x470 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 
1,000 Ud 151,91 151,91 
  
  
Sifón botella extensible, serie 
Botella-Curvo "ROCA", 
modelo 506401614, para 
lavabo, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 
1,000 Ud 23,22 23,22 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
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Grifería monomando para 
lavabo, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A3058A00, acabado 
cromo-brillo, de 135x184 
mm, compuesta de caño, 
aireador, fijación rápida, 
posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal, 
válvula automática de 
desagüe de 1¼" accionada 
mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
1,000 Ud 263,19 263,19 
  
  (Resto obra) 10,00   
  3% Costes indirectos 15,30   
              525,23 
10.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie 
Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, 
serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y 
desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,285 h 24,08 30,94   
  (Materiales)    
  
Llave de regulación de 1/2", 
para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
2,000 Ud 12,70 25,40 
  
  
Lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie 
Giralda "ROCA", color blanco, 
de 700x555 mm, con juego 
de fijación, según UNE 67001. 
1,000 Ud 121,16 121,16 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
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Grifería monomando para 
lavabo, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3047C00, acabado 
cromo, de 135x140 mm, 
compuesta de caño, aireador, 
fijación rápida, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal, válvula automática de 
desagüe de 1¼" accionada 
mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
1,000 Ud 336,72 336,72 
  
  
Acoplamiento a pared 
acodado con plafón, ABS, 
serie B, acabado cromo, para 
evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de 
los edificios, enlace mixto de 
1 1/4"x40 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1329-1. 
1,000 Ud 13,14 13,14 
  
  (Resto obra) 10,57   
  3% Costes indirectos 16,17   
              555,15 
10.1.3 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión horizontal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 
mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del 




  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,402 h 24,08 33,76   
  (Materiales)    
  
Llave de regulación de 1/2", 
para inodoro, acabado 
cromado. 
1,000 Ud 14,50 14,50 
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Inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión 
horizontal, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 
390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero 
inoxidable, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con 
juego de fijación, según UNE-
EN 997. 
1,000 Ud 279,45 279,45 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
  
  
Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 
1,000 Ud 2,85 2,85 
  
  (Resto obra) 6,63   
  3% Costes indirectos 10,15   
              348,39 
10.1.4 Ud Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, para monobloque, serie 
Giralda "ROCA", color, de 360x570 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A6058A00, acabado cromo-brillo, de 91x174 mm y 
desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,285 h 24,08 30,94   
  (Materiales)    
  
Llave de regulación de 1/2", 
para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
2,000 Ud 12,70 25,40 
  
  
Bidé de porcelana sanitaria, 
para monobloque, serie 
Giralda "ROCA", color, de 
360x570 mm, sin tapa, con 
juego de fijación, según UNE 
67001. 
1,000 Ud 109,34 109,34 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
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Grifería monomando para 
bidé, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A6058A00, acabado 
cromo-brillo, de 91x174 mm, 
compuesta de caño, aireador, 
fijación rápida, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal, válvula automática de 
desagüe de 1¼" accionada 
mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
1,000 Ud 281,57 281,57 
  
  
Acoplamiento a pared 
acodado con plafón, de PVC, 
serie B, acabado blanco, para 
evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de 
los edificios, enlace mixto de 
1 1/4"x40 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1329-1. 
1,000 Ud 2,30 2,30 
  
  (Resto obra) 9,01   
  3% Costes indirectos 13,79   
              473,40 
10.1.5 Ud Suministro e instalación de bañera de acero modelo Contesa "ROCA", color 
blanco, de 140x70 cm, sin asas, con fondo antideslizante, equipada con grifería 
monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A0147C00, acabado brillo, de 167x200 
mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,402 h 24,08 33,76   
  (Materiales)    
  
Bañera de acero modelo 
Contesa "ROCA", color 
blanco, de 140x70 cm, sin 
asas, con fondo 
antideslizante, según UNE-EN 
14516, incluso toma de 
conexión a tierra. 
1,000 Ud 71,60 71,60 
  
  
Desagüe automático de latón-
cobre para bañera, acabado 
cromado. 
1,000 Ud 78,80 78,80 
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Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
  
  
Grifería monomando para 
baño/ducha, serie Touch 
"ROCA", modelo 5A0147C00, 
acabado brillo, de 167x200 
mm, compuesta de mezclador 
de baño/ducha con caño, 
aireador, inversor automático 
baño/ducha, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal y equipo de ducha 
formado por mango de ducha, 
soporte y flexible de 1,70 m 
de latón cromado, según 
UNE-EN 1287. 
1,000 Ud 449,93 449,93 
  
  (Resto obra) 12,70   
  3% Costes indirectos 19,44   
              667,28 
10.1.6 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, 
de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint "ROCA", modelo 
5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. Incluso conexión a la red de agua fría 
y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,519 h 24,08 36,58   
  (Materiales)    
  
Urinario de porcelana 
sanitaria esmaltada, con 
alimentación vista y desagüe 
sifónico empotrado, serie 
Mural "ROCA", color blanco, 
de 330x460 mm, con juego 
de fijación, según UNE 67001. 
1,000 Ud 228,35 228,35 
  
  
Material auxiliar para 
instalación de aparato 
sanitario. 
1,000 Ud 1,05 1,05 
  
  
Grifo temporizado para 
urinario, Sprint "ROCA", 
modelo 5A9224C00, acabado 
cromo, de 92x50 mm, con 
enlace cromado. 
1,000 Ud 41,61 41,61 
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  (Resto obra) 6,15   
  3% Costes indirectos 9,41   
              323,15 
  11. Movimiento de tierras     
11.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,007 h 19,47 0,14   
  (Maquinaria)    
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,015 h 43,49 0,65 
  
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,02   
              0,83 
11.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con 




  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,009 h 19,47 0,18   
  (Maquinaria)    
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,042 h 43,49 1,83 
  
  (Resto obra) 0,04   
  3% Costes indirectos 0,06   
              2,11 
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11.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m 
de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, 
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,064 h 19,47 1,25   
  (Maquinaria)    
  
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 75 CV. 
0,141 h 35,43 5,00 
  
  (Resto obra) 0,13   
  3% Costes indirectos 0,19   
              6,57 
11.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
  
  
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,293 h 19,47 5,70   
  (Maquinaria)    
  
Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos 100 CV. 
0,383 h 48,42 18,54 
  
  (Resto obra) 0,48   
  3% Costes indirectos 0,74   
              25,46 
11.5 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, 
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
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  (Maquinaria)     
  
Camión basculante de 12 t de 
carga, de 220 CV. 
0,096 h 40,09 3,85 
  
  (Resto obra) 0,08   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,05 	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1. Acondicionamiento del terreno	  
1.1. Red de saneamiento horizontal 
1.1.1 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
   3,000 218,41 655,23 
1.1.2 ASA010b Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x55 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
   1,000 226,83 226,83 
1.1.3 ASA010c Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x60 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
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   1,000 227,92 227,92 
1.1.4 ASA010d Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
   1,000 235,89 235,89 
1.1.5 ASA010e Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
70x70x70 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso, piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 1,000 243,36 243,36 
1.1.6 ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el 
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red 
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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 1,210 110,66 133,90 
1.1.7 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro 
(sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida 
existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el 
exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, 
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta 
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en 
caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el 
tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir excavación. 
 1,000 236,82 236,82 
1.1.8 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 7,000 27,69 193,83 
1.1.9 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   34,600 36,03 1.246,64 
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1.1.10 ASC020 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en 
losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura 
de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   6,210 13,50 83,84 
1.1.11 
ASC020b 
m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en 
losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura 
de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   2,750 19,98 54,95 
1.1.12 
ASC020c 
m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en 
losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de 
cimentación. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura 
de la losa. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   5,630 29,36 165,30 
1.2. Nivelación 
1.2.1 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de 
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en 
este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios 
mecánicos, y carga mecánica sobre camión, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno 
y regado de los mismos. 
   748,910 9,67 7.241,96 
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1.2.2 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido 
con cubilote, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido 
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares 
y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. 
   748,910 16,86 12.626,62 
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2. Movimiento de tierras 
2.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
   3.084,000 0,83 2.559,72 
2.2 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los 
productos de la excavación sobre camión. 
   5.400,000 2,11 11.394,00 
2.3 ADE005 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de 
más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por 
debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, formación de 
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
   969,000 6,57 6.366,33 
2.4 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
   526,856 25,46 13.413,75 
2.5 GTB010 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y 
coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
   9.979,000 4,05 40.414,95 
 
Total presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras : 74.148,75 
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3. Cimentación 
3.1 CSV010 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada en excavación previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 
   329,280 204,21 67.242,27 
3.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del 
pilar. 
   432,776 154,66 66.933,14 
3.3 CCS010 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIb fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras 
de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares 
con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de 
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y 
tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
   238,140 303,00 72.156,42 
 
Total presupuesto parcial nº 3 Cimentación : 206.331,83 
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4. Estructura 
4.1 EHS010 m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura libre y 35x40 cm de sección media, realizado con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 
kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas 
metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
   87,156 381,70 33.267,45 
4.2 EHS010b m³ Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de 
entre 4 y 5 m de altura libre y 35x45 cm de sección media, realizado 
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
   32,400 392,19 12.706,96 
4.3 EHS010c m³ Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de 
altura libre y 45 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. 
montaje y desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p 
de separadores. 
   3,200 304,13 973,22 
4.4 EHL010 m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de 
hasta 3 m, canto 30 cm, de hormigón armado realizado con hormigón 
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
   3.465,590 90,32 313.012,09 
4.5 EHL010b m² Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de 
entre 4 y 5 m, canto 30 cm, de hormigón armado realizado con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de 
pilares. 
   743,640 92,13 68.511,55 
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4.6 EHV010 m³ Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 
kg/m³, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. 
   3,960 418,75 1.658,25 
4.7 EHE010 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso 
p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
   68,800 134,01 9.219,89 
4.8 EHM010 m³ Formación de muro de hormigón con formación de huecos, de 20 cm 
de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras 
con formación de huecos de los muros de hasta 3 m de altura, con 
paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. 
Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para 
encofrados y accesorios, formación de huecos, y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. 
   79,119 304,87 24.121,01 
 
Total presupuesto parcial nº 4 Estructura : 463.470,42 
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5. Fachadas 
5.1. Fachadas 
5.1.1 FFZ010 m² Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en 
cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (gero), para 
revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con 
apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los 
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 
2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas 
con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de 
esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
   310,640 45,09 14.006,76 
5.1.2 RCP030 m² Suministro y colocación de chapado con placas de Piedra Cabezo 
Gordo, acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes 
ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro 
y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, 
compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, 
previa sujeción de los anclajes con resinas químicas para asegurar su 
resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, 
cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
   310,640 105,70 32.834,65 
5.1.3 RBB020 m² Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 
mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con enfoscado 
manual de mortero industrial para enlucido, de 15 mm de espesor, 
color gris, acabado liso, compuesto por cemento de alta resistencia, 
áridos seleccionados y otros aditivos, acabado rugoso, impermeable al 
agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo 
cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
   296,100 14,74 4.364,51 
5.1.4 FAR010 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero), para 
revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso 
p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante 
vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas 
con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. 
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   296,100 41,25 12.214,13 
5.1.5 FFW010 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 622 
"KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 
laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 
directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 
90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al cerramiento 
vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo 
y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y 
nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este 
precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 
   296,100 21,65 6.410,57 
5.2. Carpintería exterior 
5.2.1 FMY010 m² Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio 
realizado mediante el sistema Fachada Modular, de "CORTIZO", con 
estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la 
acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una 
separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del 
forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones 
entre plantas. Montantes de sección 127,5x52 mm con refuerzo 
interior mm, anodizado color natural; travesaños de 127,5x55 mm 
(Iy=11,55 cm4), anodizado color natural; con cerramiento compuesto 
de: un 40% de superficie opaca con acristalamiento exterior, 
(antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de 
chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color 
blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de 
poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada opaca 
coloreada de control solar Solarlux Silver Temprado "VITRO 
CRISTALGLASS", de 5 mm de espesor; un 60% de superficie 
transparente fija realizada con doble acristalamiento Isolar Solarlux 
"VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio exterior Solarlux 
Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona Elastosil 
IG-25 "SIKA", de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema 
Fachada Semiestructural Modular "CORTIZO"; sellado de la zona opaca 
con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; anclajes de fijación de acero, 
compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de 
montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en chapa de 
aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado. 
   215,000 416,47 89.541,05 
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5.2.2 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   412,640 411,85 169.945,78 
5.3. Vidrios 
5.3.1 FVC010 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio 
exterior SONOR (laminar acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas 
de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 
y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 
6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
   412,640 212,89 87.846,93 
 
Total presupuesto parcial nº 5 Fachadas : 417.164,38 
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6. Particiones 
6.1. Tabiques 
6.1.1 PTZ020 m² Formación de hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, 
de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas. 
   1.377,270 29,89 41.166,60 
6.1.2 PTW010 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 
622 "KNAUF", de 45 mm de espesor total, compuesto por placa de 
yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, formando 
sándwich con una placa tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una perfilería tipo Omega de acero 
galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al 
paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p 
de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la 
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento 
soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las 
placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este 
precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 
   3.339,090 29,65 99.004,02 
6.1.3 PSY015 m² Suministro y montaje de tabique especial sistema W 115 "KNAUF" 
autoportante, de 156 mm de espesor total, sobre banda acústica 
"KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una estructura 
doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 
48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro 
placas en total (dos placas tipo impregnada (H) en cada cara, de 15 
mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 
y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar 
entre montantes). 
   507,600 70,17 35.618,29 
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6.1.4 PSY015b m² Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" 
autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica 
"KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una estructura 
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, 
a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 
ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a 
cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo 
Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso 
p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de 
ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 
aislamiento a colocar entre montantes). 
   548,370 31,50 17.273,66 
6.1.5 PTZ020b m² Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, 
de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas. 
   292,275 25,76 7.529,00 
6.2. Puertas de habitaciones 
6.2.1 PEH010 Ud Suministro y colocación de puerta blindada de entrada a la vivienda de 
203x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, 
hoja de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada 
en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, 
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación 
de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   40,000 803,22 32.128,80 
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6.2.2 PPM010c Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble 
tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con 
manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de diseño. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   40,000 370,39 14.815,60 
6.2.3 PPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya 
vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, 
de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 
316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
   40,000 311,15 12.446,00 
6.3. Puertas de paso interiores 
6.3.1 PPM010d Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya 
vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, 
de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino 
AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
   8,000 677,96 5.423,68 
6.3.2 PPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya 
vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, 
de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino 
AISI 316L, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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   19,000 381,07 7.240,33 
6.3.3 PPR020 Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 
homologada de dos hojas de 165x203 cm, compuesto de hoja formada 
por canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel 
aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF 
rechapado en fibras: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm 
en ambas caras, en MDF hidrófugo y rechapados del mismo material 
de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes embutidas en el 
perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes y 
termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con función 
antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas 
aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga embutida en el 
batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado y probado. 
   6,000 595,91 3.575,46 
6.3.4 PPR010 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
   5,000 374,78 1.873,90 
6.4. Ayudas 
6.4.1 PYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución 
de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de 
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente 
de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso 
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos 
para el correcto montaje de la instalación. 
   100,000 3,39 339,00 
 
Total presupuesto parcial nº 6 Particiones : 278.434,34 
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7. Instalaciones 
7.1. Calefacción, climatización y A.C.S. 
7.1.1 ICI010 Ud Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, 
potencia de 21,0 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, 
vaso de expansión, bomba, termostato y todos aquellos componentes 
necesarios para su funcionamiento incorporados en su interior; incluso 
accesorios de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 1.599,98 1.599,98 
7.1.2 ICS005 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1,000 158,59 158,59 
7.1.3 ICS005b Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1,000 123,80 123,80 
7.1.4 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido con pared 
de 2 mm de espesor y 104/108 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta 
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   24,800 133,48 3.310,30 
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7.1.5 ICS010b m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior 
y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   516,260 15,91 8.213,70 
7.1.6 ICS010c m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior 
y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   646,690 19,26 12.455,25 
7.1.7 ICS010d m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior 
y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   133,750 25,26 3.378,53 
7.1.8 ICS010e m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior 
y 3,7 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   74,290 34,59 2.569,69 
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7.1.9 ICS010f m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior 
y 4,6 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   19,230 45,00 865,35 
7.1.10 ICS010g m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior 
y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   66,000 18,28 1.206,48 
7.1.11 ICS010h m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior 
y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   155,560 20,39 3.171,87 
7.1.12 ICS010i m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior 
y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   135,550 25,80 3.497,19 
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7.1.13 ICS010j m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior 
y 3,7 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   150,640 29,87 4.499,62 
7.1.14 ICS010k m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior 
y 4,6 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   161,050 38,73 6.237,47 
7.1.15 ICS010l m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior 
y 5,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   93,520 52,53 4.912,61 
7.1.16 
ICS010m 
m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior 
y 6,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   21,420 66,30 1.420,15 
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7.1.17 ICS010n m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 90 mm de diámetro exterior 
y 8,2 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en 
el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   60,070 88,08 5.290,97 
7.1.18 ICS010o m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   103,350 31,59 3.264,83 
7.1.19 ICS010p m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   22,150 35,86 794,30 
7.1.20 ICS010q m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   39,180 42,13 1.650,65 
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7.1.21 ICS010r m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   6,650 46,28 307,76 
7.1.22 ICS010s m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 
51/54 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   16,090 58,39 939,50 
7.1.23 ICS010t m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada 
por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   5,610 41,64 233,60 
7.1.24 ICS015 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1,000 77,64 77,64 
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7.1.25 ICS015b Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   56,000 30,33 1.698,48 
7.1.26 ICS015c Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1,000 60,44 60,44 
7.1.27 ICS020 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-
Line, modelo Etherma-B 4-60-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de 
bronce, impulsor de tecnopolímero y bronce, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades 
regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento 
clase F, alimentación monofásica. Incluso puente de manómetros 
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador 
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 2.319,21 2.319,21 
7.1.28 ICS020b Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 50-250/2,2 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia 
de 2,2 kW, rodete de 260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y 
linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), 
eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección 
IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de 
manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   2,000 2.698,09 5.396,18 
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7.1.29 ICS020c Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 65-250/4 A (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia de 
4 kW, rodete de 260 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y 
linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), 
eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección 
IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de 
manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 3.092,83 3.092,83 
7.1.30 ICS020d Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical In-Line, 
modelo ELINE 125-250/11 (1450 r.p.m.) "EBARA", con una potencia 
de 11 kW, rodete de 270 mm de diámetro, con cuerpo de impulsión y 
linterna de hierro fundido (GG25), impulsor de hierro fundido (GG20), 
eje motor de acero inoxidable 1.4401, aislamiento clase F, protección 
IP 55, para alimentación trifásica a 400/700 V. Incluso puente de 
manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 5.914,87 5.914,87 
7.1.31 ICS020e Ud Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, In-
Line, modelo Etherma 3-100-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro 
fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje 
motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de 
EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y 
cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 
r.p.m., aislamiento clase F, alimentación monofásica. Incluso puente 
de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería 
de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas 
con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 1.156,06 1.156,06 
7.1.32 ICS040 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 250 l, 1075 mm de altura, 550 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 584,07 584,07 
7.1.33 ICS040b Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 50 l, 760 mm de altura, 360 mm de diámetro, con rosca 
de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos 
de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 176,70 176,70 
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7.1.34 ICS045 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero 
vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 84,01 84,01 
7.1.35 ICS050 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, 
diámetro 1600 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano 
de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso 
válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
   1,000 16.011,13 16.011,13 
7.1.36 ICS050b Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 4000 l, altura 2280 mm, 
diámetro 1950 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano 
de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso 
válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
   1,000 21.277,80 21.277,80 
7.1.37 ICS080 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; 
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
   56,000 12,90 722,40 
7.1.38 ICS085 Ud Suministro e instalación de contador de agua caliente de lectura 
directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, para caudal nominal 
1,5 m³/h, de 15 mm de diámetro nominal, dimensiones 110x70x90 
mm, temperatura máxima 90°C, presión máxima 10 bar, caudal 
máximo 3 m³/h, longitud del cable 1,5 m; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 186,04 186,04 
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7.1.39 ICB010 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería 
de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar 
térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de 
pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto 
de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar 
granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), 
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la 
intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con 
polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo 
negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en 
omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm 
de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de 
ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. 
Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones 
hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para 
captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de 
corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
   9,000 3.375,08 30.375,72 
7.1.40 ICX025 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para 
sistema de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y 
fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de 
temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 823,05 823,05 
7.1.41 ICR021 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire 
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana mineral 
natural (LMN), Climacoustic "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 
13162, revestido en su cara exterior con una lámina a base de un 
complejo de kraft-aluminio reforzado con una malla de fibra de vidrio, 
que actúa como barrera de vapor, y en su cara interior con un 
recubrimiento acústico negro, con mecanizado lateral machihembrado 
en sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso 
p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con 
cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas 
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a 
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   2.138,950 35,94 76.873,86 
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7.1.42 ICR030 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
325x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   4,000 72,30 289,20 
7.1.43 ICR030b Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
525x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   4,000 89,40 357,60 
7.1.44 ICR030c Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
225x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   42,000 71,44 3.000,48 
7.1.45 ICR030d Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
325x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   75,000 84,05 6.303,75 
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7.1.46 ICR030e Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
525x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   9,000 110,43 993,87 
7.1.47 ICR030f Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
825x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   1,000 150,99 150,99 
7.1.48 ICR030g Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
425x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   50,000 130,75 6.537,50 
7.1.49 ICR030h Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
525x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   14,000 151,83 2.125,62 
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7.1.50 ICR030i Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
425x325 mm, salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación 
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
   5,000 161,33 806,65 
7.1.51 ICR050 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
225x75 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   4,000 42,04 168,16 
7.1.52 ICR050b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
225x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   5,000 46,95 234,75 
7.1.53 ICR050c Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
325x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   69,000 53,72 3.706,68 
7.1.54 ICR050d Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
525x125 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   5,000 67,30 336,50 
7.1.55 ICR050e Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
425x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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   5,000 83,52 417,60 
7.1.56 ICR050f Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
525x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   14,000 95,29 1.334,06 
7.1.57 ICR050g Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
625x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   1,000 108,44 108,44 
7.1.58 ICR050h Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
825x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   39,000 133,77 5.217,03 
7.1.59 ICR050i Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
425x325 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
   3,000 99,97 299,91 
7.1.60 ICV005 Ud Suministro e instalación en exterior de equipo agua-aire-agua para 
producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de 
cuatro tubos, modelo EWFV R 300.4 "HITECSA", potencia frigorífica 
nominal de 306 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 388,6 kW, caudal de agua nominal de 52,63 m³/h 
y potencia sonora de 95 dBA, con refrigerante HFC-410A, incluso 
manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, control de 
caudal, filtro. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
   1,000 91.917,72 91.917,72 
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7.1.61 ICF001 Ud Suministro e instalación de regulación y control centralizado 
"HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado 
como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire 
primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
   54,000 321,40 17.355,60 
7.1.62 ICF015 Ud Suministro e instalación de fancoil de alta presión, modelo Comfair 
HH60 "LENNOX", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 24,99 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 38,83 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, 
caudal de agua nominal de 4,308 m³/h, caudal de aire nominal de 
4444 m³/h y potencia sonora nominal de 78 dBA; incluso bandeja 
auxiliar y filtro, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, 
y válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador; 
incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
   3,000 4.186,59 12.559,77 
7.1.63 ICF015b Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo 
BSW 30 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 8,29 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 9,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de 
agua nominal de 1,425 m³/h, caudal de aire nominal de 1853 m³/h y 
potencia sonora nominal de 70 dBA, con válvula de tres vías, modelo 
VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso 
conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 
vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
   43,000 1.551,84 66.729,12 
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7.1.64 ICF015c Ud Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo 
BSW 40 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total 
nominal de 9,55 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 10,54 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, 
caudal de agua nominal de 1,642 m³/h, caudal de aire nominal de 
2024 m³/h y potencia sonora nominal de 70 dBA, con válvula de tres 
vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; 
incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
   7,000 1.629,58 11.407,06 
7.1.65 ICF015d Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, con 
retorno horizontal, modelo Comfair HC 123 "LENNOX", sistema de 
cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 10,66 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal 
de 11,43 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 70°C), de 6 velocidades, caudal de agua nominal de 
1,837 m³/h, caudal de aire nominal de 1908 m³/h y potencia sonora 
nominal de 66 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de frío, 
y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 
"HIDROFIVE", con actuador; incluso conexiones, para la batería de 
calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
   1,000 2.144,47 2.144,47 
7.1.66  Ud Ventilador modelo BP-Box 32-32/6M. Caja con ventilador centrífugo 
baja presión, de doble aspiración, motor directamente acoplado. Caja 
de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo 
clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. 
   1,000 619,76 619,76 
7.1.67 Ud Ventilador modelo BP-Box 32-32/6T. Caja con ventilador centrífugo 
baja presión, de doble aspiración, motor directamente acoplado. Caja 
de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo 
clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. 
   1,000 627,71 627,71 
7.1.68  Ventilador modelo BP-Box 32-34/6M. Caja con ventilador centrífugo 
baja presión, de doble aspiración, motor directamente acoplado. Caja 
de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo 
clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. 
   1,000 603,87 603,87 
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7.2. Eléctricas 
7.2.1 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio compuesta por 135 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal 
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 
80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² 
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, 
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1,000 773,95 773,95 
7.2.2 IEP030 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo 
mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando 
a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 
elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas 
de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
   40,000 55,02 2.200,80 
7.2.3 IEO010 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, 
serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada. 
   2.734,270 4,21 11.511,28 
7.2.4 IEO010b m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada. 
   81,070 4,75 385,08 
7.2.5 IEO010c m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada. 
   178,210 5,41 964,12 
7.2.6 IEO010d m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja 
perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso p/p de accesorios. 
Totalmente montada. 
   42,610 9,84 419,28 
7.2.7 IEO010e m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja 
perforada de PVC rígido, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. 
Totalmente montada. 
   46,920 13,94 654,06 
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7.2.8 IEO010f m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. Totalmente montada. 
   1.806,230 1,25 2.257,79 
7.2.9 IEO010g m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. Totalmente montada. 
   1.263,560 1,28 1.617,36 
7.2.10 IEO010h m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
   4.113,250 6,84 28.134,63 
7.2.11 IEO010i m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
   14,550 11,93 173,58 
7.2.12 IEO010j m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
   15,070 21,81 328,68 
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7.2.13 IEH010 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   460,360 1,00 460,36 
7.2.14 IEH010b m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   2.172,000 1,22 2.649,84 
7.2.15 IEH010c m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   92,700 1,51 139,98 
7.2.16 IEH010d m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   82,470 5,01 413,17 
7.2.17 IEH010e m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   87,910 7,58 666,36 
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7.2.18 IEH010f m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   70,920 11,49 814,87 
7.2.19 IEH010g m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
   175,820 16,44 2.890,48 
7.2.20 IEH010h m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   268,590 1,29 346,48 
7.2.21 IEH010i m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   138,540 1,33 184,26 
7.2.22 IEH010j m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
   7.342,340 3,15 23.128,37 
7.2.23 IEH010k m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   247,100 3,69 911,80 
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7.2.24 IEH010l m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   4,650 4,88 22,69 
7.2.25 
IEH010m 
m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   29,100 8,02 233,38 
7.2.26 IEH010n m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   43,650 14,05 613,28 
7.2.27 IEH010o m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   77,790 20,81 1.618,81 
7.2.28 IEH010p m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   232,160 36,72 8.524,92 
7.2.29 IEH010q m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al 
fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial 
ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   498,560 4,65 2.318,30 
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7.2.30 IEH010r m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   2.977,330 1,69 5.031,69 
7.2.31 IEH010s m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1.263,440 2,07 2.615,32 
7.2.32 IEH010t m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1.391,880 4,84 6.736,70 
7.2.33 IEI070 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 503,74 503,74 
7.2.34 IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 947,80 947,80 
7.2.35 IEI070bt Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   2,000 343,69 687,38 
7.2.36 
IEI070bv 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1.1 formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 367,68 367,68 
7.2.37 
IEI070bw 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 391,69 391,69 
7.2.38 
IEI070bx 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 403,47 403,47 
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7.2.39 
IEI070by 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 402,68 402,68 
7.2.40 
IEI070bz 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 766,46 766,46 
7.2.41 IEI070c Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.14 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   2,000 907,10 1.814,20 
7.2.42 
IEI070ca 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 179,34 179,34 
7.2.43 
IEI070cb 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 203,36 203,36 
7.2.44 IEI070cc Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.1 formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   3,000 257,60 772,80 
7.2.45 IEI070cf Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.1 formado por 
caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   3,000 231,63 694,89 
7.2.46 IEI070ci Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.18.2 (hab102) 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
   3,000 293,91 881,73 
7.2.47 IEI070cl Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 318,63 318,63 
7.2.48 
IEI070cm 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.19 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   2,000 727,45 1.454,90 
7.2.49 
IEI070co 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 1.791,37 1.791,37 
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7.2.50 
IEI070cp 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 1.138,98 1.138,98 
7.2.51 
IEI070cq 
Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 997,50 997,50 
7.2.52 IEI070cr Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 1.180,87 1.180,87 
7.2.53 IEI070cs Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección. 
   1,000 4.095,19 4.095,19 
7.2.54 IEI070ct Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección. 
   1,000 6.668,25 6.668,25 
7.2.55 IEI070e Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 7.593,12 7.593,12 
7.2.56 IEI070f Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   2,000 253,64 507,28 
7.2.57 IEI070h Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por caja 
de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
   1,000 306,15 306,15 
7.2.58 IEI070i Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13.2 (hab104) 
formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
   37,000 344,17 12.734,29 
7.2.59 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 11,28 11,28 
7.2.60 IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación. 
   1,000 12,51 12,51 
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7.2.61 IEI090c Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   2,000 31,32 62,64 
7.2.62 IEI090d Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 44,07 44,07 
7.2.63 IEI090e Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 36,96 36,96 
7.2.64 IEI090f Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas 
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
   1,000 176,21 176,21 
7.2.65 IEI090g Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 26,33 26,33 
7.2.66 IEI090h Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 44,49 44,49 
7.2.67 IEI090i Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 35,73 35,73 
7.2.68 IEI090j Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas 
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
   1,000 27,10 27,10 
7.2.69 IEI090k Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
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   3,000 41,38 124,14 
7.2.70 IEI090l Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   3,000 43,25 129,75 
7.2.71 IEI090m Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 18,16 18,16 
7.2.72 IEI090n Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 57,18 57,18 
7.2.73 IEI090o Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   36,000 252,15 9.077,40 
7.2.74 IEI090p Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   4,000 278,22 1.112,88 
7.2.75 IEI090q Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 190,22 190,22 
7.2.76 IEI090r Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 148,85 148,85 
7.2.77 IEI090s Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 20,03 20,03 
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7.2.78 IEI090t Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 32,78 32,78 
7.2.79 IEI090u Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   2,000 21,92 43,84 
7.2.80 IEI090v Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 73,57 73,57 
7.2.81 IEI090w Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos monobloc de superficie (IP 55); cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
   1,000 46,69 46,69 
7.3. Fontanería 
7.3.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
agua potable de 2,12 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. 
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1,000 400,27 400,27 
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7.3.2 IFB010 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,55 m de 
longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de, 
accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con 
cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   1,000 24,38 24,38 
7.3.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; 
grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el 
precio del contador. 
   1,000 204,51 204,51 
7.3.4 IFD010 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas 
centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no 
autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en 
contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre 
mecánico independiente del sentido de giro, motores con una potencia 
nominal total de 2,2 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 
400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión 
de membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, 
manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de 
impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de 
vibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor principal, 
interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de 
indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, 
contactos libres de tensión para la indicación general de 
funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y 
protección contra funcionamiento en seco. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 
   1,000 4.199,18 4.199,18 
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7.3.5 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   709,240 3,54 2.510,71 
7.3.6 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   1.413,050 4,53 6.401,12 
7.3.7 IFI005c m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   140,430 6,85 961,95 
7.3.8 IFI005d m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   195,330 11,13 2.174,02 
7.3.9 IFI005e m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   58,440 14,26 833,35 
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7.3.10 IFI005f m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   36,720 20,28 744,68 
7.3.11 IFI005g m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   88,860 30,69 2.727,11 
7.3.12 IFI008 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
   86,000 15,47 1.330,42 
7.3.13 IFI008b Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
   2,000 21,78 43,56 
7.3.14 IFI008c Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 30,69 30,69 
7.3.15 IFI008d Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 40,99 40,99 
7.3.16 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1,000 100,88 100,88 
7.4. Iluminación 
7.4.1 III010 Ud Suministro e instalación de luminaria de celosía redonda transparente, 
de 680 mm de diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-L de 40 W con difusor de policarbonato transparente, 
estabilizado para UV con prismas interiores, reflector blanco diáfano y 
balasto electrónico. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
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   57,000 400,08 22.804,56 
7.4.2 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 50 W; con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en 
color blanco; reflector con acabado en aluminio granulado; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   404,000 125,19 50.576,76 
7.4.3 III100b Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, 
de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); 
con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   40,000 187,31 7.492,40 
7.4.4 III100c Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W, modelo 
LD-ROUND 1x50W QR-CBC 51 "L&D"; con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
reflector con acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   36,000 112,62 4.054,32 
7.4.5 III110 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica 
orientable, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido 
(3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
   12,000 135,04 1.620,48 
7.4.6 III120 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 
320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente 
triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector 
"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de 
encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; 
reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero 
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
   30,000 172,63 5.178,90 
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7.4.7 III130 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led 
de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en 
color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
   10,000 283,87 2.838,70 
7.4.8 III130b Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1188x37x30 mm, para 36 led 
de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en 
color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
   94,000 541,40 50.891,60 
7.4.9 III130c Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 
596x596x91 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas 
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
   4,000 136,54 546,16 
7.4.10 III130d Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar de luz suave, de 
1197x297x90 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, modelo 
OD-3452 2x28W HF NFO+Micro Blanco "ODEL-LUX"; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica 
formada por cerco de aluminio extruido termoesmaltado en color 
blanco y difusor opal de micropirámides de base hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
   43,000 256,59 11.033,37 
7.4.11 III160 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, 
para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, modelo 8022 "LIMBURG", 
con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio 
soplado opal liso mate, protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y comprobado. 
   36,000 262,15 9.437,40 
7.4.12 IIC020 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos 
automático y manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 
50 Hz, ángulo de detección 180°, alcance 10 m, para mando 
automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con 
tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
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   69,000 106,43 7.343,67 
7.5. Protección frente al rayo 
7.5.1 IPI010 Ud Suministro e instalación de sistema interno de protección contra 
sobretensiones, formado por 75 protectores contra sobretensiones: 1 
protector para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado 
dentro del cuadro principal, 2 protectores para las líneas trifásicas de 
suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros principales, 66 
protectores para las líneas monofásicas de suministro eléctrico 
colocados dentro de los cuadros secundarios, 4 protectores para las 
líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros 
secundarios, 1 protector para la línea telefónica analógica y 1 protector 
para la línea informática. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
   1,000 36.261,96 36.261,96 
7.6. Evacuación de aguas 
7.6.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   23,790 19,59 466,05 
7.6.2 ISB010b m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   235,200 22,66 5.329,63 
7.6.3 ISB010c m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   104,200 25,75 2.683,15 
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7.6.4 ISB010d m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   77,860 32,67 2.543,69 
7.6.5 ISB010e m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro y 3,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   31,590 46,66 1.473,99 
7.6.6 ISB044 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm 
de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. 
   17,000 9,70 164,90 
7.6.7 ISB044b Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 160 mm 
de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. 
   9,000 10,28 92,52 
7.6.8 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector 
o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   98,520 7,59 747,77 
7.6.9 ISD005b m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector 
o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   71,960 9,26 666,35 
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7.6.10 ISD005c m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector 
o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   2,750 12,56 34,54 
7.6.11 ISD005d m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   53,880 16,56 892,25 
7.6.12 ISD005e m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   68,880 19,11 1.316,30 
7.6.13 ISD008 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de 
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 
mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   40,000 14,47 578,80 
7.6.14 ISS010 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
formado por tubo PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   0,700 18,08 12,66 
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7.6.15 ISS010b m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   26,130 27,50 718,58 
7.6.16 ISS010c m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   33,560 31,33 1.051,43 
7.6.17 ISS010d m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
   38,500 39,50 1.520,75 
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7.6.18 UAP010 Ud Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de 
hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento M-
5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero 
de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña 
para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir 
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de 
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para 
pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 
1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior 
un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 
masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 
1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado 
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso 
preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo 
del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y 
rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de 
juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
   1,000 643,01 643,01 
7.6.19 USE020 Ud Suministro e instalación de estación depuradora de aguas grises 
domésticas de baja contaminación, modelo Biogris-160 Estándar 
"BIOTRIT", con capacidad para 160 usuarios (H.E.), compuesta de 
filtro de polietileno para gruesos, dos bombas de filtrado y lavado a 
contracorriente, filtro dual automático de alto rendimiento, 
electroválvula, dos depósitos de poliéster de sección circular de 5 m³ 
cada uno, bomba de oxigenación, depósito de polietileno con bomba 
para dosificación de cloro, depósito de polietileno con bomba para 
dosificación de colorante, válvulas, interruptores de nivel, rebosadero 
con tubería de desagüe, cuadro eléctrico y bancada. Incluso p/p de 
tubos entre los distintos elementos y accesorios, tubería de desagüe y 
grifo para vaciado. Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir el grupo de presión ni el vaso de expansión. 
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7.7. Ventilación 
7.7.1 IVG010 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de 
plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con 
condensador, de 1250 r.p.m., potencia absorbida 0,98 kW, caudal 
máximo 12480 m³/h, nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso 
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 1.126,33 1.126,33 
7.7.2 IVG015 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de 
aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión 
por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes 
ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 
5400 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de 
fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 1.577,89 1.577,89 
7.7.3 IVG015b Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de 
aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión 
por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes 
ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 
7900 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de 
fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1,000 1.762,30 1.762,30 
7.7.4 IVG020 m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida 
por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas 
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de 
recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos 
de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas 
de ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa 
metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 
difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
   110,050 32,38 3.563,42 
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7.7.5 IVG030 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la 
red de conductos. 
   19,000 58,36 1.108,84 
7.7.6 IVG030b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la 
red de conductos. 
   7,000 58,36 408,52 
7.7.7 IVG035 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
   1,000 290,16 290,16 
7.7.8 IVG035b Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
   1,000 290,16 290,16 
7.7.9 IVG035c Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o 
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
   1,000 290,16 290,16 
 
Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 930.039,83 
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8. Aislamientos e impermeabilizaciones 
8.1.1 NAA010 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta 
la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud 
en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   286,400 5,67 1.623,89 
8.1.2 NAA010b m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta 
la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud 
en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   116,890 6,58 769,14 
8.1.3 NAA010c m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta 
la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud 
en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   9,790 7,08 69,31 
8.1.4 NAA010d m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   0,640 21,77 13,93 
8.1.5 NAA010e m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
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   651,760 23,35 15.218,60 
8.1.6 NAA010f m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   58,220 25,39 1.478,21 
8.1.7 NAA010g m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   77,320 28,56 2.208,26 
8.1.8 NAA010h m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   23,110 31,93 737,90 
8.1.9 NAA010i m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 
30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   13,360 43,40 579,82 
8.1.10 NAA010j m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
   31,570 49,94 1.576,61 
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8.1.11 NAF040 m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
ventilada formado por panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 
"ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de 
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
   310,640 13,27 4.122,19 
8.1.12 NAL010 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos 
flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), 
depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los 
paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 
0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector 
del aislamiento con cinta adhesiva. 
   3.637,970 12,61 45.874,80 
8.1.13 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 
placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes 
del aislante. 
   1.601,780 7,60 12.173,53 
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9. Cubiertas 
9.1.1 QAB010 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, 
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una 
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, 
fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, 
tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca 
hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según UNE-EN 13162, revestido por una 
de sus caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 
mm de espesor, resistencia térmica 2,05 m²K/W, conductividad 
térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida 
con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 
una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento 
de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal 
medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, 
tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, 
color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm 
de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 
singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, 
y limpieza final. 
   850,520 117,36 99.817,03 
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9.1.2 QAD010 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, 
autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando 
una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad 
térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre 
forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); BARRERA DE 
VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura 
de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida colocada 
con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con 
oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, 
resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por 
una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV 
(50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección 
mineral, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 
   114,890 87,27 10.026,45 
 
Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas : 109.843,48 
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10. Revestimientos 
10.1. Alicatados 
10.1.1 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), 25x40 cm, 8 €/m², recibido con mortero de 
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y 
ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los 
huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de 
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, piezas 
especiales y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
   47,050 35,18 1.655,22 
10.1.2 RCP015 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m 
de altura, con placas de granito Blanco Castelo, acabado pulido, de 
40x40x2 cm, pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento 
soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de 
encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas 
especiales. 
   819,000 90,77 74.340,63 
10.2. Pinturas en paramentos interiores 
10.2.1 RIP030 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 
48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza. 
   11.280,710 11,57 130.517,81 
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10.3. Suelos y pavimentos 
10.3.1 RSB020 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento 
autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de 
espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado 
mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de 
panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el 
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas 
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el 
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que 
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado. 
   3.637,970 10,40 37.834,89 
10.3.2 
RSA020b 
m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 4 mm de espesor, aplicada manualmente, 
para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 
hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas 
sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante 
rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 
charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de 
madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso 
p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la 
mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del 
mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 
   2.426,210 14,72 35.713,81 
10.3.3 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 
8 € /m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco, y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
   1.211,760 26,60 32.232,82 
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10.3.4 RSL010 m² Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 32: Comercial 
general, con resistencia a la abrasión AC4, formado por lamas de 
1200x190 mm, constituidas por tablero base de HDF laminado 
decorativo en haya vaporizada, acabado con capa superficial de 
protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto 
instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la madera del 
pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del 
forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de 
polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y 
accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
   2.426,210 37,33 90.570,42 
10.3.5 RST010 m² Suministro y colocación de pavimento de moqueta de fibra natural 
100% lana, suministrada en rollos de 4x20 m, fabricada por proceso 
tufting, acabada en bucle, colocada con adhesivo de contacto. Incluso 
p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento textil, 
eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 
pavimento. 
   265,500 31,87 8.461,49 
10.3.6 RSP011 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Blanco 
Castelo, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con 
mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. 
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
   131,200 66,68 8.748,42 
10.3.7 REP010 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, 
de dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 peldaños de 100 
cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: 
peldañeado formado por huella de granito Blanco Castelo, acabado 
pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de 
espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de granito 
Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido 
todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no 
incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
   9,000 1.532,22 13.789,98 
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10.4. Falsos techos 
10.4.1 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante 
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, 
repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los 
paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de 
los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de 
escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, 
enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de 
espesor de escayola y paso de la canalización de protección del 
cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar 
o revestir. 
   934,860 15,69 14.667,95 
10.4.2 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura 
menor de 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, 
formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de 
yeso que le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias 
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 
mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del 
perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
revestir. 
   2.119,740 42,24 89.537,82 
 
Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos : 538.071,26 
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11. Equipamientos 
11.1. Aparatos sanitarios 
11.1.1 SAL040 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie 
Diverta 47 "ROCA", color blanco, de 440x470 mm, equipado con 
grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, 
acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, 
serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
   4,000 525,23 2.100,92 
11.1.2 SAL050 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con 
pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, 
equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 
5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, acabado 
cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
   40,000 555,15 22.206,00 
11.1.3 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo y salida para conexión horizontal, serie Giralda "ROCA", color 
blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero 
inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua 
fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
   44,000 348,39 15.329,16 
11.1.4 SAE010 Ud Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, para 
monobloque, serie Giralda "ROCA", color, de 360x570 mm, equipado 
con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A6058A00, 
acabado cromo-brillo, de 91x174 mm y desagüe, acabado blanco. 
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
   40,000 473,40 18.936,00 
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11.1.5 SAB020 Ud Suministro e instalación de bañera de acero modelo Contesa "ROCA", 
color blanco, de 140x70 cm, sin asas, con fondo antideslizante, 
equipada con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 
5A0147C00, acabado brillo, de 167x200 mm. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
   40,000 667,28 26.691,20 
11.1.6 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, 
con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural 
"ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo 
temporizado, Sprint "ROCA", modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 
92x50 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
   2,000 323,15 646,30 
 
Total presupuesto parcial nº 11 Equipamiento : 85.909,58 
 




Hotel 4*  
Sant Martí Sarroca 
Ana Camarena Caballín 
	   	  
	  	  
Fecha 01/04/2014 Esquema Presupuesto 
 
 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 	  
DISEÑO	  DE	  UN	  HOTEL	  Y	  CÁLCULO	  DE	  SUS	  INSTALACIONES	   68	  	  
 
12. Esquema presupuesto 
 
          Importe (€) 
1 Acondicionamiento del terreno . 23.573,09 
2 Movimiento de tierras . 74.148,75 
3 Cimentación . 206.331,83 
4 Estructura . 463.470,42 
5 Fachadas . 417.164,38 
6 Particiones . 278.434,34 
7 Instalaciones . 931.891,17 
8 Aislamientos e impermeabilizaciones . 86.446,19 
9 Cubiertas . 109.843,48 
10 Revestimientos . 538.071,26 
11 Equipamiento . 85.909,58 
Total P.E.M. 3.215.284,49 
GASTOS GENERALES 13%  417.986,98 
BENEFICIO INDUSTRIAL 10%   321.528,45 
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA   3.954.799,92 
I.V.A. 21%  830.507,98 
	   	   	   	   	   	   	   	  IMPORTE TOTAL DE PRESUPUESTO     4.785.307,91 
 
El total del presupuesto asciende a la cantidad de cuatro millones setecientos 
ochenta y cinco mil trescientos siete euros con noventa y un céntimos. 
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TUBO Y ACCESORIO PE-X BRASELI
INSTALACIONES EMPOTRADAS
23
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO BRASELI
CARACTERÍSTICAS POLIETILENO RETICULADO BRASELI
El polietileno reticulado BRASELI se fabrica a partir de un polietileno de alta densidad y se obtiene mediante un 
proceso denominado polimerización, en el que moléculas de etileno se unen para formar una cadena de polietileno. 
La reticulación consiste en el establecimiento de uniones entre las cadenas de polietileno, proporcionando al tubo 
una elevada resistencia a la presión y a la temperatura. 
  Soporta altas temperaturas, habituales de trabajo de 90 ºC.
  Resistencia a presiones elevadas.
  Larga duración.
  No le afecta la corrosión ni la erosión.
  Alta !exibilidad.
  Alta resistencia a productos químicos, incluso con temperaturas elevadas.
  No conductor de electricidad.
  Muy pocas pérdidas de carga, debido a su bajo coe#ciente de fricción.
  No se producen adherencias e incrustaciones, con lo que no se reduce el diámetro interior, ni aumenta  
la rugosidad con el paso del tiempo.
  Reduce los golpes de ariete.
  Calidad sanitaria, no altera el olor ni el sabor del agua potable.
  Resiste todas las acciones aplicadas en la prevención y control de legionelosis.
  Su ligereza facilita el transporte, el almacenaje y la instalación.
  No transmite los ruidos producidos por el agua.
  Memoria plástica, las tuberías recuperan su forma con el paso de un tiempo, o con aplicación de  
aire caliente.
  Su bajo coe#ciente de conductividad térmica di#culta que el agua se congele en el interior, pero si esto 
se produjese dilataría y no reventaría.
  Le afectan los rayos ultravioleta, por lo que en instalaciones exteriores debe protegerse del sol.
APLICACIONES POLIETILENO RETICULADO BRASELI
Las tuberías de polietileno reticulado BRASELI están fabricadas según la norma UNE EN ISO 
15875 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X)” de Julio de 2004, y están certi#cadas por AENOR.
La norma de#ne las siguientes clases de aplicación para las tuberías de polietileno reticulado:
 Ì CLASE 1 Suministro de agua caliente a 60ºC
 Ì CLASE 2 Suministro de agua caliente a 70ºC
 Ì CLASE 4 Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura
 Ì CLASE 5 Radiadores a alta temperatura
Los tubos de polietileno reticulado BRASELI son aptos para todas las clases de aplicación.
Los usos más frecuentes son:
 Ì Instalaciones de fontanería: agua fría y agua caliente sanitaria.
 Ì Calefacción por radiadores en sistemas monotubo y bitubo.
 Ì Calefacción por suelo radiante y refrescamiento por suelo.
 Ì Climatización.
 Ì Instalaciones industriales.
 Ì Instalaciones agrícolas y ganaderas.
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TUBO DE POLIETILENO RETICULADO BRASELI
PE-X  CON BARRERA ANTIOXÍGENO EVOH BRASELI
En las instalaciones de suelo radiante, debido a la permeabilidad a las moléculas de oxígeno de los tubos de polietileno 
reticulado, puede ocurrir que el agua que circula en el interior de los circuitos reciba oxígeno del aire y pueda contribuir 
a una mayor corrosión de los componentes metálicos de la instalación. Las tuberías con barrera antioxígeno llevan 
adherida una capa que reduce al mínimo la permeabilidad al oxígeno de las tuberías.
Los tubos de polietileno reticulado BRASELI con barrera antioxígeno EVOH están fabricados según la norma UNE EN 
ISO 15875: 2004. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno 
reticulado (PE-X), y tienen certicado de calidad AENOR. 
Las tuberías con capa de barrera contra el oxígeno están recomendadas por la norma UNE EN 1264: 2001. “Calefacción 
por suelo radiante. Sistemas y Componentes”, para reducir los problemas de corrosión cuando se combinan tubos de 
plástico con materiales corrosibles en las instalaciones de calefacción.
La permeabilidad al oxígeno en este tipo de tuberías debe ser menor o igual a 0,1 g/m3 día para una temperatura de 
agua de 40ºC. El volumen de referencia es el volumen interior del tubo.
PROPIEDADES POLIETILENO RETICULADO BRASELI
  Densidad 0,950 gr/cm3
  Rugosidad 0,007  mm
  Resistencia a tracción a 20ºC >20  N/mm2
  Resistencia a tracción a 100ºC >10  N/mm2
  Módulo de elasticidad a 20ºC 1.180  N/mm2
  Módulo de elasticidad a 80ºC 560  N/mm2
  Alargamiento hasta rotura a 20ºC 300-450  %
  Coeciente de conductividad térmica 0,35  W/mK
  Cociente de dilatación lineal a 20ºC 0,14  mm/mºC
  Cociente de dilatación lineal a 100ºC 0,205  mm/mºC
  Temperatura de reblandecimiento 133  ºC
  Temperatura límite de funcionamiento óptimo 90  ºC
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TUBO DE POLIETILENO RETICULADO BRASELI
TUBO PE-Xb SERIES 4.0 - 5.0  
COLORES ROJO-AZUL
PE-Xb PIPE SERIES 4.0 – 5.0 
RED-BLUE COLOUR
TUBE PE-Xb SÉRIE 4.0 – 5.0  
COULEUR ROUGE-BLEU
Fabricado según  
NORMA UNE EN ISO 15875 -2
Marca de calidad AENOR 
REFERENCIA DIMENSIÓN M.  ROLLLO/BARRA €/m
216052 16 (1.8) ROJO R.100 1,15
216105 16 (1.8) ROJO  R.200 1,15
216061 16 (1.8) ROJO B.4 1,15
216106 16 (1.8) AZUL R.100 1,15
216107 16 (1.8) AZUL  R.200 1,15
216100 16 (1.8) AZUL B.4 1,15
216065 20 (1.9) ROJO R.100 1,54
216038 20 (1.9) ROJO R.120 1,54
216039 20 (1.9) ROJO R.200 1,54
216062 20 (1.9) ROJO B.4 1,54
216108 20 (1.9) AZUL R.100 1,54
216058 20 (1.9) AZUL R.120 1,54
216070 20 (1.9) AZUL R.200 1,54
216101 20 (1.9) AZUL B.4 1,54
216040 25 (2.3) ROJO R.50 2,35
216041 25 (2.3) ROJO R.120 2,35
216063 25 (2.3) ROJO B.4 2,35
216077 25 (2.3) AZUL R.50 2,35
216067 25 (2.3) AZUL R.120 2,35
216102 25 (2.3) AZUL B.4 2,35
216075 32 (2.9) ROJO R.50 3,79
216064 32 (2.9) ROJO B.4 3,79
216109 32 (2.9) AZUL R.50 3,79
216110 32 (2.9) AZUL B.4 3,79
TUBO PE-Xb SERIES 4.0 - 5.0  
COLOR BLANCO
PE-Xb PIPE SERIES 4.0 - 5.0 WHITE COLOUR
TUBE PE-Xb SÉRIE 4.0 - 5.0 COULEUR BLANC
Fabricado según  
NORMA UNE EN ISO 15875 -2 
Marca de calidad AENOR 
REFERENCIA DIMENSIÓN M.  ROLLLO/BARRA €/m
216002 16 (1.8) R.100 1,05
216020 16 (1.8)  R.200 1,05
216021 16 (1.8) B.4 1,05
216003 20 (1.9) R.100 1,40
216022 20 (1.9) R.120 1,40
216023 20 (1.9) R.200 1,40
216024 20 (1.9) B.4 1,40
216015 25 (2.3) R.50 2,13
216025 25 (2.3) R.120 2,13
216026 25 (2.3) B.4 2,13
216008 32 (2.9) R.50 3,44
216027 32 (2.9) B.4 3,44
216009 40 (3.7) R.50 5,82
216028 40 (3.7) B.4 5,82
216010 50 (4.6) R.50 9,08
216029 50 (4.6) B.4 9,08
216054 63 (5.8)  B.4 14,41
216055 75 (6.8)  B.4 20,03
216056 90 (8.2)  B.4 28,78
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TUBO DE POLIETILENO RETICULADO BRASELI
TUBO PE-Xb SERIE 3.2 
Y MEDIDAS ESPECIALES
PE-Xb PIPE SERIES 3.2 
AND SPECIAL MEASUREMENTS
TUBE PE-Xb SÉRIE 3.2 ET DIMENSIONS 
SPÉCIALES
Fabricado según  
NORMA UNE EN ISO 15875 -2
Marca de calidad AENOR 
REFERENCIA DIMENSIÓN M.  ROLLLO/BARRA €/m
216001 12 (1.7)  R.100 0,79
216043 12 (2.0)  R.100 0,88
216044 16 (2.0)  R.100 1,23
216004 16 (2.2)  R.100 1,37
216030 16 (2.2) B.4 1,37
216045 20 (2.0)  R.100 1,58
216005 20 (2.8)  R.100 2,05
216031 20 (2.8) B.4 2,05
216006 25 (3.5) R.50 3,17
216032 25 (3.5) B.4 3,17
216007 32 (4.4) R.50 5,09
216033 32 (4.4) B.4 5,09
TUBO PE-Xb BARRERA 
ANTIOXÍGENO EVOH
PE-Xb OXYGEN NO-DIFFUSION 
BARRIER (EVOH) PIPE
TUBE PE-Xb EVOH-BAO
Fabricado según  
NORMA UNE EN ISO 15875 -2
Marca de calidad AENOR 
REFERENCIA DIMENSIÓN M.  ROLLLO/BARRA €/m
232002 16 (1.8)  R.120 1,30
232003 16 (1.8)  R.200 1,30
232014 16 (1.8)  R.400 1,30
232009 16 (1.8)  R.500 1,30
232004 20 (1.9)  R.120 1,79





Tubo en colores rojo y azul
Fabricado según  
NORMA UNE EN ISO 15875 -2
Marca de calidad AENOR
REFERENCIA DIMENSIÓN M.  ROLLLO/BARRA €/m
241011 16 (1.8) ROJO  R.100 2,01
241012 16 (1.8) AZUL R.100 2,01
241010 16 (1.8) DUO  R.50 4,84
241005 20 (1.9) ROJO  R.60 2,64
241006 20 (1.9) AZUL R.60 2,64
241007 25 (2.3) ROJO  R.60 3,87
241008 25 (2.3) AZUL R.60 3,87
SISTEMA DE UNIÓN PRESSFITTING PARA PE-X BRASELI. INSTALACIONES EMPOTRADAS
CARACTERÍSTICAS SISTEMA PRESSFITTING PE-X BRASELI
 Ì El sistema de unión para tuberías de polietileno reticulado presstting PE-X BRASELI está fabricado 
conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 y posee certicado AENOR.
 Ì El sistema se caracteriza por su rapidez y comodidad.
 Ì Se evita la manipulación de los tubos, aumentando la seguridad en la ejecución de la unión.
 Ì El montaje se realiza de forma rápida y limpia.
 Ì Las piezas son reutilizables.
 Ì Se consigue una estanqueidad total, prescindiendo de juntas tóricas o biconos que puedan sufrir 
envejecimiento.
 Ì Es posible realizar pruebas de presión, sin tiempos de espera.
MONTAJE SISTEMA PRESSFITTING PE-X BRASELI
Paso 1.
Realizar un corte perpendicular al eje de la tubería de 
polietileno reticulado BRASELI.
Paso 2.
Introducir el tubo en la pieza, comprobando a través 
de los ori#cios del casquillo de acero inoxidable que 
ha llegado al #nal.
Paso 3.
Realizar el apriete con la prensa, utilizando inserciones 
tipo “RF” o “U” , hasta que la mordaza esté totalmente 
cerrada. Veri#car que la tubería está en su posición 
correcta.
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332026 PEX16 (1.8) - Cu12/15 3,65





332001 16 (1.8) x 1/2" 2,27
332002 20 (1.9) x 1/2" 2,58
332003 20 (1.9) x 3/4" 3,46
332004 25 (2.3) x 3/4" 4,72
332005 25 (2.3) x 1" 7,06





332006 16 (1.8) x 1/2" 2,18
332027 16 (1.8) x 3/4" 3,45
332007 20 (1.9) x 1/2" 2,45
332008 20 (1.9) x 3/4" 3,47
332009 25 (2.3) x 3/4" 4,71
332010 25 (2.3) x 1" 7,04
332011 32 (2.9) x 1" 9,72





332012 16 (1.8) x 1/2" 2,28
332013 20 (1.9) x 1/2" 2,61
332014 20 (1.9) x 3/4" 3,49
332015 25 (2.3) x 3/4" 4,75
332016 25 (2.3) x 1" 7,08
332017 32 (2.9) x 1" 10,18





332018 16 (1.8) 2,11
332019 20 (1.9) 2,59
332020 25 (2.3) 5,71





332022 16 (1.8) - 20 (1.9) 3,17
332023 16 (1.8) - 25 (2.3) 5,07
332024 20 (1.9) - 25 (2.3) 5,36
332025 25 (2.3) - 32 (2.9) 7,67






332029 16 (1.8) 3,17
332030 20 (1.9) 3,45
332031 25 (2.3) 6,48
332032 32 (2.9) 11,99
CODO BASE 
FIJACIÓN LARGO
LONG FIXING BASE ELBOW
COUDE LONG AVEC BASE 
D’ASSEMBLAGE
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.






332038 16 (1.8) x 1/2" 4,22
332039 20 (1.9) x 1/2" 4,41
332040 25 (2.3) x 3/4" 7,80






332033 16 (1.8) x 1/2" 3,17
332034 20 (1.9) x 1/2" 3,63
332035 20 (1.9) x 3/4" 6,58
332036 25 (2.3) x 3/4" 7,40
332037 32 (2.9) x 1" 12,48
CODO BASE FIJACIÓN
LONG FIXING BASE ELBOW
COUDE AVEC BASE 
D’ASSEMBLAGE
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332041 16 (1.8) x 1/2" 4,38
332042 20 (1.9) x 1/2" 4,59
332136 20 (1.9) x 3/4" 8,64





332046 16 (1.8) x 1/2" 7,54
332047 20 (1.9) x 1/2" 8,52
332048 20 (1.9) x 3/4" 11,15





332050 PEX16 (1.8) - Cu12/15 5,55
332051 PEX20 (1.9) - Cu 18 6,59
CODO EXTRAÍBLE
EXTRACTABLE ELBOW
COUDE SORTIE DE CLOISON
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332052 16 (1.8) x 1/2" 8,18
332053 20 (1.9) x 1/2" 8,26






332054 16 (1.8) 4,41
332055 20 (1.9) 6,18
332056 25 (2.3) 11,29





332058 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) 6,20
332059 16 (1.8) - 25 (2.3) - 16 (1.8) 8,79
332060 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) 6,20
332061 20 (1.9) - 16 (1.8) - 20 (1.9) 6,25
332062 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.8) 6,25
332063 20 (1.9) - 25 (2.3) - 20 (1.9) 10,32
332064 25 (2.3) - 16 (1.8) - 16 (1.8) 9,89
332065 25 (2.3) - 16 (1.8) - 20 (1.9) 10,21
332066 25 (2.3) - 16 (1.8) - 25 (2.3) 10,32
332067 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.8) 10,21
332068 25 (2.3) - 20 (1.9) - 20 (1.9) 10,32
332069 25 (2.3) - 20 (1.9) - 25 (2.3) 10,34
332070 25 (2.3) - 25 (2.3) - 16 (1.8) 10,32
332071 25 (2.3) - 25 (2.3) - 20 (1.9) 10,34
332072 25 (2.3) - 32 (2.9) - 25 (2.3) 17,49
332073 32 (2.9) - 25 (2.3) - 25 (2.3) 17,49
332074 32 (2.9) - 25 (2.3) - 32 (2.9) 17,59





332075 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) 5,70
332076 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) 5,97
332139 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) 9,68
332077 25 (2.3) x 3/4" x 25 (2.3) 13,01





332079 16 (1.8) x 1/2" x 16 (1.8) 5,91
332080 20 (1.9) x 1/2" x 20 (1.9) 6,44
332081 25 (2.3) x 1/2" x 25 (2.3) 12,10
332082 25 (2.3) x 3/4" x 25 (2.3) 13,74
DISTRIBUIDOR EN 
CRUZ
3 PORT MANIFOLD (CROSS)
DISTRIBUTEUR À 3 SORTIES 
(CROIX)
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332096 20 (1.9) - 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) 10,54
332093 20 (1.9) - 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) 10,54
332144 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) 11,53
332097 25 (2.3) - 16 (1.8) - 20 (1.9) - 16 (1.8) 11,19
332094 25 (2.3) - 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) 11,20
332095 25 (2.3) - 20 (1.9) - 20 (1.9) - 20 (1.9) 11,68





DISTRIBUTEUR À 4 SORTIES
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332142 20 (1.9) / 20 (1.9) - 16 (1.8) - 16 (1.8) - 16 (1.8) 20,83




DISTRIBUTEUR À 3 SORTIES
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.






332155 20 (1.9) 12,96
332156 25 (2.3) 16,19
CUERPO LLAVE 
PISTÓN
BUILT IN STOPCOCK VALVE
VANNE À PISTON SIMPLE
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332179 16 (1.8) 10,69
332180 20 (1.9) 10,76
332181 25 (2.3) 15,76
332182 32 (2.9) 27,39
LLAVE EN U 
COMPACTA R.O.
COMPACT VALVE U ROC
VANNE U COMPACTE R.N.U.
REFERENCIA DIMENSIÓN €/UD.
332158 16 (1.8) 26,86
332159 20 (1.9) 25,28
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BOMBAS CIRCULADORAS EN BRONCE / BRONZE CIRCULATOR PUMPS
(4 velocidades) SENCILLAS  / (4 speeds) SINGLE
Your Life, our Quality. Worldwide. Calefacción y Climatización / Heating & Air Conditioning 
www.ebara.es
ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
ETHERMA-B 
Four speed circulator pumps.
ETHERMA B: Bronze circulators
DESCRIPTION
In-Line pumps with motor mounted directly onto the pump
body and provided with multi-speed regulator giving greater
flexibility. It allows the pump to be more accurately matched to
the system’s hydraulic requirements and reduces flow velocity
noise and also reduces power consumption. 
Suitable for domestic and industrial heating systems and
secondary hot water applications and solar systems.
SPECIFICATIONS
• Maximum working pressure: 10 bar
• Maximum liquid temperature: 110ºC
• In secondary hot water is recomendable that liquid 
temperature don´t exceed 65ºC.
• Don´t install them in direction of downward circulation.
• BV models have a membrane to reduce particlesaccess. 
MATERIALS
• Pump casing: Bronze
• Shaft: stainless steel
• Impeller: tecnopolymer / bronze
• Bearings: carbon
• “O” rings:  EPDM
• Can: stainless steel
TECHNICAL DATA
• 3 or 4 speed motor with regulator on the terminal box.
• Rotor in 1 piece and advantage refrigeration system.
• Insulation class F
• Protection degree IP44 (3 speed: IP 42)
• 1~230V ± 10% 50 Hz 
• 3~400V ± 10% 50 Hz
• Minimum static head required to avoid cavitational problems:
2,5 m for 65ºC
• Flanges PN6/10 .
ETHERMA-B




Bombas In-Line con motores montados directamente sobre el
cuerpo de la bomba y regulables eléctricamente mediante un con-
mutador de 3 ó 4 velocidades que permite obtener de la misma
bomba diversas curvas de características que garantizan una
mayor flexibilidad. Esto facilita reducir el ruído derivado de la velo-
cidad del flujo, así como disminuir el consumo de energía eléctrica.
Adecuada para instalaciones de calefacción y refrigeración, cir-
cuitos de agua caliente sanitaria e instalaciones solares.
PRESTACIONES
• Máxima presión de trabajo: 10 bar.
• Máxima temperatura del líquido: 110ºC
• En circuitos secundarios de agua caliente sanitaria es acon-
sejable que la temperatura del agua no supere los 65ºC a fin
de limitar los depósitos calcáreos.
• Las bombas para A.C.S. no deberán instalarse nunca con el
sentido de la circulación descendente.
• Los modelos BV incorporan una membrana que reduce la
entrada de partículas a la cámara del rotor. 
MATERIALES
• Cuerpo de bomba: Bronce
• Eje: Acero inoxidable
• Impulsor: Tecnopolímero / Bronce
• Cojinete: Carbono
• Juntas tóricas: EPDM
• Camisa de estanqueidad: Acero inoxidable
DATOS TÉCNICOS
• Motor de  tres (3) y cuatro (4) velocidades regulado por
conmutador electrónico exterior.
• Rotor húmedo con camisa embutida en una sóla pieza y
avanzado sistema de lubricación que ofrece una eficiente
refrigeración.
• Aislamiento: Clase F
• Protección: IP44 (las de 3 velocidades: IP 42)
• Monofásica 230V ± 10% 50Hz
• Trifásica 400V ± 10% 50Hz 
• Presión estática mínima en la aspiración a 65ºC: 2,5 m.
• Bridas PN6/10.
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BOMBAS CIRCULADORAS EN BRONCE / BRONZE CIRCULATOR PUMPS
(4 velocidades) SENCILLAS  / (4 speeds) SINGLE
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H=Altura manométrica total (m)
TABLA DE CARACTERÍSTICAS  -  PERFORMANCE TABLE


































































































































































































H=Altura manométrica total (m)
Características tomadas con la bomba funcionando a máxima velocidad.
CAMPO DE TRABAJO / PERFORMANCE CHART (ISO 9906 / 2)
Los modelos BV incorporan una membrana que reduce la entrada de partículas a la cámara del rotor. / BV models have a membrane to reduce particles access. 
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ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE CURVES (ISO 9906 / 2)
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
3 2350 50-65 0,30 0,20
2 1850 40-50 0,23 –
1 1200 30-35 0,16 –
ETHERMA-B(V)  2-65-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 2,9 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
3 2700 95-115 0,55 0,25
2 2150 65-85 0,40 –
1 1250 45-55 0,25 –
ETHERMA-B(V)  2-70-2 / 3-70-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 3,2 kg
Peso / Weight : 2,7 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
3 2350 63 0,30 –
2 1850 48 0,23 –
1 1200 33 0,17 –
ETHERMA-B 20-30 Bronce / Bronze
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ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE CURVES (ISO 9906 / 2)
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2750 120-210 - 0,45
3 2700 110-180 0,95 0,33
2 2640 90-150 0,85 0,25
1 2340 75-115 0,60 0,20
ETHERMA-B(V)  2-72-2 / 3-72-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 4,5 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2750 200-290 1,24 0,51
3 2640 179-257 1,16 0,44
2 2480 150-212 1,10 0,36
1 2340 132-170 0,99 0,28
ETHERMA-B(V)  3-100-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 6,3 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 1200 141-197 0,81 0,45
3 1080 115-157 0,70 0,32
2 960 85-129 0,62 0,24
1 850 68-105 0,54 0,19
ETHERMA-B(V)  4-100-4 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 11,7 kg
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ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE CURVES (ISO 9906 / 2)
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2750 166-326 1,43 0,61
3 2640 141-296 1,44 0,49
2 2480 117-250 1,42 0,40
1 2340 104-209 1,30 0,33
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2650 368-699 3,21 1,17
3 2450 339-645 3,02 1,03
2 2270 308-568 2,61 0,92
1 1930 282-471 2,25 0,77
ETHERMA-B(V)  4-75-2 Bronce / Bronze
ETHERMA-B(V)  4-95-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 10,7 kg
Peso / Weight : 13,5 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2750 130-225 - 0,50
3 2640 95-118 1,00 0,36
2 2480 73-156 1,00 0,28
1 2340 64-128 0,80 0,23
ETHERMA-B(V)  4-60-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 10 kg
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ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE CURVES (ISO 9906 / 2)
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 1340 174-334 1,56 0,78
3 1250 151-304 1,36 0,62
2 1100 129-264 1,26 0,51
1 980 114-221 1,15 0,43
ETHERMA-B(V)  5-125-4 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 18 kg
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2650 352-668 3,03 1,13
3 2450 321-621 2,89 1,00
2 2270 294-549 2,50 0,88
1 1930 265-494 2,08 0,80
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2650 787-1338 5,88 2,40
3 2450 678-1180 5,30 1,94
2 2270 600-1017 4,46 1,68
1 1930 531-852 3,66 1,39
ETHERMA-B(V)  5-88-2 Bronce / Bronze
ETHERMA-B(V)  5-95-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 18 kg
Peso / Weight : 23,7 kg
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BOMBAS CIRCULADORAS EN BRONCE / BRONZE CIRCULATOR PUMPS
(4 velocidades) SENCILLAS  / (4 speeds) SINGLE
Your Life, our Quality. Worldwide. Calefacción y Climatización / Heating & Air Conditioning 
www.ebara.es
ETHERMA-B A.C.S. / Sanitary hot water 
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE CURVES (ISO 9906 / 2)
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 2800 852-1387 5,75 2,32
3 2680 770-1229 5,20 1,96
2 2560 690-1070 4,36 1,68
1 2380 610-894 2,77 1,43
ETHERMA-B(V)  6-95-2 Bronce / Bronze
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x  230 3 x 400
4 2800 1197-2029 - 3,37
3 2660 1057-1861 - 2,95
2 2490 928-1648 - 2,61
1 2280 843-1426 - 2,26
ETHERMA-B  6-110-2 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 30 kg
Peso / Weight : 35 kg
Nota: Las bombas de diámetro 40, 50 y 65 mm se suministran con bridas PN 10 con taladros ovalados para facilitar la
intercambiabilidad con bridas PN 6.
Nº I(A)
Velocidad r.p.m. P1(W) 1 x 230 3 x 400
4 1380 250-490 2,50 1,15
3 1330 210-450 2,20 0,95
2 1260 180-390 2,00 0,80
1 1180 160-340 1,80 0,65
ETHERMA-B(V)  6-125-4 Bronce / Bronze
Peso / Weight : 34,5 kg
Polivalente: idónea para 
aplicaciones donde el 
gas o gasóleo no sean 
posibles.
Lista para su uso: 
totalmente equipada y 
fácil de instalar
Compacta y elegante: 
diseñada para 
instalarse en cualquier 
lugar
Ecológica: no genera 




elevado gracias a 
la modulación de la 
potencia en función 







• Disponible en 5 modelos que abarcan un rango de potencias 
desde 4,2 kW hasta 36 kW. La potencia se puede ajustar en cada 
modelo con una simple conexión de puentes eléctricos.
• Los modelos de 9 y 15 kW se suministran en trifásica y se pueden 
conectar fácilmente en monofásica. 
• El cuerpo de calefacción es de acero y las resiténcias son de acero 
inoxidable Incoloy para aumentar la fi abilidad y longevidad de su 
instalación.
• Totalmente equipada: vaso de expansión de 10 litros, 
termomanómetro, válvula de seguridad, seguridad de falta de 
agua, circulador, purgador de aire automático, circuito de control 
protegido con un disyuntor magnetotérmico.
• Mantenimiento simplifi cado: el panel de control gira para facilitar el 
acceso a las conexiones hidráulicas.
• Precableada para el kit de agua caliente sanitaria (ACS) instantánea 
o kit de segundo circuito (acumulador externo) con prioridad 
sanitaria integrada.
• Pretroquelada para instalar un programador o un reloj.
ACV ESPAÑA
C/DE LA TEIXIDORA, 76
POL. IND. LES HORTES
E-08302 MATARÓ - ESPAÑA




B-1601 RUISBROEK - BELGIUM
TEL.: +32 (0)2 334 82 20 - FAX: +32 (0)2 378 16 49
E-MAIL: international.info@acv.com
www.acv.com
LA CALIDAD DE LA 
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA SIN 
RENUNCIAR AL CONFORT DEL 
AGUA CALIENTE SANIATRIA
ACV siempre ha intentado ofrecer los mejores 
sistemas de producción de ACS. ACV ofrece con el 
E-Tech la posibilidad de elegir entre dos soluciones: 
• Un kit de ACS instantánea con intercambiador de 
placas para obtener agua caliente disponible de forma 
inmediata en unas dimensiones mínimas; o bien
• Un kit de segundo circuito, que permite conectar 
un acumulador de agua Tank in Tank ACV, para un 
confort de agua caliente excepcional
Modulación
de la potencia 
(ejemplo):
E-Tech 15
7,2 ó 14,4 kW
E-Tech 22


















La potencia del E-Tech se adapta automáticamente a la demanda de 
calefacción gracias a la utilización de un termostato de 2 niveles:
• El termostato superior se puede ajustar y controla el primer nivel 
de potencia.
• El termostato inferior se ajusta automáticamente a 7°C bajo la 
consigna del termostato superior. Controla el segundo nivel de 
potencia.
Modelos E-Tech 09 E-Tech 15 E-Tech 22 E-Tech 28 E-Tech 36
Potencia kW 4,2/5,6/7/8,4 7,2/9,6/12/14,4 14,4/16,8/19,2/21,6 21,6/24/26,4/28,8 30/32/34/36
Alimentación 1 x 230 V
ó 3 x 400 V + N
1 x 230 V
ó 3 x 400 V + N
3 x 400 V + N 3 x 400 V + N 3 x 400 V + N
Número de elementos calefactores 3 x 2 3 x 2 5 x 2 6 x 2 6 x 3
Capacidad total L 13 13 13 13 13
Volumen de expansión L 10 10 10 10 10
Presión máxima de utilización bares 3 3 3 3 3
Temperatura de uso máxima °C 85 85 85 85 85
Conexiones de calefacción Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Pesos kg 36 36 36 36 36
KIT DE ACS 
INSTANTÁNEA
Producción de agua 
caliente sanitaria
de forma continua 
hasta 
14 litros/minuto
( T = 30 °C).
KIT DE SEGUNDO 
CIRCUITO
Conexión de un 
acumulador de ACS 
para un gran confort 
de agua caliente. 
Posibilidad de 
conectar un segundo 
circuito de calefacción.
ACV no asumirá responsabilidad 
alguna por las inexactitudes de 
transcripción o impresión del 
presente documento. 
Con el fi n de mejorar 
constantemente sus productos, 
ACV se reserva el derecho a 
modifi car las características 
técnicas y los equipos de sus 
productos sin previo aviso.
FÁCIL CONEXIÓN A
SUELOS CALEFACTORES
Al contrario que los suelos eléctricos, los circuitos hidráulicos son 
compatibles con varias energías (electricidad, gas, fuel, bomba de 
calor, solar, etc.). Esto permite al usuario adaptarse a la evolución del 




















Caja con ventilador centrífugo baja presión, de doble aspiración, motor directamente acoplado
Noise isolated cabinet fan
Caisson de ventilation centrifuge basse pression à double aspiration
Ventilatorbox
BP BOX
Conjunto formado por 
ventilador BP, Juego 
Soportes y Caja BP. 
Ideal para acoplar los 
centrífugos de baja presión 
a conductos. Boca de 
aspiración e impulsión 
alineadas y rectangulares 
(existe como accesorio 
bocas circulares para la 
aspiración e impulsión). 
Con aislamiento en panel 
inhifugo. Se suministran 
con anclajes para su 
sustentación.
Aplicaciones: Instalaciones 
con canalizaciones y 
parkings.
Ideal for duct operation, 
intake or extract 
application of clean 
air, with inlet in several 
positions available. Round 
inlets/outlets as well 
as outdoor operation 
accessories available. 
Cabinet supplied with fi xing 
brackets.
Applications: Duct 
installations, car parks, 
catering.
Caisson insonorisé 
à installer avec des 
conduits d’insuffl ations ou 
extractions. Différentes 
positions de la bouche 
d’impulsion. Bouches 
circulaires disponibles en 
option. Accessoires pour 
installation extérieure, 
caisson livré avec kit de 
fi xation.
Applications: Installation 
avec canalisations et 
parkings.
Lüftungsbox mit Laufrad 
und Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech.
Anwendungen: Lüftung 
und Klima, auch bei langen 
Rohrsystemen. Mit Filter, 
Erhitzer und Schalldämpfer 
zur kompletten Be- und 
Entlüftungsanlage 
ausbaubar.
BP BOX // GAMA INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL RANGE / GAMME INDUSTRIELLE / INDUSTRIEPROGRAMM
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CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
• Caja de chapa 
galvanizada, aislada 
interiormente mediante 
panel ignífugo clase M1.
• Rodete, álabes hacia 
delante, en chapa 
galvanizada.
OPCIONES:
• Bajo demanda, cambio 
posición en las bocas de 
aspiración e impulsión.
• Con fi ltro lado aspiración 
(calidad a defi nir).
• Casing of galvanised 
metal sheet. Insulation 
panel fi re resist class M1.
• Forward curved wheel of 
galvanised metal sheet.
OPTIONS:
• Different position of inlet 
or outlet.
• With fi lter for inlet 
(specify quality).
• Caisson en tôle galvanisée, 
isolant interieur au moyen 
d’un panneau innifugé 
classe M1.
• Turbine, aubes vers 
l’avant, en tôle 
galvanisée.
OPTIONS:
• Option à la demande, 
changement de position 
dans les bouches 
d’aspiration et d’impulsion.
• Avec un fi ltre côté 
aspiration (qualité á 
défi nir).
• Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech. Isolierung 






• Andere Position 
von Ansaug- oder 
Ausblasstutzen.
• Mit Filter für Ansaugseite 
(Auswahl der 
Filterqualität).









BPTCI BPTE FI VI/VA
BP BOX 18-18/6M BPB8606 18-18/7-7 1.350 900 230 50/60 73 0,70/0,90 59 • • • •
BP BOX 24-18/6M BPB4614 24-18/9-7 2.050 825 230 50/60 147 1,90/2,00 63 • • • •
BP BOX 24-24/6M BPB4625 24-24/9-9 2.700 880 230 50/60 245 2,60/2,70 64 • • • •
BP BOX 25-25/6M BPB5627 25-25/10-10 3.100 880 230 50/60 245 2,65/2,75 64 • • • •
BP BOX 32-24/6M BPB2655 32-24/12-9 4.250 910 230 50/60 590 6,80/6,70 72 • • • •
BP BOX 32-32/6M BPB2656 32-32/12-12 5.500 925 230 50 736 5,20 73 • • • •









BPTCI BPTE FI VI/VA
BP BOX 18-18/4M BPB8415 18-18/7-7 1.680 1.300 230 50/60 147 1,65/1,70 63 • • • •
BP BOX 24-24/4M BPB4437 24-24/9-9 2.550 1.380 230 50 373 4,50 66 • • • •
BP BOX 25-25/4M BPB5455 25-25/10-10 3.600 1.200 230 50 550 6,04 69 • • • •









BPTCI BPTE FI VI/VA
BP BOX 32-24/6T BPB2698 32-24/12-9 6.900 870 230/400 50 1.100 6,70/3,90 76 • • • •
BP BOX 32-32/6T BPB2699 32-32/12-12 8.200 870 230/400 50/60 1.100 6,90/4,00 76 • • • •
BP BOX 38-38/6T BPB8640 38-38/15-15 12.000 900 230/400 50 2.200 12,00/7,00 74 • • • •
GAMA INDUSTRIAL // BP BOX
INDUSTRIAL RANGE / GAMME INDUSTRIELLE / INDUSTRIEPROGRAMM
ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR
Accesorios equipos / Accessories equipments
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten 
BPTCA/BPTCI 
(pg. 550-551)
BPTE (pg. 551) FI (pg. 552) VA (pg. 553) VI (pg. 554)




MODELOS: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
POTENCIAS FRIGORIFICAS DE: 4,0 A 50,6 KW
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MANUAL TÉCNICO
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Coeficientes de corrección para diferentes velocidades disponibles - sistema de 2 tubos 5
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Ejemplo de accesorio 26
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Fans-motor number n°  1 - 1  2 - 1  2 - 1  2 - 1  2 - 1  1 - 1  2 - 2
Rows numer n°  3  3  3  3  3  4  4
Finned pack lenght mm  523  873  973  1.213  1.213  1.213  1.900
Number of pipe per row n°  11  11  12  12  14  26  26
Fin spacing mm  2  2  2  2  2  2  2
Number of feeding circuits n°  3  4  5  6  8  16  26
Shape mmxmm  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22
Finned pack depth mm  66  66  66  66  66  88  88
Frontal surface m2  0,144  0,240  0,292  0,364  0,425  0,788  1,235
Total surface of fins m2  8,128  13,567  16,495  20,564  23,991  59,407  93,053
Water contents litros  1,36  2,18  2,63  3,25  3,79  9,38  14,44
Hydraulic connections(Ø male gas) Ø  1/2"  1/2"  3/4"  3/4"  1"  1" 1/4  1" 1/2
Rows numer n°  1  1  1  1  1  2  2
Finned pack lenght mm  523  873  973  1.213  1.213  1.213  1.900
Number of pipe per row n°  11  11  12  12  14  26  26
Fin spacing mm  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1
Number of feeding circuits n°  1  2  2  3  3  10  16
Shape mmxmm  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25
Finned pack depth mm  25  25  25  25  25  25  25
Frontal surface m2  0,144  0,240  0,292  0,364  0,425  0,788  1,235
Total surface of fins m2  2,709  4,522  5,498  6,855  7,997  29,704  46,527
Water contents litros  0,45  0,73  0,88  1,08  1,26  4,69  7,22
Hydraulic connections(Ø male gas) Ø  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  3/4"  1"  1" 1/4
A mm  738  1.088  1.188  1.428  1.428  1.481  2.168
B mm  548  898  998  1.238  1.238  1.239  1.926
C mm  650  1.000  1.100  1.340  1.340  1.341  2.028
D mm  299  299  323  323  373  674  674
E mm  232  232  232  232  272  573  573
F mm  41  41  65  65  75  75  75
G mm  533  533  533  533  533  852  852
H mm  96  96  107  107  133  235  235
I mm  100  100  100  100  100  200  200
L mm  75  75  87  87  113  213  213
M mm  140  140  140  140  140  240  240
N mm  35  35  35  35  35  42  42
O mm  95  95  95  95  95  114  114
P mm  35  35  35  35  32  43  43
Q mm  40  40  40  40  40  65  65
Net weight kg  30  38  44  49  61  130  210
Número de motor s de ventilador
Número de filas
Longitud caja con aletas
ú ero de tubos por fila
Espaciamiento aletas
ú ero de circuitos de alimentación
Tamaño
ondo caja con aletas
Superficie rontal
Superficie total de aletas
Contenido de agua
Conexiones hidráulicas (Ø macho gas)
Número de filas
Longitud caja con aletas
ú ero de tubos por fila
Espaciamiento aletas
ú ero de circuitos de alimentación
Tamaño
ondo caja con aletas
Superficie rontal
Superficie total de aletas
Contenido de agua
Conexiones hidráulicas (Ø macho gas)
P so neto kg
DIMENSIONES GENERALES, INSTALACIÓN SISTEMA DE 4 TUBOS








MODELOS BSW 10, 20, 30, 40, 50
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Fans-motor number n°  1 - 1  2 - 1  2 - 1  2 - 1  2 - 1  1 - 1  2 - 2
Rows numer n°  3  3  3  3  3  4  4
Finned pack lenght mm  523  873  973  1.213  1.213  1.213  1.900
Number of pipe per row n°  11  11  12  12  14  26  26
Fin spacing mm  2  2  2  2  2  2  2
Number of feeding circuits n°  3  4  5  6  8  16  26
Shape mmxmm  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22  25 x 22
Finned pack depth mm  66  66  66  66  66  88  88
Frontal surface m2  0,144  0,240  0,292  0,364  0,425  0,788  1,235
Total surface of fins m2  8,128  13,567  16,495  20,564  23,991  59,407  93,053
Water contents litros  1,36  2,18  2,63  3,25  3,79  9,38  14,44
Hydraulic connections(Ø male gas) Ø  1/2"  1/2"  3/4"  3/4"  1"  1" 1/4  1" 1/2
Rows numer n°  1  1  1  1  1  2  2
Finned pack lenght mm  523  873  973  1.213  1.213  1.213  1.900
Number of pipe per row n°  11  11  12  12  14  26  26
Fin spacing mm  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1
Number of feeding circuits n°  1  2  2  3  3  10  16
Shape mmxmm  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25  25 x 25
Finned pack depth mm  25  25  25  25  25  25  25
Frontal surface m2  0,144  0,240  0,292  0,364  0,425  0,788  1,235
Total surface of fins m2  2,709  4,522  5,498  6,855  7,997  29,704  46,527
Water contents litros  0,45  0,73  0,88  1,08  1,26  4,69  7,22
Hydraulic connections(Ø male gas) Ø  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  3/4"  1"  1" 1/4
A mm  738  1.088  1.188  1.428  1.428  1.481  2.168
B mm  548  898  998  1.238  1.238  1.239  1.926
C mm  650  1.000  1.100  1.340  1.340  1.341  2.028
D mm  299  299  323  323  373  674  674
E mm  232  232  232  232  272  573  573
F mm  41  41  65  65  75  75  75
G mm  533  533  533  533  533  852  852
H mm  96  96  107  107  133  235  235
I mm  100  100  100  100  100  200  200
L mm  75  75  87  87  113  213  213
M mm  140  140  140  140  140  240  240
N mm  35  35  35  35  35  42  42
O mm  95  95  95  95  95  114  114
P mm  35  35  35  35  32  43  43
Q mm  40  40  40  40  40  65  65
Net weight kg  30  38  44  49  61  130  210
Número de motor s de ventilador
Número de filas
Longitud caja con aletas
ú ero de tubos por fila
Espaciamiento aletas
ú ero de circuitos de alimentación
Tamaño
ondo caja con aletas
Superficie rontal
Superficie total de aletas
Contenido de agua
Conexiones hidráulicas (Ø macho gas)
Número de filas
Longitud caja con aletas
ú ero de tubos por fila
Espaciamiento aletas
ú ero de circuitos de alimentación
Tamaño
ondo caja con aletas
Superficie rontal
Superficie total de aletas
Contenido de agua
Conexiones hidráulicas (Ø macho gas)
P so neto kg
DIMENSIONES GENERALES, INSTALACIÓN SISTEMA DE 4 TUBOS
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ALTA PRESIÓN. SERIE BSW
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Prestaciones certificadas por Eurovent – los datos técnicos mencionados anteriormente están calculados en las condiciones siguientes de funcionamiento:
- Velocidad máxima del ventilador
- Unidad estándar sin conductos (fancoil funcionando sin presión de retorno externa)
(A) Refrigeración: temperatura de entrada del agua 7°C; temperatura de salida del agua 12°C; temperatura de entrada del aire 27°C termómetro húmedo. 19°C
termómetro seco.
(B) Calefacción: temperatura de entrada del agua 50°C; mismo caudal de agua que en refrigeración; temperatura de entrada del aire 20°C.
(C) Calefacción: temperatura de entrada del agua 70°C; temperatura de salida del agua 60°C; temperatura de entrada del aire 20°C.
(D) Sección resistencias eléctricas SRE - B: Capacidades resistencias eléctricas, cableado de baja velocidad (SRE - B suministrado únicamente como accesorio)
(E) Sección resistencias eléctricas SRE - A: Capacidades resistencias eléctricas, cableado de baja velocidad (SRE - A suministrado únicamente como accesorio)
(F) Caudal de aire y velocidad de ventilador: rendimiento del fancoil con el filtro limpio.
(G) Nivel acústico: potencia acústica medida según ISO 23741.
(H) Datos eléctricos relacionados con la velocidad máxima.
DATOS TÉCNICOS GENERALES, INSTALACIÓN DE 2 TUBOS
Las curvas indicadas con mín., med., máx. hacen referencia a las 3 velocidades estándares establecidas en fábrica.
NOTA: El símbolo (-) significa que para los modelos BSW 30, 40, 50, 60, 70 únicamente 3 velocidades de ventilador son disponibles. Para los modelos BSW 10 y
BSW 20, a petición del cliente, se pueden conectar 3 otras velocidades de entre las 4 velocidades disponibles.
1 0,87min 0,74min 0,79min 0,74min 0,68min 0,77min 0,78min
2 0,95med 0,90med 0,94med 0,93med 0,87med 0,89med 0,90med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,86min 0,71min 0,77min 0,71min 0,65min 0,75min 0,76min
2 0,95med 0,89med 0,94med 0,91med 0,85med 0,88med 0,89med
3 0,98 0,95 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,86min 0,72min 0,77min 0,72min 0,67min 0,75min 0,77min
2 0,95med 0,90med 0,94med 0,92med 0,86med 0,88med 0,89med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,81min 0,63min 0,69min 0,63min 0,56min 0,69min 0,70min
2 0,93med 0,85med 0,91med 0,89med 0,80med 0,84med 0,85med
3 0,97 0,94 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN PARA DIFERENTES VELOCIDADES DISPONIBLES, INSTALACIÓN DE 2 TUBOS





W  4.008  7.046  9.198  10.599  13.091  27.812  50.638
Frig/h  3.455  6.074  7.930  9.137  11.285  23.976  43.653
W  3.248  5.639  7.361  8.627  11.023  21.134  39.504
Frig/h  2.800  4.861  6.346  7.437  9.503  18.219  34.055
W  4.972  8.512  11.210  12.800  16.818  32.430  60.111
kcal/h  4.286  7.338  9.664  11.034  14.498  27.957  51.820
l/h  691  1.215  1.586  1.827  2.257  4.795  8.731
l/s  0,192  0,337  0,441  0,508  0,627  1,332  2,425
kPa  20  31  34  32  36  34  40
m.C.A.  2,0  3,1  3,4  3,2  3,6  3,4  4,0
kPa  17  27  29  28  31  29  34
m.C.A.  1,7  2,7  2,9  2,8  3,1  2,9  3,4
W  8.318  14.197  18.716  21.349  28.252  53.880  100.066
kcal/h  7.171  12.239  16.134  18.404  24.355  46.448  86.264
l/h  717  1.224  1.613  1.840  2.436  4.645  8.626
l/s  0,199  0,340  0,448  0,511  0,677  1,290  2,396
kPa  16  24  27  25  32  24  30
m.C.A.  1,6  2,4  2,7  2,5  3,2  2,4  3,0
W  3.000  6.000  6.000  9.000  9.000  12.000  18.000
kcal/h  2.586  5.172  5.172  7.759  7.759  10.345  15.517
A  4,56  9,12  9,12  13,67  13,67  18,23  27,35
W  4.500  9.000  9.000  12.000  12.000  18.000  24.000
kcal/h  3.879  7.759  7.759  10.345  10.345  15.517  20.690
A  6,84  13,67  13,67  18,23  18,23  27,35  36,46
m3/h  837  1.423  1.951  2.131  3.002  4.678  9.250
m3/s  0,233  0,395  0,542  0,592  0,834  1,299  2,569
g/min  1.360  1.360  1.200  1.207  1.382  806  822
dB(A)  68  69  70  69  74  78  81
W  162  218  322  340  582  1.320  2.600





Caídas de presión de agua en refrigeración
Caídas de presión de agua en calefacción
Capacidad calorífica
Caudal de agua
Caídas de presión de agua en calefacción
Potencia térmica de la resistencia eléctrica




Potencia eléctrica del motor











Entrada eléctrica al motor
MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
E Capacidad calorífica de la resistencia eléctrica
Corriente de entrada de la resistencia eléctrica
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DATOS TÉCNICOS GENERALES, INSTALACIÓN 2 TUBOS CON BOBINA DE 4 FILAS
W  4.398  7.591  10.108  11.664  15.311 - -
Frig/h  3.791  6.544  8.713  10.055  13.199 - -
W  3.387  5.769  7.783  8.748  11.790 - -
Frig/h  2.919  4.973  6.709  7.541  10.163 - -
W  5.684  9.674  12.886  14.619  19.545 - -
kcal/h  4.900  8.340  11.108  12.603  16.849 - -
l/h  758  1.309  1.743  2.011  2.640 - -
l/s  0,211  0,364  0,484  0,559  0,733 - -
kPa  17  21  26  28  31 - -
m.C.A.  1,7  2,2  2,7  2,8  3,1 - -
kPa  15  18  22  24  26 - -
m.C.A.  1,5  1,8  2,3  2,4  2,6 - -
W  9.555  16.236  21.626  24.486  32.808 - -
kcal/h  8.237  13.997  18.643  21.109  28.282 - -
l/h  842  1.431  1.906  2.158  2.892 - -
l/s  0,234  0,398  0,530  0,600  0,803 - -
kPa  16  19  24  24  28 - -
m.C.A.  1,6  2,0  2,4  2,5  2,8 - -
m3/h  795  1.352  1.854  2.025  2.852 - -
m3/s  0,221  0,376  0,515  0,563  0,792 - -
g/min  1.365  1.365  1.205  1.214  1.387 - -
dB(A)  68  69  70  70  73 - -
W  162  218  322  340  582 - -
A  0,72  0,97  1,43  1,51  2,58 - -









MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
E
1 0,86min 0,71min 0,77min 0,72min 0,66min - -
2 0,95med 0,89med 0,94med 0,92med 0,86med - -
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max - -
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,85min 0,69min 0,75min 0,70min 0,63min - -
2 0,95med 0,88med 0,92med 0,92med 0,84med - -
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max - -
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,85min 0,70min 0,75min 0,70min 0,64min - -
2 0,95med 0,89med 0,93med 0,91med 0,85med - -
3 0,98 0,95 1,00max 1,00max 1,00max - -
4 1,00mmax 1,00max - - - - -
1 0,81min 0,63min 0,69min 0,63min 0,56min - -
2 0,93med 0,85med 0,91med 0,89med 0,80med - -
3 0,97 0,94 1,00max 1,00max 1,00max - -
4 1,00max 1,00max - - - - -
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN PARA DIFERENTES VELOCIDADES DISPONIBLES, INSTALACIÓN DE 2 TUBOS
MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
Prestaciones certificadas por Eurovent – los datos técnicos mencionados anteriormente están calculados en las condiciones siguientes de funcionamiento:
- Velocidad máxima del ventilador
- Unidad estándar sin conductos (fancoil funcionando sin presión de retorno externa)
(A) Refrigeración: temperatura de entrada del agua 7°C; temperatura de salida del agua 12°C; temperatura de entrada del aire 27°C termómetro húmedo. 19°C
termómetro seco
(B) Calefacción: temperatura de entrada del agua 50°C; mismo caudal de agua que en refrigeración; temperatura de entrada del aire 20°C.
(C) Calefacción: temperatura de entrada del agua 70°C; temperatura de salida del agua 60°C; temperatura de entrada del aire 20°C.
(D) Caudal de aire y velocidad del ventilador: prestaciones del fancoil con filtro limpio.
(E) Nivel de potencia acústica: potencia acústica medida según ISO 23741.
(F) Datos eléctricos relacionados con la velocidad máxima.
Las curvas indicadas con mín., med., máx. hacen referencia a las 3 velocidades estándares establecidas en fábrica.
NOTA: El símbolo (-) significa que para los modelos BSW 30, 40, 50, 60, 70 únicamente 3 velocidades de ventilador son disponibles. Para los modelos BSW 10 y





Caídas de la presión del agua en refrigeración
Caídas de la presión del agua en calefacción
Capacidad calorífica
Caudal de agua
Caída de la presión del agua en calefacción
Caudal de aire
Velocidad del ventilador
Nivel de potencia acústica
Potencia eléctrica del motor






06.05 Ref. 200350 Rev. 100
FAN-COIL PARA CONDUCTOS.
ALTA PRESIÓN. SERIE BSW
Ref 200350 Rev100 BSW  11/7/05  10:52  Página 6
DATOS TÉCNICOS GENERALES, INSTALACIÓN DE 4 TUBOS
W  3.604  6.348  8.286  9.545  12.258  24.989  45.563
Frig/h  3.107  5.473  7.143  8.229  10.568  21.542  39.278
W  3.105  5.333  7.051  8.020  10.564  20.189  37.793
Frig/h  2.677  4.598  6.079  6.914  9.107  17.404  32.580
W  4.184  6.996  9.152  10.540  13.986  38.831  70.196
kcal/h  3.607  6.031  7.890  9.086  12.057  33.475  60.514
l/h  621  1.095  1.429  1.646  2.114  4.308  7.856
l/s 0,173 0,304 0,397 0,457 0,587 1,197 2,182
l/h  361  603  789  909  1.206  3.348  6.051
l/s 0,100 0,168 0,219 0,252 0,335 0,930 1,681
kPa  16  24  28  25  31  27  32
m.C.A.  1,6  2,4  2,8  2,5  3,1  2,7 3,2
kPa  27  23  36  21  34  33  36
m.C.A.  2,7  2,3  3,6  2,1  3,4  3,3  3,6
W  2.557  4.275  5.593  6.441  8.547  23.730  42.898
kcal/h  2.204  3.686  4.822  5.553  7.368  20.457  36.981
l/h  446  746  976  1.124  1.492  4.141  7.486
l/s  0,124  0,207  0,271  0,312  0,414  1,150  2,079
kPa  46  39  62  36  58  56  62
m.C.A.  4,7  4,0  6,3  3,7  5,9  5,8  6,3
m3/h  795  1.352  1.853  2.024  2.852  4.444 8788
m3/s  0,221  0,376  0,515  0,562  0,792  1,234  2,441
g/min  1.365  1.365  1.205  1.214  1.387  810  832
dB(A)  68  69  70  70  73  78 81
W  162  218  322  340  582  1.320  2.600









MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
1 0,87min 0,73min 0,78min 0,73min 0,68min 0,76min 0,78min
2 0,96med 0,90med 0,94med 0,93med 0,86med 0,89med 0,90med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,86min 0,71min 0,76min 0,72min 0,65min 0,74min 0,76min
2 0,94med 0,89med 0,94med 0,93med 0,85med 0,87med 0,89med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,89min 0,77min 0,82min 0,78min 0,73min 0,78min 0,80min
2 0,96med 0,92med 0,95med 0,94med 0,89med 0,90med 0,91med
3 0,98 0,97 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,81min 0,63min 0,69min 0,63min 0,56min 0,69min 0,70min
2 0,93med 0,85med 0,91med 0,89med 0,80med 0,84med 0,85med
3 0,97 0,94 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN PARA LAS DIFERENTES VELOCIDADES DISPONIBLES, INSTALACIÓN DE 4 TUBOS
B
B
MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
Las curvas indicadas con mín., med., máx. hacen referencia a las 3 velocidades estándares establecidas en fábrica.
NOTA: El símbolo (-) significa que para los modelos BSW 30, 40, 50, 60, 70 únicamente 3 velocidades de ventilador son disponibles. Para los modelos BSW 10 y
BSW 20, a petición del cliente, se pueden conectar 3 otras velocidades de entre las 4 velocidades disponibles.
Prestaciones certificadas por Eurovent – los datos técnicos mencionados anteriormente están calculados en las condiciones siguientes de funcionamiento :
- Velocidad máxima del ventilador
- Unidad estándar sin conductos (fancoil funcionando sin presión de retorno externa)
(A) Refrigeración: temperatura de entrada del agua 7°C; temperatura de salida del agua 12°C; temperatura de entrada del aire 27°C temperatura húmeda. 19°C
temperatura seca
(B) Calefacción: temperatura de entrada del agua 70°C; temperatura de salida del agua 60°C. temperatura de entrada del aire 20°C.
(C) Calefacción: temperatura de entrada del agua 50°C ; temperatura de salida del agua 45°C ; temperatura de entrada del aire ambiente 20°C.
(E) Caudal de aire y velocidad del ventilador: prestaciones del fancoil con filtro limpio.
(F) Nivel de potencia acústica: potencia acústica medida según ISO 23741.









Caudal del agua en refrigeración
Caudal del agua en calefacción
Caída de la presión del agua en refrigeración
Caída de la presión del agua en calefacción
Capacidad calorífica
Caudal del agua
Caída de la presión del agua en calefacción
Caudal del aire
Velocidad del ventilador
Nivel de potencia acústica
Potencia eléctrica del motor
Entrada eléctrica al motor
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DATOS TÉCNICOS GENERALES, INSTALACIÓN DE 4 TUBOS
W  3.604  6.348  8.286  9.545  12.258  24.989  45.563
Frig/h  3.107  5.473  7.143  8.229  10.568  21.542  39.278
W  3.105  5.333  7.051  8.020  10.564  20.189  37.793
Frig/h  2.677  4.598  6.079  6.914  9.107  17.404  32.580
W  4.184  6.996  9.152  10.540  13.986  38.831  70.196
kcal/h  3.607  6.031  7.890  9.086  12.057  33.475  60.514
l/h  621  1.095  1.429  1.646  2.114  4.308  7.856
l/s 0,173 0,304 0,397 0,457 0,587 1,197 2,182
l/h  361  603  789  909  1.206  3.348  6.051
l/s 0,100 0,168 0,219 0,252 0,335 0,930 1,681
kPa  16  24  28  25  31  27  32
m.C.A.  1,6  2,4  2,8  2,5  3,1  2,7 3,2
kPa  27  23  36  21  34  33  36
m.C.A.  2,7  2,3  3,6  2,1  3,4  3,3  3,6
W  2.557  4.275  5.593  6.441  8.547  23.730  42.898
kcal/h  2.204  3.686  4.822  5.553  7.368  20.457  36.981
l/h  446  746  976  1.124  1.492  4.141  7.486
l/s  0,124  0,207  0,271  0,312  0,414  1,150  2,079
kPa  46  39  62  36  58  56  62
m.C.A.  4,7  4,0  6,3  3,7  5,9  5,8  6,3
m3/h  795  1.352  1.853  2.024  2.852  4.444 8788
m3/s  0,221  0,376  0,515  0,562  0,792  1,234  2,441
g/min  1.365  1.365  1.205  1.214  1.387  810  832
dB(A)  68  69  70  70  73  78 81
W  162  218  322  340  582  1.320  2.600









MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
1 0,87min 0,73min 0,78min 0,73min 0,68min 0,76min 0,78min
2 0,96med 0,90med 0,94med 0,93med 0,86med 0,89med 0,90med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,86min 0,71min 0,76min 0,72min 0,65min 0,74min 0,76min
2 0,94med 0,89med 0,94med 0,93med 0,85med 0,87med 0,89med
3 0,98 0,96 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,89min 0,77min 0,82min 0,78min 0,73min 0,78min 0,80min
2 0,96med 0,92med 0,95med 0,94med 0,89med 0,90med 0,91med
3 0,98 0,97 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
1 0,81min 0,63min 0,69min 0,63min 0,56min 0,69min 0,70min
2 0,93med 0,85med 0,91med 0,89med 0,80med 0,84med 0,85med
3 0,97 0,94 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max 1,00max
4 1,00max 1,00max - - - - -
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN PARA LAS DIFERENTES VELOCIDADES DISPONIBLES, INSTALACIÓN DE 4 TUBOS
B
B
MODELO BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
Las curvas indicadas con mín., med., máx. hacen referencia a las 3 velocidades estándares establecidas en fábrica.
NOTA: El símbolo (-) significa que para los modelos BSW 30, 40, 50, 60, 70 únicamente 3 velocidades de ventilador son disponibles. Para los modelos BSW 10 y
BSW 20, a petición del cliente, se pueden conectar 3 otras velocidades de entre las 4 velocidades disponibles.
Prestaciones certificadas por Eurovent – los datos técnicos mencionados anteriormente están calculados en las condiciones siguientes de funcionamiento :
- Velocidad máxima del ventilador
- Unidad estándar sin conductos (fancoil funcionando sin presión de retorno externa)
(A) Refrigeración: temperatura de entrada del agua 7°C; temperatura de salida del agua 12°C; temperatura de entrada del aire 27°C temperatura húmeda. 19°C
temperatura seca
(B) Calefacción: temperatura de entrada del agua 70°C; temperatura de salida del agua 60°C. temperatura de entrada del aire 20°C.
(C) Calefacción: temperatura de entrada del agua 50°C ; temperatura de salida del agua 45°C ; temperatura de entrada del aire ambiente 20°C.
(E) Caudal de aire y velocidad del ventilador: prestaciones del fancoil con filtro limpio.
(F) Nivel de potencia acústica: potencia acústica medida según ISO 23741.









Caudal del agua en refrigeración
Caudal del agua en calefacción
Caída de la presión del agua en refrigeración
Caída de la presión del agua en calefacción
Capacidad calorífica
Caudal del agua
Caída de la presión del agua en calefacción
Caudal del aire
Velocidad del ventilador
Nivel de potencia acústica
Potencia eléctrica del motor
Entrada eléctrica al motor
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(Datos relacionados con la temperatura media del agua de 9,5°C)
Caudal mínimo del agua
Caída mínima de la presión del agua
Caudal máximo del agua
Caída máxima de la presión del agua
Pa 1 90 min 80 min 115 min 105 min 135 min 220 min 220 min
Pa 2 95 med 95 med 130 med 130 med 180 med 240 med 240 med
Pa 3 100 100 135 max 135 max 205 max 260 max 260 max
Pa 4 105 max 105 max - - - - -
Pa 1 75 min 70 min 95 min 90 min 110 min 180 min 180 min
Pa 2 85 med 80 med 115 med 115 med 155 med 210 med 210 med
Pa 3 90 85 120 max 120 max 180 max 220 max 220 max
Pa 4 95 max 90 max - - - - -
LÍMITES DE TRABAJO
Temperatura máxima del agua de entrada 70 °C
Temperatura mínima del agua de entrada + 4 °C
Presión máxima de trabajo 8 bar
Temperatura máxima del aire ambiente 40 °C
Temperatura mínima del aire ambiente + 4 °C
Límites del caudal de agua y de las caídas de la presión del agua, bobina 3R (modelos BSW) y bobina 4R (modelos BSW)
BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
MODELO
l/h  175  225  275  325  375  825  1.400
kPa  1,3  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0
l/h  1.300  1.850  2.275  2.700  3.150  6.900  11.575
kPa  70,8  71,9  70,0  69,9  70,1  70,4  70,3
Límites del caudal del agua y de las caídas de la presión del agua, bobina 1R (modelos BSW 10, 20, 30, 40, 50) y bobina 2R (modelos BSW 60, 70)
(Datos relacionados con la temperatura media del agua de 65°C) BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
MODELO
l/h  75  125  150  200  225  600  1.025
kPa  1,2  1,0  1,3  1,0  1,2  1,1  1,0
l/h  575  1.050  1.100  1.650  1.725  4.900  8.450
kPa  68,5  69,7  70,0  69,2  69,6  70,7  70,2
Válvula de 3 vías
El uso de válvulas de 2 ó 3 vías es obligatorio cuando la unidad se utiliza en refrigeración para evitar condensación en la estructura externa (la estructura de soporte
y el armario). Como alternativa, instale un sistema regulador para parar el agua cuando el ventilador está apagado.
Presión máxima estática del ventilador
Cuando la unidad está conectada a conductos, el caudal de aire del ventilador se reduce debido a la caída de presión de los conductos. Con una caída muy grande
de presión el caudal de aire del fancoil se vuelve muy lento y el motor eléctrico al que está conectado el ventilador puede averiarse. Por esta razón, recomendamos
presiones estáticas inferiores a los límites máximos de las presiones estáticas indicadas en la lista. NOTA: cuando el fancoil está funcionando con el valor máximo
de presión estática de trabajo indicado, el caudal del aire es la mitad en comparación con la unidad sin conductos a la misma velocidad de trabajo. Definitivamente
el valor límite de presión estática corresponde a la presión de retorno que permite la mitad de caudal de aire del fancoil (como consecuencia, las prestaciones de la
unidad de fancoil como las capacidades caloríficas y frigoríficas se verán reducidas en un 50%).
velocidades BSW10 BSW20 BSW30 BSW40 BSW50 BSW60 BSW70
MODELO
sistema de 2 tubos
sistema de 4 tubos
Las curvas indicadas con mín., med., máx. hacen referencia a las 3 velocidades estándares establecidas en fábrica.
NOTA: El símbolo (-) significa que para los modelos BSW 30, 40, 50, 60, 70 únicamente 3 velocidades de ventilador son disponibles. Para los modelos BSW 10 y
BSW 20, a petición del cliente, se pueden conectar 3 otras velocidades de entre las 4 velocidades disponibles.
Caudal mínimo del agua
Caída mínima de la presión del agua
Caudal máximo del agua
Caída máxima de la presión del agua
06.05 Ref. 200350 Rev. 100
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DESCRIPCION
PUNTOS CLAVE
■ Unidades con refrigerante R410A (será el sustituto real del 
R22). Similar a una mezcla azeotrópica, se comporta como 
una sustancia homogénea (en caso de fugas o de recargas 
se reducen los problemas de mantenimiento) con un 
desplazamiento de temperatura insignifi cante.
 Se trata de un refrigerante con propiedades termodinámicas 
superiores a las presentadas por el R22 y el R407C, gracias al 
cual se obtiene una mayor efi ciencia o sistemas compactos y 
más ligeros, así como límites de funcionamiento más amplios 
(temperatura ambiente = -10 ºC en modo calefacción). 
■ Unidades con valores de rendimiento energético (EWFV 
– unidad completa) superiores a 2,7 (efi ciencia energética 
de clase C). 
■ Con excepción de los ventiladores, mantienen la misma 
confi guración de las unidades base (la misma estructura, 
el mismo cuadro eléctrico y los mismos ventiladores y 
serpentines). La actualización de las unidades en existencia o 
in situ se ve facilitada.
■ Dispositivos de expansión electrónicos bifl ujo en todas las 
unidades: valor de sobrecalentamiento controlado mediante 
un microprocesador, sistema de refrigeración accesible y 
simple pensado especialmente para versiones de bombas 
de calor con reducción de los puntos de soldadura y, en 
consecuencia, de posibles pérdidas. 
■ Diseño optimizado de los serpentines (reducción de un 30% 
en la carga de refrigerante).
■ El armario de los compresores siempre se suministra 
instalado (menor insonorización); las camisas adicionales 
de los compresores sólo se suministran con la versión SS 
(fácil actualización de las unidades en existencias). 
■ Versión especial (AEE) desarrollada para obtener una elevada 
efi ciencia estacional (el factor ESEER es superior a 4,5, es decir, 
más del 15% en comparación con la versión estándar), así como 
unos límites de funcionamiento superiores con ventiladores 
inversores (motor electrónico sin escobillas). Ventilador axial de 
gran diámetro.
■ Versión especial (APV) para obtener una elevada presión 
estática externa (máximo 120 Pa) con ventiladores inversores 
(motor electrónico sin escobillas). Ventilador axial de gran 
diámetro. Estos ventiladores son los mismos empleados en 
las unidades AEE.
■ Bastidor base mejorado y modifi cado – AVM colocado debajo 
del bastidor base para evitar el uso de soportes. (Su cara en 
contenedor y su transporte no reviste ningún problema.) Para 
poder proceder a la manipulación con horquillas, deberán 
colocarse los pies en sus posiciones correspondientes.
■ Nuevo microprocesador: en comparación con la versión 
anterior, este nuevo microprocesador tiene una memoria 
RAM 4 veces superior, una tarjeta de memoria fl ash y curvas 
envolventes de los compresores, tres veces más rápidas que 
en la versión anterior.
■ Kit hidrónico EWF con o sin acumulador (500 litros) 
colocados a bordo o en la parte posterior del enfriador para 
desarrollar extraordinariamente la solución de paquete y el 
concepto plug & play (enchufar y usar).
 Están disponibles una o dos bombas de agua: presión 
estándar (150 kPa) o alta presión (250 kPa). En la versión SS, 
la bomba de agua está equipada con una caja insonorizada. 
El kit hidrónimo EWF con acumulador de agua puede 
conectarse fácilmente a la base del bastidor de la unidad con 
la ayuda de un kit de estructura especial. Fácil actualización 
de las unidades en existencias o in situ.
■ Para el mantenimiento, el sistema refrigerante estará equipado 
con unas válvulas especiales específi cas para el R410A. 
Estas válvulas, del tipo SAE fl are de 5/16”, están montadas 
en la línea del líquido y en los manómetros de la unidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
General
Las nuevas unidades EWFV/EWFVB han sido proyectadas para 
trabajar con el refrigerante HFC 410A Tanto los compresores como 
los intercambiadores de calor (intercambiador de calor de placas y 
serpentines) han sido optimizados para poder funcionar con este 
refrigerante.
Están compuestas por dos circuitos refrigerantes indepen-
dientes, por unos compresores Scroll montados en tándem en 
cada circuito caracterizados por un bajo nivel de vibración y una 
elevada efi ciencia, por un intercambiador de calor de placas 
de doble circuito "True Dual" y por una unidad de ventilación 
equipada con serpentines en V y ventiladores silenciosos; cada 
uno de ellos está ubicado en un alojamiento del nozzle, montado 
en la parte externa, que genera niveles de ruido bajos.
Las unidades EWFV están disponibles en ocho modelos, del 
modelo 140.4 al modelo 310.4, con un rango de capacidad 
nominal que oscila entre los 137 y los 308 kW.
Las unidades EWFVB están disponibles en ocho modelos, del 
modelo 140.4 al 310.4, con un rango de capacidad nominal que 
oscila entre los 134 y los 301 kW en modo refrigeración y entre 
los 150 y los 336 kW en modo de calefacción.
La versión estándar EWFV/EWFVB-SD puede suministrarse con 
con 3 opciones acústicas:
Bajo nivel de ruido base (IC): Las unidades están equipadas 
con ventiladores conectados en delta que suponen un número 
estándar de revoluciones por minuto. Los enfriadores no se 
suministran con un controlador de velocidad del ventilador, pero 
están equipados con un armario de compresores para reducir las 
emisiones acústicas.
Bajo nivel de ruido (SI): Las unidades están equipadas con 
ventiladores conectados en estrella que garantizan un número de 
revoluciones por minuto bajo. Los enfriadores no se suministran 
con un controlador de velocidad del ventilador, pero están 
equipados con un armario de compresores para reducir las 
emisiones acústicas.
Bajo nivel de ruido extra (SS): Las unidades están equipadas 
con ventiladores conectados en estrella y con un controlador de 
velocidad que permite un funcionamiento de la unidad con un 
número de rpm muy bajo. Los enfriadores se suministran con un 
armario para los compresores y con cubiertas insonorizadas para 
reducir las emisiones acústicas.
Para incrementar su campo de aplicaciones, las gamas EWFV y 
EWFVB están disponibles en 3 versiones extras:
■ Versión AEE (efi ciencia estacional alta): presenta el mismo 
equipo que la versión SD, con la excepción de que las 
unidades están equipadas con unos ventiladores inversores 
especiales, de gran diámetro, controlados por unos motores 
EC (motores electrónicos sin escobillas) para garantizar un 
bajo consumo energético. Esta versión puede suministrarse 
con la opción acústica IC, SI o SS.
■ Versión ATA (temperatura alta): presenta el mismo equipo 
que las unidades IC, pero las unidades están equipadas 
con unos ventiladores inversores especiales y con unos 
motores idénticos a los de la versión AEE, aunque con una 
regulación diferente. La versión ATA sólo puede suministrarse 
con la opción acústica IC.
■ Versión APV (ventilador inversor especial): presenta el 
mismo equipo que las unidades IC, con la excepción de que las 
unidades están equipadas con unos ventiladores inversores 
especiales (idénticos a los empleados en la versión AEE, pero 
con una regulación diferente) controlados por unos motores 
EC con un inversor electrónico incorporado. La versión APV 
proporciona una presión estática externa máxima de 120 Pa. 
Esta versión sólo puede suministrarse con la opción acústica 
IC.
También está disponible la opción de recuperación de calor:
■ Desrecalentador aire a agua: Todas las versiones pueden 
suministrarse con intercambiadores de calor de placas, uno 
en cada circuito refrigerante, en concreto en la conducción de 
descarga del compresor para recuperar en torno al 20% del 
calor total rechazado por los condensadores.
■ EWFV R (Recuperador total de calor): Todas las versiones 
de las unidades sólo frío pueden suministrarse con un do-
ble circuito de placas del tipo intercambiador de calor 
pa ra recuperar el 100% del calor rechazado por los con-
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DESCRIPCION
densadores. Asimismo se han previsto unas válvulas de 
cuatro vías y un sensor de control instalados para garantizar 
el cambio desde el modo recuperación de calor al modo 
refrigeración.
Normas de referencia
La siguiente información deberá aplicarse a todos los modelos y 
versiones de las unidades EWFV/EWFVB:
3 Directiva de máquinas CEE 98/37 (EN 292/1, EN 292/2)
3 Directiva de “Baja Tensión” CEE 73/23 (EN 60204-1, EN 
60439-1)
3 Directiva de Compatibilidad Electromagnética CEE 89/336 mo-
difi cada por la Directiva CEE 92/31 (EN 50081-1, EN 50082-2)
3 Directiva relativa a equipos de presión 97/23/CE
Armario y estructura
El armario y la estructura han sido fabricados en acero galvanizado 
de gran espesor, con pintura a base de polvo de poliéster (RAL 
9001). Cada una de las partes de la estructura ha sido fi jada con 
tornillos y pernos sometidos a un tratamiento antioxidante.
Compresores
Cada unidad estará equipada con cuatro compresores montados 
en dos tándem para adaptarse a los dos circuitos refrigerantes.
Los compresores son de tipo scroll hermético y llevan instalado un 
sistema de control electrónico cuya función consiste en proteger 
la unidad contra las temperaturas elevadas y las sobrecargas.
Todos los compresores tendrán un arranque directo y se montarán 
sobre soportes de goma antivibratorios para minimizar el ruido y 
las vibraciones.
Evaporador
El evaporador es un intercambiador térmico de placas de acero 
inoxidable soldado de “Doble Circuito”. Está aislado con un 
material de espuma de polietileno de células cerradas de 19 mm 
de grosor y equipado, en la superfi cie externa, con un calentador 
eléctrico de película para evitar que la unidad se congele en 
presencia de temperaturas bajas (inferiores a los -18 °C) cuando 
está apagada.
Las conexiones hidráulicas son de tipo Victaulic de 2,5”, desde 
el modelo 140.4 al 200.4, y de 3”, desde el modelo 230.4 al 
300.4/310.4.
Serpentines del condensador
Los serpentines del condensador deberán ser unos tubos de cobre 
sin soldadura, dispuestos en hileras alternadas y expandidos 
mecánicamente en aletas de aluminio corrugado.
Ventiladores del condensador
Para cada modelo, todas las versiones mantienen el mismo 
número de ventiladores.
En todos los modelos todas las versiones acústicas (IC, SI y SS) 
de la gama EWFV/EWFVB SD, se usan ventiladores de tipo axial 
de accionamiento directo con motores trifásicos asincrónicos.
En todos los modelos de las gamas EWFV/EWFVB AEE, APV 
y ATA se emplean unos ventiladores inversores especiales con 
ventiladores electrónicos sin escobillas.
En los ventiladores de alta presión de las unidades APV, la presión 
estática externa (≤ 120 Pa) puede regularse in situ actuando 
directamente en el panel de control electrónico de la unidad para 
adaptarse a las exigencias del cliente.
Los ventiladores están equipados con un alojamiento del nozzle, 
montado en la parte externa, que genera niveles de ruido bajos.
Control de la velocidad del ventilador
La velocidad de los ventiladores se controla con el objetivo de 
trabajar con una temperatura ambiente baja.
En las unidades equipadas con ventiladores axiales estándar, 
el controlador de velocidad del ventilador, suministrado como 
estándar, es del tipo discontinuo de activación por temperatura 
(en las versiones IC y SI) y del tipo continuo de activación por 
presión (en la versión SS).
El controlador de la velocidad del ventilador de tipo continuo de 
activación por presión puede suministrarse como opcional en 
las versiones IC y SI. Gracias a este dispositivo, la unidad puede 
funcionar en modo refrigeración con temperaturas ambiente 
inferiores a los -18 °C.
En las unidades AEE y APV equipadas con ventiladores axiales 
electrónicos, el controlador de velocidad del ventilador de tipo 
continuo de activación por presión se suministra como estándar, 
pues estos ventiladores electrónicos ya están equipados con un 
controlador de velocidad del ventilador (rango de velocidad del 
ventilador: entre 50 y 1200 rpm; límite de temperatura ambiente: 
-18 °C [sólo en modo frío]).
Circuitos del refrigerante
Todas las unidades están compuestas por dos circuitos refri ge-
rantes independientes y separados.
Cada circuito refrigerante está equipado con unas válvulas de 
cierre ubicadas en el conducto del líquido y en el de descarga, 
con un fi ltro deshidratador de núcleo sólido, con un visor de nivel 
y con una válvula de expansión electrónica (VEE).
Las unidades con bomba de calor (EWFVB) están provistas de 
válvulas de gas caliente de cuatro vías, de unos acumuladores de 
aspiración y de botellas acumuladoras de líquido ubicadas en los 
conductos del líquido.
El diagrama funcional de cada circuito se muestra en la sección 
“Diagrama de caudal del circuito refrigerante”.
Cuadro eléctrico
Se trata de una caja de metal situada en uno de los extremos de 
la unidad en donde se aloja el cuadro eléctrico. Tiene un grado de 
protección IP54 y está equipada con una rejilla para favorecer la 
ventilación natural.
Dispositivos de control y de seguridad
Cada unidad está equipada con los siguientes dispositivos:
Dispositivos de seguridad:
g Interruptor de desconexión de suministro eléctrico con una 
función de parada de emergencia
g Conmutadores de alta presión (dobles en cada circuito de los 
modelos 250.4, 280.4 y 310.4), regulados a 42 bar, con reajuste 
automático y manual desde el panel de control.
g Interruptor de presión diferencial del agua situado en el 
evaporador, regulado a 105 mbar (correspondiente al 50% 
aproximadamente de la capacidad nominal).
g Sensor de temperatura anticongelación (regulado a +4 °C) 
situado en el evaporador.
g Válvula de seguridad de la tubería de descarga, regulada a 46 
bar.
Dispositivos de control:
g Transductores de alta y baja presión (dos por cada circuito).
g Sensor de temperatura del agua entrante del evaporador.
g Sensor de temperatura del agua saliente del evaporador (con 
una función anticongelación).
g Sensor de la temperatura de aspiración para el control VEE.
g Sensor de la temperatura ambiente.
g Sensores de la temperatura del serpentín.
g Sensor de temperatura del recuperador de calor (Modelo 
EWFV R).
Control electrónico
Todas las unidades se suministran con el nuevo control electrónico 
basado en un microprocesador y con una sistema de gestión que 
asegura las siguientes funciones:
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g Gestión del funcionamiento de los compresores:
 a)  ON/OFF
 b)  gestión del anticiclo
 c)  descarga en serie para presión alta o para medidas de 
presión del compresor altas (incluidas las curvas relativas a 
los límites de funcionamiento del compresor).
g Regulación de la temperatura del agua refrigerada y caliente 
(opción de controlador de la temperatura del agua de entrada 
RWT [tipo P+I] o de la temperatura del agua de salida LWT 
[tipo banda neutra] en el evaporador.
g Control del sobrecalentamiento en las tuberías de aspiración.
g Protección anticongelación del evaporador.
g Control de descongelación en la bomba de calor para el 
funcionamiento automático.
g Gestión de las alarmas de baja y de alta presión.
g Gestión de las válvulas de expansión electrónicas por medio 
de un controlador VEE, lo que favorece la optimización de toda 
una serie de funciones: refrigeración, calefacción, arranque y 
descongelación.
g Gestión de los bloqueos externos.
g Gestión del control remoto:
 d)  ON/OFF de la unidad;
 e)  resumen de las señales de alarma.
g Señalización remota de la información relativa a la unidad, a 
través de contactos secos:
 f)  presencia de voltaje;
 g)  compresores en funcionamiento;
 h)  alarma en el circuito 1;
 i)  alarma en el circuito 2
g Gestión del kit hidráulico: puesta en marcha de la bomba, 
calentador anticongelación del tanque exterior.
g Gestión del modo de recuperación de calor mediante un sensor 
de temperatura del agua e entrada situado en el condensador 
de recuperación de calor.
Gracias a la presencia de un display de cristales líquidos, el 
controlador de la unidad muestra asimismo todos los parámetros 
de control de la máquina, como por ejemplo:
g Display del valor de sobrecalentamiento.
g Display de la temperatura en la entrada y en la salida del 
evaporador.
g Display de la temperatura ambiente.
g Display de la presión de descarga y de la presión de aspiración 
del circuito 1 y del circuito 2.
g Display del punto de ajuste.
g Display de las diferentes alarmas y del estado de funcionamiento 
de la unidad:
j)  alarma de arranque del compresor (control de la presión de 
descarga);
 k)  alta / baja presión;
 l)  alta / baja super-frio
 m) protección anticongelación del evaporador;
 n)  señal del interruptor de caudal para la retención del agua;
o)  control relativo a las horas de funcionamiento del 
compresor;
 p) compresores en funcionamiento;
 q) bomba en funcionamiento y horas de funcionamiento;
 r)  protección térmica de los compresores;
 s)  protección térmica de los ventiladores;
 t)  sensor defectuoso.
Equipo estándar
3 Temporizador del punto de ajuste / tarjeta de reloj.
3 Controlador de velocidad del ventilador de activación de 
temperatura.
3 Display con iluminación posterior.
3 Kit de lectura digital de la temperatura y de la presión.
3 Controlador de alta presión ambiente.
3 Doble punto de ajuste (sólo EWFV).
3 Controlador de secuencia de fases.
3 Válvulas de expansión electrónicas.
3 Transformador del circuito de control 400 V/230 V.
3 Registrador de datos.




3 Aprobación de la directiva relativa a equipos de presión.
3 Calentador eléctrico.
3 Camisa del compresor (sólo en la versión SS).
3 Caja del compresor.
3 Caja acústica de la bomba de agua (sólo en la versión SS).
3 Almohadilla antivibratoria de goma.
3 Interruptor diferencial de presión diferencial.
3 Calentador eléctrico anticongelación para colectores 
hidráulicos (aplicación de salmuera).
Accesorios instalados en la fábrica
3 Kit de protocolo ModBus para BMS.
3 Kit de protocolo Lonwork para BMS.
3 Kit de protocolo Bacnet para BMS.
3 Arrancador electrónico suave de los compresores.
3 Controlador de velocidad del ventilador de tipo continuo 
accionado por presión para un funcionamiento con temperatura 
ambiente baja (-18 °C).
3 Doble punto de ajuste (sólo EWFV).
3 Condensadores de corrección del factor de potencia.
3 Protección contra la sobrecarga de los compresores.
3 GSM.
3 Manómetros de alta y baja potencia.
3 Serpentines del condensador con un tratamiento de aletas 
azules.
3 Serpentines del condensador tratados con una “protección de 
plata” (poliuretano).
3 Serpentines del condensador con aletas de cobre.
3 Rejillas de la enfriadora.
3 Recuperador Total de Calor (EWFV R).
3 Desrecalentador aire-agua.
3 Incorpora kit hidrónico EWF sin tanque de compensación, pero 
con 1 o 2 bombas de alta o baja presión y sus correspondientes 
accesorios. Si el kit hidrónimo EWF se suministra con 1 
bomba, esta última se alojará en el interior de la unidad. Si se 
suministra en cambio con 2 bombas, éstas se alojarán en la 
parte posterior de la unidad.
3 Incorpora kit hidrónico EWF con un tanque de compensación 
de 500 litros,  1 o 2 bombas de alta o baja presión, una 
resistencia anticongelación  alojada en el interior del tanque 
y los accesorios pertinentes. La(s) bomba(s) de agua se 
suministrarán con una caja insonorizada en las unidades de la 
versión SS.
3 Incorpora kit hidrónico EWF con un tanque de compensación 
de 500 litros y sus accesorios pertinentes, pero sin bombas.
Accesorios instalados in situ
3 Control remoto de encendido / apagado.
3 Kit de protocolo Airconet para BMS.
3 Teclado remoto.
3 Control maestro-esclavo, hasta un máximo de 4 unidades.
3 Soporte antivibratorio de muelles para la unidad base.
3 Soporte antivibratorio de muelles para la unidad con aletas de 
cobre.
3 Soporte antivibratorio de muelles para el kit hidrónico EWF 
con tanque.
3 Soporte antivibratorio de muelles para el kit hidrónico EWF 
remoto.
3 Conmutador de caudal.
3 Filtro de agua.
3 Kit hidrónico EWF remotos con tanque de compensación,  1 o 2 
bombas de alta o baja presión, accesorios pertinentes y con o sin 
una resistencia anticongelación:
 -  750 litros: del modelo, 140.4 al 230.4;
 -  1000 litros: del modelo 250.4 al 310.4;
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COMPONENTES
1 Compresor de tipo scroll montado en tándem
2 Condensador enfriado por aire
3 Filtro deshidratador
4 Válvula de expansión electrónica
5 Válvula de asiento
6 Intercambiador de calor (tipo Dual)
7 Desrecalentador aire a agua
DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
A Conmutador de alta presión
Transductor de alta presión
Transductor de baja presión
Conmutador de presión diferencial del agua
Sensor de temperatura ambiente
Sensor de temperatura del agua de salida
Sensor de la temperatura del agua de entrada
Válvula limitadora de presión PED
S Conexión de válvula 5/16” (sólo mantenimiento)







































 * Compensador de aceite
 ** Controlador de la unidad 
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ESQUEMAS FRIGORIFICOS 
COMPONENTS
1 Compresor de tipo scroll montado en tándem
2 Condensador enfriado por aire
3 Filtro deshidratador
4 Válvula de expansión electrónica
5 Válvula de asiento
6 Válvula de control
7 Botella acumuladora de líquido
8 Válvula de cuatro vías
9 Acumulador de aspiración
10 Visor de nivel
11 Intercambiador de calor (tipo Dual)
12 Desrecalentador aire agua (opcional)
DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
A Conmutador de alta presión
Transductor de alta presión
Transductor de baja presión
C Conmutador de presión diferencial del agua
D Sensor de temperatura ambiente
E Sensor de temperatura del agua de salida
F Sensor de la temperatura del agua de entrada
G Válvula limitadora de presión PED
H Defrost temperature sensor
S Conexión de válvula 5/16” (sólo mantenimiento)













































 * Compensador de aceite
 ** Controlador de la unidad 
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ESQUEMAS FRIGORIFICOS 
MODELOS EWFVR      
COMPONENTS
1 Compresor de tipo scroll montado en tándem
2 Condensador enfriado por aire
3 Filtro deshidratador
4 Válvula de expansión electrónica
5 Válvula de asiento
6 Válvula de control
7 Botella acumuladora de líquido
8 Válvula de cuatro vías
9 Recuperador de calor (tipo Dual)
10 Intercambiador de calor (tipo Dual)
DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
A Conmutador de alta presión
Transductor de alta presión
Transductor de baja presión
C Conmutador de presión diferencial del agua
D Sensor de temperatura ambiente
E Sensor de temperatura del agua de salida
F Sensor de la temperatura del agua de entrada
G Válvula limitadora de presión PED
H Defrost temperature sensor
S Conexión de válvula 5/16” (sólo mantenimiento)













































 * Compensador de aceite
 ** Controlador de la unidad 
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO
MODELOS 140.4 al 200.4 EWFV
MODELOS 230.4 al 310.4 EWFV
(1) Se proporcionan los datos relativos al caudal total y a la presión de las unidades IC.
 Precaución: el caudal mínimo sólo deberá usarse con soluciones de salmuera tras haber programado nuevamente los parámetros de 
la unidad.
(2) Volumen mínimo de agua / salmuera del sistema (3 litros/kw aproximadamente).
(3) Conmutador de alta presión regulado a 42 bar.
(4) Voltaje: 400 V ± 10%.
EWFV
230.4 250.4 280.4 310.4





Salida del agua °C +6 a +15
Salida de la salmuera °C -8 a +15
ΔT K 3 a 8
Caudal (1) l/h 24607 65618 27219 72584 30057 80152 33078 88207
Caída de presión (1) kPa 9.0 64.0 11.0 78.4 13.4 95.5 16.3 115.7






Refrigeración - IC °C  +0 a +47 (3)  +0 a +46 (3)  +0 a +45 (3)  +0 a +45 (3)
Refrigeración - SI/SS °C  +0 a +45 (3)  +0 a +44 (3)  +0 a +42 (3)  +0 a +42 (3)




Ventiladores estándar Pa 0
Vent. inver. especiales Pa ≤120
Volumen agua refrigerada recom. del sistema (2) litros 700 790 870 940
Intervalo de capacidad mínimo % 28 25 23 25
Tensión de fuentes de alimentación (4) 400 V / 3 Ph / 50 Hz (nominal)
(1) Se proporcionan los datos relativos al caudal total y a la presión de las unidades IC.
 Precaución: el caudal mínimo sólo deberá usarse con soluciones de salmuera tras haber programado nuevamente los parámetros de 
la unidad.
(2) Volumen mínimo de agua / salmuera del sistema (3 litros/kw aproximadamente).
(3) Conmutador de alta presión regulado a 42 bar.
EWFV
140.4 150.4 180.4 200.4





Salida del agua °C +6 a +15
Salida de la salmuera °C -8 a +15
ΔT K 3 a 8
Caudal (1) l/h 14685 39159 16587 44233 19017 50711 22360 59627
Caída de presión (1) kPa 11.1 78.6 14.1 100.3 18.5 131.8 21.0 149.4






Refrigeración - IC °C  +0 a +46 (3) -5 a +47 (3) -5 a +47 (3)  +0 a +46 (3)
Refrigeración - SI/SS °C  +0 a +44 (3) -5 a +45 (3) -5 a +45 (3)  +0 a +44 (3)




Ventiladores estándar Pa 0
Vent. inver. especiales Pa ≤120
Volumen agua refrigerada recom. del sistema (2) litros 380 450 550 620
Intervalo de capacidad mínimo % 25 28 20 25
Tensión de fuentes de alimentación (4) 400 V / 3 Ph / 50 Hz (nominal)
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO
MODELOS 140.4 al 200.4 EWFVB
MODELOS 230.4 al 300.4 EWFVB
EWFVB
140.4 150.4 180.4 200.4





Salida del agua °C +6 a +15
Salida de la salmuera °C -8 a +15
ΔT K 3 a 8
Caudal (1) l/h 14685 39159 16587 44233 19017 50711 22360 59627
Caída de presión (1) kPa 11.1 78.6 14.1 100.3 18.5 131.8 21.0 149.4
Presión funcionamiento máxima – Agua bar 10






Refrigeración - IC °C  +0 a +46 -5 a +47 -5 a +47  +0 a +46
Refrigeración - SI/SS °C  +0 a +44 -5 a +45 -5 a +45  +0 a +44
Refrigeración - ATA °C -18 a +48 -18 a +49 -18 a +49 -18 a +48




Ventiladores estándar Pa 0
Vent. inver. especiales Pa ≤120
Volumen agua refrigerada recom. del sistema (2) litros 380 450 550 620
Intervalo de capacidad mínimo % 25 28 20 25
Tensión de fuentes de alimentación (4) 400 V / 3 Ph / 50 Hz (nominal)
(1) Se proporcionan los datos relativos al caudal total y a la presión de las unidades IC.
 Precaución: el caudal mínimo sólo deberá usarse con soluciones de salmuera tras haber programado nuevamente los parámetros de 
la unidad.
(2) Volumen mínimo de agua / salmuera del sistema (3 litros/kw aproximadamente).
(3) Temperatura máxima del agua saliente = 40 °C, con una temperatura ambiente  de – 10 °C en condiciones de carga completa y 
temperatura del agua saliente = 45 °C en condiciones de carga parcial.
(4) Voltaje: 400 V ± 10%.
EWFVB
230.4 250.4 270.4 300.4





Salida del agua °C +6 a +15
Salida de la salmuera °C -8 a +15
ΔT K 3 a 8
Caudal (1) l/h 24607 65618 27219 72584 30057 80152 33078 88207
Caída de presión (1) kPa 9.0 64.0 11.0 78.4 13.4 95.5 16.3 115.7
Presión funcionamiento máxima – Agua bar 10






Refrigeración - IC °C  +0 a +47  +0 a +46  +0 a +45  +0 a +45
Refrigeración - SI/SS °C  +0 a +45  +0 a +44  +0 a +42  +0 a +42
Refrigeración - ATA °C -18 a +49 -18 a +48 -18 a +47 -18 a +47




Ventiladores estándar Pa 0
Vent. inver. especiales Pa ≤120
Volumen agua refrigerada recom. del sistema (2) litros 700 790 870 940
Intervalo de capacidad mínimo % 28 25 23 25
Tensión de fuentes de alimentación (4) 400 V / 3 Ph / 50 Hz (nominal)
(1) Se proporcionan los datos relativos al caudal total y a la presión de las unidades IC.
 Precaución: el caudal mínimo sólo deberá usarse con soluciones de salmuera tras haber programado nuevamente los parámetros de 
la unidad.
(2) Volumen mínimo de agua / salmuera del sistema (3 litros/kw aproximadamente).
(3) Temperatura máxima del agua saliente = 40 °C, con una temperatura ambiente  de – 10 °C en condiciones de carga completa y 
temperatura del agua saliente = 45 °C en condiciones de carga parcial.
(4) Voltaje: 400 V ± 10%.
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0.044 1.000 1.000 0.044 1.000 1.000
0.088 0.987 0.995 0.088 0.987 1.023
0.176 0.964 0.985 0.176 0.955 1.068
0.352 0.915 0.962 0.352 0.910 1.135







Volumen del agua del sistema
En donde:  V  :  volumen de agua (litros)
 P  :  capacidad refrigerante total de la unidad (W)
 n  :  número de los estadios del compresor
 t  :  tiempo de funcionamiento mínimo del compresor (minutos)
 ΔT  :  diferencia de temperatura del evaporador (°C)
P x t
(n x 25 x ΔT)V=
El volumen de agua mínimo del sistema se calcula a partir del tiempo de funcionamiento mínimo del compresor (1.5 minutos para un 
compresor tipo “scroll”) y del estadio de capacidad más bajo (funcionando sólo uno de los cuatro compresores instalados): 
Con t = 1.5 minutos, ΔT = 5 °C y n = 4, el volumen de agua mínimo del sistema es de V = 3 litros/kW.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2) Sólo compresores.  
(3)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(4)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
(**)  Unidades APV con ventiladores de alta presión estática.
EWFV SD/AEE/APV-IC versión 140.4 150.4 180.4 200.4 230.4 250.4 280.4 310.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 136.6 154.3 176.9 198.8 228.9 250.9 279.6 307.7
Potencia de entrada (2) kW 45.0 49.7 59.4 65.5 74.6 78.5 91.6 106.2
EER (2) 3.04 3.10 2.98 3.04 3.07 3.20 3.05 2.90
EER (total unidad) 2.80 2.79 2.72 2.79 2.78 2.91 2.82 2.70
ESEER 3.79 3.77 3.68 3.78 3.77 3.94 3.81 3.66
EER (total unidad)  (*) 2.87 2.87 2.79 2.86 2.86 2.99 2.89 2.76
ESEER  (*) 4.36 4.37 4.24 4.35 4.36 4.55 4.39 4.20
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 900 900 900 900 900 900 900 900
Caudal de aire total m3/h 46300 63000 68300 68300 85000 80000 75500 75500
Potencia de entrada total kW 3.8 5.7 5.7 5.7 7.6 7.6 7.6 7.6
Potencia de entrada total (*) kW 2.6 4.0 4.0 4.0 5.3 5.3 5.3 5.3
Presión estática externa Pa 0 o 120 Pa (**)
PESO
Durante el transporte kg 1188 1413 1603 1746 1880 2010 2100 2110
Durante el funcionamiento kg 1200 1425 1615 1760 1905 2035 2125 2135
PESO ADICIONAL
Versión AEE/APV kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (3) dB(A) 92 93 93 93 94 94 95 95
Niveles presión acústica a (10 m) (4) dB(A) 60 61 61 61 62 62 63 63
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2) Sólo compresores.  
(3)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(4)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
EWFV SD/AEE-SI versión 140.4 150.4 180.4 200.4 230.4 250.4 280.4 310.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 132.2 149.8 172.2 193.1 222.8 241.6 267.2 292.8
Potencia de entrada (2) kW 47.3 52.1 62.2 68.9 78.4 83.1 98.2 114.5
EER (2) 2.79 2.88 2.77 2.80 2.84 2.91 2.72 2.56
EER (total unidad) 2.66 2.69 2.62 2.66 2.68 2.75 2.59 2.45
ESEER 3.90 3.94 3.84 3.90 3.93 4.03 3.80 3.60
EER (total unidad) (*) 2.72 2.78 2.69 2.73 2.75 2.82 2.65 2.50
ESEER (*) 4.30 4.38 4.24 4.31 4.35 4.45 4.19 3.95
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 700 700 700 700 700 700 700 700
Caudal de aire total m3/h 35400 47300 52200 52200 63700 58800 54900 54900
Potencia de entrada total kW 2.4 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8
Potencia de entrada total (*) kW 1.2 1.9 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1188 1413 1603 1746 1880 2010 2100 2110
Durante el funcionamiento kg 1200 1425 1615 1760 1905 2035 2125 2135
PESO ADICIONAL
AEE versions kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (3) dB(A) 86 87 87 87 88 88 89 89
Niveles presión acústica a (10 m) (4) dB(A) 54 55 55 55 56 56 57 57
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EWFV SD/AEE-SS versión 140.4 150.4 180.4 200.4 230.4 250.4 280.4 310.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 127.7 146.0 167.2 186.8 216.7 234.7 258.8 282.9
Potencia de entrada (2) kW 49.7 54.2 65.1 72.4 81.8 86.6 102.6 120.0
EER (2) 2.57 2.69 2.57 2.58 2.65 2.71 2.52 2.36
EER (total unidad) 2.47 2.55 2.46 2.48 2.53 2.59 2.43 2.28
ESEER 3.85 3.98 3.83 3.86 3.94 4.04 3.78 3.56
EER (total unidad) (*) 2.54 2.65 2.53 2.55 2.61 2.67 2.49 2.33
ESEER (*) 4.21 4.39 4.20 4.23 4.33 4.43 4.14 3.87
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
AIR COOLED CONDENSER
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 550 550 550 550 550 550 550 550
Caudal de aire total m3/h 28300 38500 41800 41800 52000 48900 46200 46200
Potencia de entrada total kW 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia de entrada total (*) kW 0.6 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1218 1448 1638 1781 1915 2050 2140 2150
Durante el funcionamiento kg 1230 1460 1650 1795 1940 2075 2165 2175
PESO ADICIONAL
AEE versions kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (3) dB(A) 83 83 83 83 84 84 85 85
Niveles presión acústica a (10 m) (4) dB(A) 51 51 51 51 52 52 53 53
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2) Sólo compresores.  
(3)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(4)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2) Sólo compresores.  
(3)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(4)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
EWFV ATA versión 140.4 150.4 180.4 200.4 230.4 250.4 280.4 310.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 138.1 156.1 178.6 200.9 231.7 254.2 282.4 313.3
Potencia de entrada (2) kW 44.2 48.7 58.4 64.4 73.2 76.8 89.9 103.1
EER (2) 3.12 3.21 3.06 3.12 3.17 3.31 3.14 3.04
EER (total unidad) 2.84 2.79 2.74 2.82 2.80 2.93 2.83 2.77
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Caudal de aire total m3/h 51700 71800 76200 76200 95800 91200 87600 87600
Potencia de entrada total (*) kW 4.5 7.2 6.9 6.9 9.6 9.9 10 10
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1218 1443 1633 1776 1920 2050 2140 2150
Durante el funcionamiento kg 1230 1455 1645 1790 1945 2075 2165 2175
PESO ADICIONAL
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (3) dB(A) 97 99 99 99 100 100 100 100
Niveles presión acústica a (10 m) (4) dB(A) 65 67 67 67 68 68 68 68
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo.  COP: Índice de rendimiento calorífi co.
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2)  Datos basados en una temperatura del agua caliente saliente de 45 °C y en una temperatura ambiente de 7 °C con un 88% de humedad relativa.
(3)  Sólo compresores.
(4)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(5)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
(**)  Unidades APV con ventiladores de alta presión estática.
EWFVB SD/AEE/APV-IC versión 140.4 150.4 170.4 200.4 230.4 250.4 270.4 300.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 134.2 150.1 174.0 197.6 226.7 246.8 273.9 300.5
Potencia de entrada (3) kW 45.0 50.2 59.4 65.5 74.2 78.4 91.3 105.7
EER (3) 2.98 2.99 2.93 3.02 3.06 3.15 3.00 2.84
EER (total unidad) 2.75 2.69 2.67 2.78 2.77 2.87 2.77 2.65
ESEER 3.72 3.63 3.62 3.75 3.75 3.88 3.75 3.59
EER (total unidad)  (*) 2.82 2.77 2.74 2.84 2.85 2.95 2.84 2.71
ESEER  (*) 4.29 4.21 4.17 4.32 4.34 4.48 4.31 4.12
Capacidad calorífi ca nominal (2) kW 149.6 169.0 199.2 234.9 254.1 272.5 300.8 335.8
Potencia de entrada (3) kW 44.7 51.3 60.6 69.8 71.4 79.3 91.3 103.4
COP (3) 3.35 3.29 3.29 3.37 3.56 3.44 3.29 3.25
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 900 900 900 900 900 900 900 900
Caudal de aire total m3/h 46300 63000 68300 68300 85000 80000 75500 75500
Potencia de entrada total kW 3.8 5.7 5.7 5.7 7.6 7.6 7.6 7.6
Potencia de entrada total (*) kW 2.6 4.0 4.0 4.0 5.3 5.3 5.3 5.3
Presión estática externa Pa 0 or 120 Pa (**)
PESO
Durante el transporte kg 1248 1473 1663 1806 1955 2100 2190 2200
Durante el funcionamiento kg 1260 1485 1675 1820 1980 2125 2215 2225
PESO ADICIONAL
Versión AEE/APV kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (4) dB(A) 92 93 93 93 94 94 95 95
Niveles presión acústica a (10 m) (5) dB(A) 60 61 61 61 62 62 63 63
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo. COP: Índice de rendimiento calorífi co.
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2)  Datos basados en una temperatura del agua caliente saliente de 45 °C y en una temperatura ambiente de 7 °C con un 88% de humedad relativa.
(3)  Sólo compresores.
(4)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(5)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
EWFVB SD/AEE-SI versión 140.4 150.4 170.4 200.4 230.4 250.4 270.4 300.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 130.0 145.9 169.2 191.6 221.2 237.8 262.1 286.2
Potencia de entrada (3) kW 47.3 52.5 62.1 68.8 78.3 82.9 97.7 113.8
EER (3) 2.75 2.78 2.72 2.78 2.83 2.87 2.68 2.51
EER (total unidad) 2.62 2.60 2.58 2.65 2.66 2.71 2.56 2.41
ESEER 3.83 3.81 3.78 3.88 3.90 3.98 3.75 3.54
EER (total unidad) (*) 2.68 2.68 2.64 2.71 2.74 2.78 2.62 2.46
ESEER (*) 4.23 4.23 4.17 4.28 4.32 4.39 4.13 3.88
Capacidad calorífi ca nominal (2) kW 145.6 164.5 194.2 215.6 246.5 262.1 287.6 320.7
Potencia de entrada (3) kW 44.6 51.4 60.6 63.3 71.2 79.1 91.2 103.3
COP (3) 3.26 3.20 3.20 3.41 3.46 3.31 3.15 3.10
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 700 700 700 700 700 700 700 700
Caudal de aire total m3/h 35400 47300 52200 52200 63700 58800 54900 54900
Potencia de entrada total kW 2.4 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8
Potencia de entrada total (*) kW 1.2 1.9 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1248 1473 1663 1806 1955 2100 2190 2200
Durante el funcionamiento kg 1260 1485 1675 1820 1980 2125 2215 2225
PESO ADICIONAL
Versiones AEE kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (4) dB(A) 86 87 87 87 88 88 89 89
Niveles presión acústica a (10 m) (5) dB(A) 54 55 55 55 56 56 57 57
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo.  COP: Índice de rendimiento calorífi co.
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2)  Datos basados en una temperatura del agua caliente saliente de 45 °C y en una temperatura ambiente de 7 °C con un 88% de humedad relativa.
(3)  Sólo compresores.
(4)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(5)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
EWFVB SD/AEE-SS versión 140.4 150.4 170.4 200.4 230.4 250.4 270.4 300.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 125.6 142.2 164.6 185.7 214.8 231.0 254.1 276.7
Potencia de entrada (3) kW 49.7 54.6 64.9 72.3 81.6 86.3 102.2 119.4
EER (3) 2.53 2.60 2.54 2.57 2.63 2.68 2.49 2.32
EER (total unidad) 2.43 2.47 2.42 2.47 2.51 2.56 2.39 2.24
ESEER 3.79 3.85 3.78 3.84 3.91 3.99 3.73 3.50
EER (total unidad) (*) 2.50 2.56 2.50 2.54 2.59 2.64 2.46 2.29
ESEER (*) 4.14 4.25 4.15 4.21 4.30 4.38 4.08 3.81
Capacidad calorífi ca nominal (2) kW 137.1 156.4 183.7 202.4 232.4 244.5 266.3 296.0
Potencia de entrada (3) kW 44.6 51.5 60.7 63.1 71.1 78.8 90.1 103.1
COP (3) 3.07 3.04 3.03 3.21 3.27 3.10 2.96 2.87
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 550 550 550 550 550 550 550 550
Caudal de aire total m3/h 28300 38500 41800 41800 52000 48900 46200 46200
Potencia de entrada total kW 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia de entrada total (*) kW 0.6 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1278 1508 1698 1841 1990 2140 2230 2240
Durante el funcionamiento kg 1290 1520 1710 1855 2015 2165 2255 2265
PESO ADICIONAL
Versiones AEE kg 30 30 30 30 40 40 40 40
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (4) dB(A) 83 83 83 83 84 84 85 85
Niveles presión acústica a (10 m) (5) dB(A) 51 51 51 51 52 52 53 53
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EER: Factor de efi ciencia energética.  ESEER: Coefi ciente de rendimiento energético europeo.  COP: Índice de rendimiento calorífi co.
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura ambiente de 35 °C.
(2)  Datos basados en una temperatura del agua caliente saliente de 45 °C y en una temperatura ambiente de 7 °C con un 88% de humedad relativa.
(3)  Sólo compresores.
(4)  Los niveles acústicos han sido medidos en condiciones de carga completa. Los valores relativos a los niveles de potencia acústica hacen 
referencia al estándar ISO 3744 y al Eurovent 8/1.
(5)  Los niveles de presión acústica hacen referencia al estándar ISO 3744, perfi l paralelepipédico.
(*)  Unidades de alta efi ciencia (AEE) con ventiladores inversores.
EWFVB ATA version 140.4 150.4 170.4 200.4 230.4 250.4 270.4 300.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 135.8 151.7 175.6 199.7 229.5 250.1 276.5 305.6
Potencia de entrada (3) kW 44.2 49.2 58.4 64.4 73.2 76.8 89.9 102.8
EER (3) 3.07 3.08 3.01 3.10 3.14 3.26 3.08 2.97
EER (total unidad) 2.79 2.69 2.69 2.80 2.77 2.88 2.77 2.71
Capacidad calorífi ca nominal (2) kW 150.9 170.5 200.7 224.0 256.6 273.7 305.5 341.5
Potencia de entrada (3) kW 44.6 51.3 60.6 63.5 71.4 79.3 91.4 103.5
COP (3) 3.38 3.32 3.31 3.53 3.59 3.45 3.34 3.30
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE
Número de serpentines 2 2 2 2 2 2 2 2
Superfi cie frontal total del serpentín m2 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
VENTILADORES
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Velocidad nominal rpm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Caudal de aire total m3/h 51700 71800 76200 76200 95800 91200 87600 87600
Potencia de entrada total (*) kW 4.5 7.2 6.9 6.9 9.6 9.9 10 10
Presión estática externa Pa 0
PESO
Durante el transporte kg 1278 1503 1693 1836 1995 2140 2230 2240
Durante el funcionamiento kg 1290 1515 1705 1850 2020 2165 2255 2265
PESO ADICIONAL
Versiones con desrecalentador kg 20 20 20 30 30 30 30 30
Con una bomba kg 50 50 85 85 90 90 95 95
Con dos bombas kg 140 140 200 200 205 205 215 215
Con aletas de cobre kg 380 380 520 520 520 700 880 880
NIVELES DE RUIDO
Niveles de potencia acústica (4) dB(A) 97 99 99 99 100 100 100 100
Niveles presión acústica a (10 m) (5) dB(A) 65 67 67 67 68 68 68 68
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
EWFV R versión 140.4 150.4 170.4 200.4 230.4 250.4 270.4 300.4
Capacidad refrigerante nominal (1) kW 136.0 152.0 176.0 200.0 230.0 250.0 277.0 306.0
Potencia de entrada (2) kW 44.5 49.0 58.5 64.5 73.5 77.0 90.0 103.0
EER (2) 3.06 3.10 3.01 3.10 3.13 3.25 3.08 2.97
Capacidad calorífi ca recuperada kW 171.5 191.0 222.8 251.3 288.3 310.7 348.7 388.6
Número de circuitos refrigerantes 2 2 2 2 2 2 2 2




















Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Tipo SCROLL
Tipo de aceite POE 
Estadios de carga  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100
EVAPORADOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
CONDENSADORES RECUPERADORES DE CALOR
Número 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS
Volumen de agua litros 11.5 11.5 11.5 13.3 25.2 25.2 25.2 25.2
Entrada/Salida agua pulg. 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 3" 3" 3" 3"
PESO
Durante el transporte kg 1290 1513 1702 1853 2051 2180 2270 2279
Durante el funcionamiento kg 1313 1536 1725 1880 2101 2230 2320 2329
PESO ADICIONAL
Versiones SS kg 30 35 35 35 35 40 40 40
Versiones AEE/APV/ATA kg 30 30 30 30 40 40 40 40
DIMENSIONES
Longitud mm 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Altura mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
EER: Factor de efi ciencia energética.  
(1)  Datos basados en una temperatura del agua refrigerada saliente de 7 °C y en una temperatura de condensación de agua a 45 °C.
(2)  Sólo compresores.
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
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DATOS ELECTRICOS
EWFV/EWFVB SD 










































11.5 20 14.0 35.0 158 0.83
200 3 x 95
11.5 20 14.0 35.0 158 0.83
Circuito 
2
11.5 20 14.0 35.0 158 0.83




12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
200 3 x 95
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
Circuito 
2
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
170.4 Circuito 1
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
250 3 x 120
17.2 28 21.5 51.0 215 0.89
180.4 Circuito 2
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82




15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
250 3 x 120
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
Circuito 
2
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85




15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
250 3 x 120
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
Circuito 
2
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85




22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
250 3 x 120
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
Circuito 
2
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
270.4 Circuito 1
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
315 3 x 185
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
280.4 Circuito 2
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
300.4 Circuito 1
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
315 3 x 185
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
310.4 Circuito 2
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
Ventiladores - 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Versión IC 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Corriente máxima por ventilador A 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Potencia total del ventilador kW 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Corriente máxima total ventilador A 8.0 12.0 12.0 12.0 16.0 16.0 16.0 16.0
Versión SI 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Corriente máxima por ventilador A 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Potencia total del ventilador kW 2.5 3.75 3.8 3.8 5.0 5.0 5.0 5.0
Corriente máxima total ventilador A 4.6 6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 9.2
Nota : El dimensionado de los cables de distribución de corriente es responsabilidad del instalador, quien deberá considerar: la potencia 
nominal de precisión, la temperatura de funcionamiento máxima en la habitación, el tipo de aislamiento y el tendido de cable, la longitud 
máxima de la línea de suministro.
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DATOS ELECTRICOS
Versión SS 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Corriente máxima por ventilador A 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Potencia total del ventilador kW 2.5 3.75 3.8 3.8 5.0 5.0 5.0 5.0
Corriente máxima total ventilador A 4.6 6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 9.2
Unidades - 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Versión  IC 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 50.0 56.0 65.4 69.6 84.4 97.2 103.6 110.0
Potencia máxima de entrada kW 60.0 69.6 80.8 96.4 105.2 112.0 130.0 148.0
Corriente de entrada nominal A 88.0 100.0 112.0 120.0 142.0 160.0 172.0 184.0
Corriente máxima de entrada A 148.0 156.0 186.0 172.0 193.0 210.0 239.0 268.0
Corriente de arranque A 271 280 350 357 378 434 486 515
Versión SI 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 48.5 53.8 63.2 67.4 81.4 94.2 100.6 107.0
Potencia máxima de entrada kW 58.5 67.4 78.6 94.2 102.2 109.0 127.0 145.0
Corriente de entrada nominal A 84.6 94.9 106.9 114.9 135.2 153.2 165.2 177.2
Corriente máxima de entrada A 144.6 150.9 180.9 166.9 186.2 203.2 232.2 261.2
Corriente de arranque A 268 275 345 352 371 427 479 508
Versión SS 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 48.5 53.8 63.2 67.4 81.4 94.2 100.6 107.0
Potencia máxima de entrada kW 58.5 67.4 78.6 94.2 102.2 109.0 127.0 145.0
Corriente de entrada nominal A 84.6 94.9 106.9 114.9 135.2 153.2 165.2 177.2
Corriente máxima de entrada A 144.6 150.9 180.9 166.9 186.2 203.2 232.2 261.2
Corriente de arranque A 267.6 275 345 352 371 427 479 508
EWFV/EWFVB SD 
Ventiladores - 400 V / 3 Ph / 50 Hz (continuación)
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DATOS ELECTRICOS
EWFV/EWFVB AEE/APV/ATA 










































11.5 20 14.0 35.0 158 0.83
200 3 x 95
11.5 20 14.0 35.0 158 0.83
Circuito 
2
11.5 20 14.0 35.0 158 0.83




12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
200 3 x 95
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
Circuito 
2
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
170.4 Circuito 1
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82
250 3 x 120
17.2 28 21.5 51.0 215 0.89
180.4 Circuito 2
12.5 22 15.9 36.0 160 0.82




15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
250 3 x 120
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
Circuito 
2
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85




15.9 27 22.6 40.0 225 0.85
250 3 x 120
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
Circuito 
2
15.9 27 22.6 40.0 225 0.85




22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
250 3 x 120
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
Circuito 
2
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
270.4 Circuito 1
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
315 3 x 185
22.3 36 26.0 48.5 272 0.89
280.4 Circuito 2
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
300.4 Circuito 1
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
315 3 x 185
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
310.4 Circuito 2
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
25.5 42 35.0 63.0 310 0.88
Ventiladores - 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Versión IC 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Corriente máxima por ventilador A 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Potencia total del ventilador kW 5.2 7.8 7.8 7.8 10.4 10.4 10.4 10.4
Corriente máxima total ventilador A 8.2 12.3 12.3 12.3 16.4 16.4 16.4 16.4
Versión IC 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Corriente máxima por ventilador A 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Potencia total del ventilador kW 5.2 7.8 7.8 7.8 10.4 10.4 10.4 10.4
Corriente máxima total ventilador A 8.2 12.3 12.3 12.3 16.4 16.4 16.4 16.4
Nota : El dimensionado de los cables de distribución de corriente es responsabilidad del instalador, quien deberá considerar: la potencia 
nominal de precisión, la temperatura de funcionamiento máxima en la habitación, el tipo de aislamiento y el tendido de cable, la longitud 
máxima de la línea de suministro.
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Ventiladores - 400 V / 3 Ph / 50 Hz (continuación)
SS Modelos 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Número de ventiladores 2 3 3 3 4 4 4 4
Potencia nominal por ventilador kW 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Corriente máxima por ventilador A 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Potencia total del ventilador kW 5.2 7.8 7.8 7.8 10.4 10.4 10.4 10.4
Corriente máxima total ventilador A 8.2 12.3 12.3 12.3 16.4 16.4 16.4 16.4
Units - 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Versión  IC 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 51.2 57.8 67.2 71.4 86.8 99.6 106.0 112.4
Potencia máxima de entrada kW 61.2 71.4 82.6 98.2 107.6 114.4 132.4 150.4
Corriente de entrada nominal A 88.2 100.3 112.3 120.3 142.4 160.4 172.4 184.4
Corriente máxima de entrada A 148.2 156.3 186.3 172.3 193.4 210.4 239.4 268.4
Corriente de arranque A 271 280 350 357 378 434 486 515
Versión SI 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 51.2 57.8 67.2 71.4 86.8 99.6 106.0 112.4
Potencia máxima de entrada kW 61.2 71.4 82.6 98.2 107.6 114.4 132.4 150.4
Corriente de entrada nominal A 88.2 100.3 112.3 120.3 142.4 160.4 172.4 184.4
Corriente máxima de entrada A 148.2 156.3 186.3 172.3 193.4 210.4 239.4 268.4
Corriente de arranque A 271 280 350 357 378 434 486 515
Versión SS 140.4 150.4 170.4 180.4 200.4 230.4 250.4 270.4 280.4 300.4 310.4
Potencia de entrada nominal kW 51.2 57.8 67.2 71.4 86.8 99.6 106.0 112.4
Potencia máxima de entrada kW 61.2 71.4 82.6 98.2 107.6 114.4 132.4 150.4
Corriente de entrada nominal A 88.2 100.3 112.3 120.3 142.4 160.4 172.4 184.4
Corriente máxima de entrada A 148.2 156.3 186.3 172.3 193.4 210.4 239.4 268.4
Corriente de arranque A 271 280 350 357 378 434 486 515
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NIVEL SONORO
(*)  Los niveles de presión acústica se han tomado a 10 metros de distancia de acuerdo con las indicaciones del estándar ISO 3744, (forma 
paralelepipédica).
(**)  Los datos acústicos se han basado en una temperatura ambiente de funcionamiento máxima.





dB(A)(*)125 250 500 1000 2000 4000 8000
Versión  
IC
140.4 86.0 85.0 93.0 87.0 81.0 66.0 54.0 92 60
150.4 87.0 86.0 94.0 88.0 82.0 67.0 55.0 93 61
170.4 180.4 87.0 86.0 94.0 88.0 82.0 67.0 55.0 93 61
200.4 87.0 86.0 94.0 88.0 82.0 67.0 55.0 93 61
230.4 88.0 87.0 95.0 89.0 83.0 68.0 56.0 94 62
250.4 88.0 87.0 95.0 89.0 83.0 68.0 56.0 94 62
270.4 280.4 89.0 88.0 96.0 90.0 84.0 69.0 57.0 95 63
300.4 310.4 89.0 88.0 96.0 90.0 84.0 69.0 57.0 95 63
Versión
SI 
140.4 80.0 79.0 87.0 81.0 75.0 60.0 48.0 86 54
150.4 81.0 80.0 88.0 82.0 76.0 61.0 49.0 87 55
170.4 180.4 81.0 80.0 88.0 82.0 76.0 61.0 49.0 87 55
200.4 81.0 80.0 88.0 82.0 76.0 61.0 49.0 87 55
230.4 82.0 81.0 89.0 83.0 77.0 62.0 50.0 88 56
250.4 82.0 81.0 89.0 83.0 77.0 62.0 50.0 88 56
270.4 280.4 83.0 82.0 90.0 84.0 78.0 63.0 51.0 89 57
300.4 310.4 83.0 82.0 90.0 84.0 78.0 63.0 51.0 89 57
Versión
SS
140.4 77.0 76.0 84.0 78.0 72.0 57.0 45.0 83 51
150.4 77.0 76.0 84.0 78.0 72.0 57.0 45.0 83 51
170.4 180.4 77.0 76.0 84.0 78.0 72.0 57.0 45.0 83 51
200.4 77.0 76.0 84.0 78.0 72.0 57.0 45.0 83 51
230.4 78.0 77.0 85.0 79.0 73.0 58.0 46.0 84 52
250.4 78.0 77.0 85.0 79.0 73.0 58.0 46.0 84 52
270.4 280.4 79.0 78.0 86.0 80.0 74.0 59.0 47.0 85 53
300.4 310.4 79.0 78.0 86.0 80.0 74.0 59.0 47.0 85 53
Versión 
ATA (**)
140.4 91.0 90.0 98.0 92.0 86.0 71.0 59.0 97 65
150.4 93.0 92.0 100.0 94.0 88.0 73.0 61.0 99 67
170.4 180.4 93.0 92.0 100.0 94.0 88.0 73.0 61.0 99 67
200.4 93.0 92.0 100.0 94.0 88.0 73.0 61.0 99 67
230.4 94.0 93.0 101.0 95.0 89.0 74.0 62.0 100 68
250.4 94.0 93.0 101.0 95.0 89.0 74.0 62.0 100 68
270.4 280.4 94.0 93.0 101.0 95.0 89.0 74.0 62.0 100 68
300.4 310.4 94.0 93.0 101.0 95.0 89.0 74.0 62.0 100 68
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POTENCIAS FRIGORIFICAS
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.







Temperatura del aire entrante del condensador (°C)












































5 143.1 36.7 136.3 40.3 133.4 41.8 128.9 44.0 119.8 48.9 114.2 52.0 108.6 55.2
6 147.4 37.1 140.2 40.8 137.3 42.3 132.7 44.5 123.4 49.4 117.6 52.6 111.9 55.7
7 151.7 37.6 144.3 41.2 141.3 42.8 136.6 45.0 126.9 49.9 121.0 53.1 115.1 56.3
8 155.5 38.1 148.0 41.7 144.9 43.2 140.0 45.5 130.2 50.4 124.1 53.6 118.0 56.8
9 159.4 38.5 151.6 42.2 148.4 43.7 143.6 46.0 133.5 50.9 127.2 54.1 121.0 57.3
10 163.2 39.0 155.3 42.7 152.0 44.2 147.0 46.5 136.5 51.4 130.2 54.7 123.8 57.9
12 171.0 40.0 162.7 43.7 159.3 45.2 154.0 47.5 143.1 52.6 136.4 55.8 129.7 59.1
15 182.6 41.5 173.9 45.2 170.2 46.8 164.4 49.2 152.9 54.2 145.7 57.5 138.5 60.8
150.4
5 161.7 40.6 153.9 44.5 150.6 46.2 145.6 48.6 135.4 54.0 129.0 57.5 122.7 60.9
6 166.5 41.0 158.4 45.0 155.1 46.7 149.9 49.2 139.4 54.6 132.9 58.1 126.3 61.5
7 171.4 41.5 163.0 45.6 159.6 47.2 154.3 49.7 143.4 55.1 136.7 58.6 130.0 62.1
8 175.7 42.0 167.2 46.1 163.7 47.7 158.2 50.3 147.1 55.7 140.2 59.2 133.3 62.7
9 180.0 42.5 171.3 46.6 167.6 48.3 162.2 50.8 150.8 56.2 143.7 59.8 136.7 63.3
10 184.3 43.1 175.4 47.1 171.7 48.8 166.0 51.4 154.2 56.8 147.0 60.4 139.9 63.9
12 193.1 44.1 183.7 48.3 179.9 49.9 173.9 52.5 161.6 58.0 154.1 61.6 146.5 65.3
15 206.3 45.8 196.4 49.9 192.2 51.7 185.7 54.3 172.7 59.8 164.6 63.5 156.5 67.2
180.4
5 185.4 48.5 176.5 53.2 172.7 55.2 166.9 58.1 155.2 64.6 147.9 68.7 140.7 72.8
6 190.9 49.0 181.6 53.8 177.8 55.8 171.8 58.8 159.8 65.2 152.3 69.4 144.9 73.6
7 196.5 49.6 186.9 54.4 182.9 56.4 176.9 59.4 164.4 65.9 156.7 70.1 149.1 74.3
8 201.4 50.2 191.7 55.0 187.6 57.0 181.3 60.1 168.6 66.5 160.7 70.7 152.9 75.0
9 206.4 50.8 196.4 55.7 192.1 57.7 185.9 60.7 172.8 67.2 164.8 71.4 156.7 75.6
10 211.3 51.5 201.1 56.3 196.8 58.4 190.4 61.4 176.8 67.9 168.6 72.1 160.4 76.4
12 221.4 52.7 210.6 57.7 206.3 59.7 199.4 62.7 185.3 69.4 176.6 73.7 167.9 78.0
15 236.5 54.8 225.1 59.7 220.4 61.7 212.9 64.9 198.0 71.5 188.7 75.9 179.4 80.3
200.4
5 208.3 53.5 198.3 58.7 194.1 60.8 187.6 64.1 174.4 71.2 166.3 75.7 158.1 80.3
6 214.5 54.1 204.1 59.4 199.8 61.5 193.1 64.8 179.6 71.9 171.2 76.5 162.8 81.1
7 220.8 54.7 210.1 60.0 205.6 62.2 198.8 65.5 184.7 72.7 176.1 77.3 167.5 81.9
8 226.3 55.4 215.4 60.7 210.9 62.9 203.8 66.2 189.5 73.4 180.6 78.0 171.8 82.6
9 232.0 56.1 220.7 61.4 215.9 63.6 209.0 66.9 194.2 74.1 185.2 78.8 176.1 83.4
10 237.5 56.8 226.0 62.1 221.2 64.4 213.9 67.7 198.7 74.9 189.4 79.6 180.2 84.3
12 248.8 58.2 236.7 63.6 231.8 65.8 224.1 69.2 208.2 76.5 198.5 81.2 188.7 86.0
15 265.8 60.4 253.0 65.8 247.7 68.1 239.3 71.5 222.5 78.9 212.1 83.7 201.6 88.5
230.4
5 239.9 60.9 228.3 66.9 223.5 69.3 216.0 73.0 200.8 81.1 191.4 86.3 182.1 91.4
6 247.0 61.6 235.0 67.6 230.1 70.1 222.4 73.8 206.8 81.9 197.1 87.2 187.4 92.4
7 254.2 62.3 241.9 68.4 236.7 70.9 228.9 74.6 212.7 82.8 202.8 88.0 192.9 93.3
8 260.6 63.1 248.0 69.1 242.8 71.6 234.6 75.4 218.2 83.6 208.0 88.8 197.8 94.1
9 267.1 63.8 254.1 70.0 248.6 72.5 240.6 76.2 223.7 84.4 213.2 89.7 202.7 95.0
10 273.5 64.7 260.2 70.7 254.7 73.3 246.3 77.1 228.7 85.3 218.1 90.6 207.5 96.0
12 286.5 66.2 272.6 72.4 266.9 75.0 258.0 78.8 239.8 87.1 228.5 92.5 217.3 98.0
15 306.0 68.8 291.3 74.9 285.2 77.5 275.5 81.5 256.2 89.8 244.2 95.3 232.2 100.8
250.4
5 262.9 64.1 250.3 70.4 245.0 72.9 236.8 76.8 220.1 85.3 209.8 90.8 199.6 96.2
6 270.8 64.8 257.5 71.2 252.2 73.7 243.7 77.7 226.7 86.2 216.1 91.7 205.5 97.2
7 278.6 65.6 265.1 71.9 259.5 74.6 250.9 78.5 233.2 87.1 222.3 92.6 211.4 98.1
8 285.6 66.4 271.8 72.7 266.1 75.4 257.2 79.4 239.1 87.9 228.0 93.5 216.8 99.1
9 292.8 67.2 278.5 73.6 272.5 76.3 263.7 80.2 245.1 88.8 233.7 94.4 222.2 100.0
10 299.7 68.0 285.3 74.4 279.2 77.1 270.0 81.1 250.7 89.7 239.1 95.3 227.5 101.0
12 314.0 69.7 298.8 76.2 292.5 78.9 282.8 82.9 262.8 91.7 250.5 97.4 238.2 103.1
15 335.4 72.4 319.3 78.8 312.6 81.6 302.0 85.7 280.9 94.5 267.7 100.3 254.5 106.1
280.4
5 293.0 74.8 278.9 82.1 273.0 85.1 263.9 89.6 245.3 99.6 233.8 105.9
6 301.7 75.6 287.0 83.0 281.1 86.0 271.6 90.7 252.6 100.6 240.8 107.0
7 310.5 76.5 295.4 84.0 289.1 87.0 279.6 91.6 259.8 101.6 247.7 108.1
8 318.3 77.5 302.9 84.9 296.6 88.0 286.6 92.6 266.5 102.6 254.0 109.1
9 326.2 78.4 310.4 85.9 303.7 89.0 293.9 93.6 273.2 103.6 260.4 110.1
10 334.0 79.4 317.9 86.8 311.1 90.0 300.9 94.7 279.4 104.7 266.4 111.3
12 350.0 81.3 332.9 88.9 326.0 92.0 315.2 96.7 292.9 107.0 279.2 113.6
15 373.8 84.5 355.8 92.0 348.3 95.2 336.5 100.1 313.0 110.3 298.3 117.0
310.4
5 322.4 86.7 306.9 95.2 300.4 98.7 290.4 103.9 269.9 115.4 257.3 122.8
6 332.1 87.7 315.8 96.3 309.3 99.7 298.9 105.1 278.0 116.6 265.0 124.1
7 341.7 88.7 325.1 97.3 318.2 100.9 307.7 106.2 286.0 117.8 272.6 125.3
8 350.3 89.8 333.4 98.4 326.4 102.0 315.4 107.4 293.3 118.9 279.6 126.5
9 359.0 90.9 341.6 99.6 334.2 103.2 323.4 108.5 300.6 120.2 286.6 127.7
10 367.6 92.1 349.8 100.7 342.4 104.4 331.1 109.8 307.5 121.4 293.2 129.0
12 385.1 94.3 366.4 103.1 358.8 106.7 346.8 112.1 322.3 124.0 307.2 131.7
15 411.3 97.9 391.6 106.7 383.3 110.4 370.3 116.0 344.5 127.9 328.3 135.7
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Temperatura del aire entrante del condensador (°C)






































5 138.5 38.6 131.9 42.4 129.1 43.9 124.8 46.3 116.0 51.4 110.6 54.7
6 142.7 39.0 135.7 42.9 132.9 44.4 128.4 46.8 119.4 51.9 113.8 55.3
7 146.8 39.5 139.7 43.4 136.7 44.9 132.2 47.3 122.9 52.5 117.1 55.8
8 150.5 40.0 143.2 43.8 140.2 45.4 135.5 47.8 126.0 53.0 120.1 56.3
9 154.3 40.5 146.8 44.4 143.6 46.0 139.0 48.3 129.2 53.5 123.1 56.9
10 157.9 41.0 150.3 44.8 147.1 46.5 142.3 48.9 132.1 54.1 126.0 57.5
12 165.5 42.0 157.4 45.9 154.1 47.5 149.0 49.9 138.5 55.2 132.0 58.7
15 176.7 43.6 168.3 47.5 164.7 49.2 159.1 51.7 148.0 57.0 141.0 60.4
150.4
5 157.0 42.5 149.4 46.7 146.2 48.4 141.4 51.0 131.4 56.6 125.3 60.2
6 161.7 43.0 153.8 47.2 150.6 48.9 145.5 51.6 135.3 57.2 129.0 60.9
7 166.4 43.5 158.3 47.7 154.9 49.5 149.8 52.1 139.2 57.8 132.7 61.5
8 170.5 44.1 162.3 48.3 158.9 50.0 153.5 52.7 142.8 58.4 136.1 62.0
9 174.8 44.6 166.3 48.9 162.7 50.6 157.5 53.2 146.4 58.9 139.5 62.7
10 179.0 45.2 170.3 49.4 166.7 51.2 161.2 53.8 149.7 59.5 142.8 63.3
12 187.5 46.3 178.4 50.6 174.7 52.4 168.9 55.0 156.9 60.8 149.6 64.6
15 200.3 48.0 190.7 52.3 186.6 54.1 180.3 56.9 167.7 62.7 159.8 66.6
180.4
5 180.4 50.8 171.8 55.7 168.1 57.8 162.5 60.9 151.1 67.6 144.0 71.9
6 185.8 51.3 176.8 56.4 173.1 58.4 167.3 61.6 155.6 68.3 148.3 72.7
7 191.2 52.0 181.9 57.0 178.1 59.1 172.2 62.2 160.0 69.0 152.6 73.4
8 196.0 52.6 186.6 57.6 182.6 59.7 176.5 62.9 164.1 69.7 156.5 74.1
9 200.9 53.2 191.2 58.3 187.0 60.4 181.0 63.5 168.3 70.4 160.4 74.8
10 205.7 53.9 195.8 59.0 191.6 61.1 185.3 64.3 172.1 71.1 164.1 75.5
12 215.5 55.2 205.0 60.4 200.8 62.5 194.1 65.7 180.4 72.6 171.9 77.2
15 230.2 57.4 219.2 62.5 214.5 64.6 207.3 67.9 192.8 74.9 183.7 79.5
200.4
5 202.3 56.3 192.6 61.8 188.5 64.0 182.2 67.4 169.4 74.9 161.5 79.7
6 208.4 56.9 198.2 62.5 194.1 64.7 187.6 68.2 174.5 75.7 166.3 80.5
7 214.4 57.6 204.0 63.1 199.7 65.5 193.1 68.9 179.5 76.5 171.1 81.3
8 219.8 58.3 209.2 63.8 204.8 66.2 197.9 69.7 184.0 77.2 175.4 82.1
9 225.3 59.0 214.4 64.6 209.7 66.9 203.0 70.4 188.7 78.0 179.8 82.9
10 230.7 59.7 219.5 65.3 214.9 67.7 207.8 71.2 193.0 78.7 184.0 83.7
12 241.7 61.2 229.9 66.9 225.1 69.2 217.7 72.7 202.3 80.5 192.8 85.5
15 258.1 63.5 245.8 69.2 240.6 71.6 232.4 75.3 216.2 83.0 206.0 88.0
230.4
5 233.5 64.0 222.3 70.3 217.5 72.8 210.3 76.7 195.5 85.2 186.3 90.6
6 240.4 64.7 228.7 71.1 224.0 73.6 216.4 77.6 201.3 86.1 191.9 91.6
7 247.4 65.5 235.4 71.9 230.4 74.5 222.8 78.4 207.1 87.0 197.4 92.5
8 253.6 66.3 241.4 72.6 236.3 75.3 228.4 79.3 212.3 87.8 202.4 93.4
9 260.0 67.1 247.3 73.5 242.0 76.2 234.2 80.1 217.7 88.7 207.5 94.3
10 266.2 68.0 253.3 74.3 247.9 77.0 239.8 81.0 222.6 89.6 212.3 95.2
12 278.9 69.6 265.3 76.1 259.8 78.8 251.1 82.8 233.4 91.6 222.4 97.2
15 297.8 72.3 283.6 78.7 277.6 81.5 268.2 85.6 249.4 94.4 237.7 100.2
250.4
5 253.2 67.8 241.0 74.5 235.9 77.2 228.0 81.3 212.0 90.3 202.1 96.1
6 260.7 68.6 248.0 75.3 242.9 78.0 234.7 82.3 218.3 91.3 208.1 97.1
7 268.3 69.4 255.3 76.2 249.9 79.0 241.6 83.1 224.5 92.2 214.1 98.0
8 275.0 70.3 261.8 77.0 256.3 79.8 247.6 84.0 230.3 93.1 219.5 99.0
9 281.9 71.1 268.2 77.9 262.4 80.7 253.9 84.9 236.1 94.0 225.0 99.9
10 288.6 72.0 274.7 78.8 268.8 81.7 260.0 85.9 241.4 95.0 230.2 100.9
12 302.4 73.8 287.7 80.7 281.7 83.5 272.3 87.7 253.1 97.0 241.2 103.1
15 323.0 76.6 307.5 83.5 301.0 86.4 290.8 90.8 270.5 100.1 257.7 106.2
280.4
5 280.0 80.2 266.5 88.0 260.9 91.2 252.2 96.1 234.4 106.7
6 288.4 81.1 274.3 89.0 268.6 92.2 259.6 97.2 241.4 107.8
7 296.7 82.1 282.3 90.0 276.3 93.3 267.2 98.2 248.3 109.0
8 304.2 83.0 289.5 91.0 283.4 94.3 273.9 99.3 254.7 110.0
9 311.8 84.0 296.6 92.1 290.2 95.4 280.8 100.3 261.1 111.1
10 319.2 85.1 303.8 93.1 297.3 96.5 287.5 101.5 267.0 112.2
12 334.4 87.2 318.2 95.4 311.5 98.7 301.2 103.7 279.9 114.7
15 357.2 90.6 340.1 98.6 332.9 102.1 321.6 107.3 299.1 118.2
310.4
5 306.8 93.5 292.1 102.6 285.9 106.4 276.3 112.1 256.9 124.4
6 316.0 94.5 300.5 103.8 294.3 107.5 284.4 113.3 264.5 125.7
7 325.2 95.7 309.4 104.9 302.8 108.8 292.8 114.5 272.1 127.1
8 333.3 96.8 317.2 106.1 310.6 110.0 300.1 115.8 279.1 128.2
9 341.7 98.0 325.0 107.4 318.0 111.2 307.8 116.9 286.1 129.6
10 349.8 99.3 332.9 108.5 325.8 112.5 315.1 118.3 292.6 130.9
12 366.5 101.7 348.7 111.2 341.4 115.1 330.1 120.9 306.7 133.7
15 391.4 105.6 372.6 115.0 364.8 119.0 352.4 125.1 327.8 137.9
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
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5 133.8 40.6 127.4 44.5 124.7 46.2 120.5 48.6 112.0 54.0
6 137.8 41.0 131.1 45.0 128.4 46.7 124.1 49.2 115.4 54.6
7 141.8 41.5 134.9 45.6 132.1 47.2 127.7 49.7 118.7 55.1
8 145.4 42.0 138.4 46.1 135.4 47.7 130.9 50.3 121.7 55.7
9 149.0 42.5 141.8 46.6 138.7 48.3 134.2 50.8 124.8 56.2
10 152.6 43.1 145.2 47.1 142.1 48.8 137.4 51.4 127.6 56.8
12 159.8 44.1 152.1 48.3 148.9 49.9 143.9 52.5 133.8 58.0
15 170.7 45.8 162.5 49.9 159.1 51.7 153.7 54.3 143.0 59.8
150.4
5 153.0 44.3 145.6 48.6 142.5 50.4 137.8 53.0 128.1 58.9
6 157.6 44.7 149.9 49.1 146.8 50.9 141.8 53.7 131.9 59.5
7 162.1 45.3 154.3 49.7 151.0 51.5 146.0 54.2 135.7 60.1
8 166.2 45.8 158.2 50.2 154.9 52.1 149.7 54.8 139.2 60.7
9 170.4 46.4 162.1 50.8 158.6 52.7 153.5 55.4 142.7 61.3
10 174.4 47.0 166.0 51.4 162.5 53.3 157.1 56.0 145.9 61.9
12 182.7 48.1 173.9 52.6 170.2 54.5 164.6 57.2 152.9 63.3
15 195.2 50.0 185.8 54.4 181.9 56.3 175.7 59.2 163.4 65.3
180.4
5 175.2 53.2 166.8 58.3 163.2 60.5 157.8 63.7 146.7 70.8
6 180.4 53.7 171.6 59.0 168.1 61.1 162.4 64.4 151.1 71.5
7 185.7 54.4 176.7 59.7 172.9 61.9 167.2 65.1 155.4 72.2
8 190.3 55.1 181.2 60.3 177.3 62.5 171.4 65.8 159.4 72.9
9 195.1 55.7 185.6 61.0 181.6 63.2 175.7 66.5 163.4 73.7
10 199.7 56.4 190.1 61.7 186.0 64.0 179.9 67.3 167.1 74.4
12 209.3 57.8 199.1 63.2 194.9 65.4 188.5 68.7 175.1 76.0
15 223.5 60.0 212.8 65.4 208.3 67.7 201.2 71.1 187.2 78.4
200.4
5 195.7 59.1 186.3 64.9 182.4 67.3 176.3 70.9 163.9 78.7
6 201.6 59.8 191.7 65.6 187.8 68.0 181.5 71.7 168.8 79.5
7 207.5 60.5 197.4 66.4 193.2 68.8 186.8 72.4 173.6 80.3
8 212.7 61.2 202.4 67.1 198.1 69.5 191.5 73.2 178.0 81.1
9 218.0 62.0 207.4 67.9 202.9 70.3 196.3 73.9 182.5 81.9
10 223.2 62.8 212.4 68.6 207.9 71.1 201.0 74.8 186.7 82.7
12 233.8 64.3 222.4 70.3 217.8 72.8 210.6 76.4 195.7 84.5
15 249.7 66.8 237.7 72.7 232.7 75.2 224.8 79.1 209.1 87.2
230.4
5 227.1 66.8 216.2 73.3 211.6 76.0 204.5 80.1 190.1 88.9
6 233.9 67.5 222.4 74.1 217.8 76.8 210.5 81.0 195.8 89.8
7 240.7 68.4 229.0 75.0 224.1 77.7 216.7 81.8 201.4 90.8
8 246.7 69.2 234.8 75.8 229.8 78.6 222.1 82.7 206.5 91.6
9 252.9 70.0 240.6 76.7 235.4 79.5 227.8 83.5 211.7 92.6
10 258.9 70.9 246.4 77.5 241.1 80.4 233.2 84.5 216.5 93.5
12 271.2 72.6 258.0 79.4 252.7 82.2 244.3 86.4 227.0 95.5
15 289.7 75.4 275.8 82.2 270.0 85.0 260.8 89.3 242.6 98.5
250.4
5 245.9 70.7 234.1 77.6 229.1 80.5 221.5 84.8 205.9 94.1
6 253.3 71.5 240.9 78.5 235.9 81.3 228.0 85.7 212.1 95.1
7 260.6 72.4 248.0 79.4 242.7 82.3 234.7 86.6 218.1 96.1
8 267.2 73.2 254.3 80.2 248.9 83.2 240.6 87.6 223.7 97.0
9 273.9 74.1 260.5 81.2 254.9 84.1 246.7 88.4 229.3 98.0
10 280.4 75.1 266.8 82.1 261.2 85.1 252.6 89.5 234.5 99.0
12 293.8 76.9 279.5 84.1 273.6 87.0 264.6 91.4 245.9 101.1
15 313.7 79.9 298.7 87.0 292.4 90.0 282.5 94.6 262.7 104.3
280.4
5 271.2 83.8 258.2 92.0 252.7 95.3 244.2 100.4
6 279.3 84.7 265.6 93.0 260.2 96.4 251.4 101.6
7 287.4 85.7 273.5 94.0 267.6 97.5 258.8 102.6
8 294.6 86.8 280.4 95.1 274.5 98.5 265.3 103.7
9 302.0 87.8 287.3 96.2 281.1 99.7 272.0 104.8
10 309.2 88.9 294.2 97.2 288.0 100.8 278.5 106.0
12 323.9 91.1 308.2 99.6 301.7 103.1 291.7 108.3
15 346.0 94.6 329.4 103.1 322.4 106.6 311.5 112.1
310.4
5 296.4 98.0 282.2 107.6 276.2 111.5 267.0 117.4
6 305.3 99.1 290.4 108.8 284.4 112.7 274.8 118.8
7 314.2 100.3 298.9 110.0 292.6 114.0 282.9 120.0
8 322.1 101.5 306.5 111.2 300.1 115.2 290.0 121.3
9 330.1 102.7 314.0 112.5 307.3 116.6 297.4 122.6
10 338.0 104.0 321.6 113.7 314.8 117.9 304.4 124.0
12 354.1 106.6 336.9 116.5 329.8 120.6 318.9 126.7
15 378.2 110.7 360.0 120.5 352.4 124.7 340.5 131.1
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 
SOLO FRIO Y BOMBA DE CALOR. SERIES EWFV / EWFVB
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5 144.7 36.1 137.8 39.6 134.8 41.1 130.3 43.3 121.2 48.0 115.5 51.1 109.8 54.2
6 149.0 36.5 141.8 40.1 138.8 41.5 134.2 43.8 124.8 48.5 118.9 51.6 113.1 54.7
7 153.4 36.9 145.9 40.5 142.8 42.0 138.1 44.2 128.3 49.0 122.4 52.2 116.4 55.3
8 157.2 37.4 149.6 41.0 146.5 42.4 141.6 44.7 131.6 49.5 125.5 52.6 119.3 55.8
9 161.1 37.8 153.3 41.4 150.0 42.9 145.2 45.1 134.9 50.0 128.6 53.2 122.3 56.3
10 165.0 38.3 157.0 41.9 153.7 43.4 148.6 45.7 138.0 50.5 131.6 53.7 125.2 56.9
12 172.9 39.2 164.4 42.9 161.0 44.4 155.7 46.7 144.7 51.6 137.9 54.8 131.1 58.0
15 184.6 40.8 175.8 44.4 172.0 45.9 166.2 48.3 154.6 53.2 147.3 56.5 140.1 59.7
150.4
5 163.6 39.8 155.7 43.6 152.4 45.2 147.3 47.7 136.9 52.9 130.6 56.3 124.2 59.7
6 168.5 40.2 160.2 44.1 156.9 45.7 151.6 48.2 141.0 53.5 134.4 56.9 127.8 60.3
7 173.4 40.7 164.9 44.6 161.4 46.3 156.1 48.7 145.1 54.0 138.3 57.5 131.6 60.9
8 177.7 41.2 169.1 45.1 165.6 46.8 160.0 49.2 148.8 54.5 141.8 58.0 134.9 61.5
9 182.1 41.7 173.3 45.7 169.6 47.3 164.1 49.7 152.5 55.1 145.4 58.6 138.2 62.0
10 186.5 42.2 177.5 46.2 173.7 47.9 168.0 50.3 156.0 55.7 148.8 59.2 141.5 62.6
12 195.4 43.2 185.9 47.3 182.0 48.9 176.0 51.4 163.5 56.9 155.9 60.4 148.2 63.9
15 208.7 44.9 198.7 48.9 194.5 50.6 187.9 53.2 174.7 58.6 166.5 62.2 158.3 65.8
180.4
5 187.2 47.7 178.2 52.3 174.4 54.3 168.6 57.2 156.7 63.5 149.4 67.5 142.1 71.6
6 192.7 48.2 183.3 52.9 179.5 54.8 173.5 57.8 161.4 64.1 153.8 68.2 146.2 72.3
7 198.3 48.8 188.7 53.5 184.7 55.5 178.6 58.4 166.0 64.8 158.2 68.9 150.5 73.0
8 203.3 49.4 193.5 54.1 189.4 56.1 183.1 59.1 170.2 65.4 162.3 69.6 154.3 73.7
9 208.4 50.0 198.3 54.8 194.0 56.7 187.7 59.6 174.5 66.1 166.3 70.2 158.2 74.4
10 213.4 50.6 203.1 55.4 198.7 57.4 192.2 60.4 178.5 66.7 170.2 70.9 161.9 75.1
12 223.5 51.9 212.7 56.7 208.2 58.7 201.3 61.7 187.1 68.2 178.3 72.4 169.5 76.7
15 238.8 53.9 227.3 58.7 222.5 60.7 215.0 63.8 199.9 70.3 190.5 74.6 181.1 78.9
200.4
5 210.5 52.6 200.4 57.7 196.1 59.8 189.6 63.0 176.2 70.0 168.0 74.5 159.8 78.9
6 216.8 53.2 206.2 58.4 201.9 60.5 195.2 63.7 181.5 70.7 173.0 75.2 164.5 79.8
7 223.1 53.8 212.3 59.0 207.8 61.2 200.9 64.4 186.7 71.5 178.0 76.0 169.3 80.5
8 228.7 54.5 217.7 59.7 213.1 61.8 205.9 65.1 191.5 72.1 182.5 76.7 173.6 81.3
9 234.4 55.1 223.0 60.4 218.2 62.6 211.2 65.8 196.3 72.9 187.1 77.4 177.9 82.0
10 240.0 55.8 228.4 61.0 223.5 63.3 216.2 66.6 200.7 73.6 191.4 78.2 182.1 82.8
12 251.5 57.2 239.2 62.5 234.2 64.7 226.5 68.0 210.4 75.2 200.6 79.9 190.7 84.6
15 268.6 59.4 255.7 64.7 250.3 66.9 241.8 70.3 224.9 77.5 214.3 82.3 203.8 87.0
230.4
5 242.8 59.8 231.1 65.6 226.2 68.0 218.7 71.6 203.3 79.6 193.8 84.6 184.3 89.7
6 250.1 60.4 237.8 66.3 232.9 68.7 225.1 72.5 209.3 80.4 199.5 85.5 189.7 90.6
7 257.3 61.2 244.8 67.1 239.6 69.6 231.7 73.2 215.3 81.2 205.3 86.4 195.3 91.5
8 263.8 61.9 251.0 67.8 245.8 70.3 237.5 74.0 220.8 82.0 210.5 87.2 200.2 92.4
9 270.4 62.6 257.2 68.6 251.7 71.1 243.5 74.8 226.4 82.8 215.8 88.0 205.2 93.2
10 276.8 63.5 263.4 69.4 257.8 71.9 249.3 75.6 231.5 83.7 220.8 88.9 210.1 94.2
12 290.0 65.0 275.9 71.1 270.1 73.6 261.2 77.3 242.7 85.5 231.3 90.8 220.0 96.1
15 309.7 67.5 294.9 73.5 288.7 76.1 278.9 80.0 259.4 88.1 247.2 93.5 235.0 98.9
250.4
5 266.4 62.7 253.6 68.8 248.2 71.3 239.9 75.2 223.0 83.5 212.6 88.8 202.2 94.1
6 274.3 63.4 260.9 69.6 255.5 72.1 246.9 76.0 229.7 84.3 218.9 89.7 208.2 95.1
7 282.3 64.2 268.6 70.4 262.9 73.0 254.2 76.8 236.2 85.2 225.2 90.6 214.2 96.0
8 289.4 64.9 275.4 71.2 269.6 73.8 260.6 77.7 242.3 86.0 231.0 91.5 219.6 96.9
9 296.6 65.7 282.2 72.0 276.1 74.6 267.2 78.4 248.4 86.9 236.8 92.4 225.1 97.8
10 303.7 66.6 289.0 72.8 282.8 75.5 273.6 79.4 254.0 87.8 242.2 93.3 230.5 98.8
12 318.2 68.2 302.7 74.6 296.4 77.2 286.5 81.1 266.3 89.7 253.8 95.3 241.3 100.8
15 339.8 70.8 323.5 77.1 316.7 79.8 305.9 83.9 284.6 92.5 271.2 98.1 257.8 103.8
280.4
5 295.9 73.4 281.7 80.6 275.7 83.5 266.5 88.0 247.7 97.7 236.2 103.9 224.6 110.2
6 304.8 74.2 289.9 81.5 283.9 84.4 274.3 89.0 255.1 98.7 243.2 105.0 231.2 111.3
7 313.6 75.1 298.4 82.4 292.0 85.4 282.4 89.9 262.4 99.8 250.2 106.1 238.0 112.4
8 321.5 76.0 306.0 83.3 299.5 86.3 289.5 90.9 269.2 100.7 256.6 107.1 244.0 113.4
9 329.5 76.9 313.5 84.3 306.7 87.3 296.8 91.8 275.9 101.7 263.0 108.1 250.1 114.5
10 337.4 77.9 321.1 85.2 314.2 88.3 303.9 92.9 282.2 102.7 269.1 109.2 256.0 115.6
12 353.5 79.8 336.3 87.3 329.3 90.3 318.3 94.9 295.8 105.0 282.0 111.5 268.1 118.0
15 377.5 82.9 359.4 90.3 351.8 93.4 339.9 98.2 316.1 108.3 301.3 114.9 286.4 121.5
310.4
5 328.3 84.2 312.5 92.4 305.9 95.8 295.7 100.9 274.9 112.1 262.0 119.2 249.2 126.4
6 338.1 85.1 321.6 93.4 314.9 96.8 304.4 102.1 283.1 113.2 269.8 120.5 256.5 127.7
7 347.9 86.2 331.0 94.5 324.0 98.0 313.3 103.1 291.2 114.4 277.6 121.6 264.0 128.9
8 356.7 87.2 339.4 95.5 332.3 99.0 321.1 104.3 298.6 115.5 284.7 122.8 270.7 130.1
9 365.6 88.2 347.8 96.7 340.3 100.2 329.3 105.3 306.1 116.7 291.8 124.0 277.5 131.3
10 374.3 89.4 356.2 97.7 348.6 101.3 337.1 106.6 313.1 117.8 298.6 125.2 284.0 132.6
12 392.1 91.5 373.1 100.1 365.3 103.6 353.2 108.9 328.2 120.4 312.8 127.9 297.4 135.4
15 418.8 95.1 398.7 103.6 390.3 107.2 377.1 112.6 350.7 124.1 334.2 131.7 317.8 139.3
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
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5 140.6 36.7 133.9 40.3 131.0 41.8 126.6 44.0 117.7 48.9 112.2 52.0 106.7 55.2
6 144.8 37.1 137.8 40.8 134.9 42.3 130.4 44.5 121.3 49.4 115.6 52.6 109.9 55.7
7 149.0 37.6 141.8 41.2 138.8 42.8 134.2 45.0 124.7 49.9 118.9 53.1 113.1 56.3
8 152.8 38.1 145.4 41.7 142.3 43.2 137.6 45.5 127.9 50.4 121.9 53.6 116.0 56.8
9 156.6 38.5 149.0 42.2 145.8 43.7 141.1 46.0 131.1 50.9 125.0 54.1 118.9 57.3
10 160.3 39.0 152.6 42.7 149.3 44.2 144.4 46.5 134.1 51.4 127.9 54.7 121.7 57.9
12 168.0 40.0 159.8 43.7 156.5 45.2 151.3 47.5 140.6 52.6 134.0 55.8 127.4 59.1
15 179.4 41.5 170.8 45.2 167.2 46.8 161.5 49.2 150.2 54.2 143.2 57.5 136.1 60.8
150.4
5 157.3 41.0 149.7 45.0 146.5 46.6 141.7 49.1 131.7 54.6 125.5 58.0 119.4 61.5
6 162.0 41.4 154.1 45.5 150.9 47.1 145.8 49.7 135.6 55.1 129.3 58.6 122.9 62.2
7 166.7 41.9 158.6 46.0 155.2 47.7 150.1 50.2 139.5 55.7 133.0 59.2 126.5 62.8
8 170.9 42.5 162.6 46.5 159.2 48.2 153.9 50.8 143.1 56.2 136.4 59.8 129.7 63.3
9 175.1 43.0 166.6 47.1 163.0 48.8 157.8 51.3 146.7 56.8 139.8 60.4 132.9 63.9
10 179.3 43.5 170.7 47.6 167.0 49.3 161.5 51.9 150.0 57.4 143.0 61.0 136.1 64.6
12 187.9 44.6 178.7 48.7 175.0 50.4 169.2 53.0 157.2 58.6 149.9 62.3 142.5 65.9
15 200.7 46.3 191.0 50.4 187.0 52.2 180.7 54.8 168.0 60.4 160.1 64.1 152.2 67.8
180.4
5 182.3 48.5 173.6 53.2 169.9 55.2 164.2 58.1 152.6 64.6 145.5 68.7 138.4 72.8
6 187.8 49.0 178.6 53.8 174.9 55.8 169.0 58.8 157.2 65.2 149.8 69.4 142.5 73.6
7 193.2 49.6 183.9 54.4 179.9 56.4 174.0 59.4 161.7 65.9 154.2 70.1 146.6 74.3
8 198.1 50.2 188.5 55.0 184.6 57.0 178.4 60.1 165.8 66.5 158.1 70.7 150.3 75.0
9 203.0 50.8 193.2 55.7 189.0 57.7 182.9 60.7 170.0 67.2 162.1 71.4 154.1 75.6
10 207.9 51.5 197.8 56.3 193.6 58.4 187.2 61.4 173.9 67.9 165.8 72.1 157.8 76.4
12 217.8 52.7 207.2 57.7 202.9 59.7 196.1 62.7 182.3 69.4 173.7 73.7 165.2 78.0
15 232.6 54.8 221.5 59.7 216.8 61.7 209.4 64.9 194.8 71.5 185.6 75.9 176.5 80.3
200.4
5 207.1 53.5 197.1 58.7 192.9 60.8 186.5 64.1 173.4 71.2 165.3 75.7 157.2 80.3
6 213.3 54.1 202.8 59.4 198.6 61.5 192.0 64.8 178.5 71.9 170.2 76.5 161.8 81.1
7 219.4 54.7 208.8 60.0 204.3 62.2 197.6 65.5 183.6 72.7 175.1 77.3 166.5 81.9
8 224.9 55.4 214.1 60.7 209.6 62.9 202.5 66.2 188.3 73.4 179.5 78.0 170.7 82.6
9 230.6 56.1 219.4 61.4 214.6 63.6 207.7 66.9 193.1 74.1 184.0 78.8 175.0 83.4
10 236.1 56.8 224.7 62.1 219.9 64.4 212.6 67.7 197.5 74.9 188.3 79.6 179.2 84.3
12 247.3 58.2 235.3 63.6 230.4 65.8 222.7 69.2 207.0 76.5 197.3 81.2 187.6 86.0
15 264.2 60.4 251.5 65.8 246.2 68.1 237.8 71.5 221.2 78.9 210.8 83.7 200.4 88.5
230.4
5 237.6 60.6 226.1 66.5 221.3 68.9 213.9 72.6 198.9 80.6 189.6 85.8 180.3 90.9
6 244.7 61.3 232.7 67.3 227.9 69.7 220.2 73.4 204.8 81.5 195.2 86.7 185.6 91.9
7 251.8 62.0 239.5 68.0 234.4 70.5 226.7 74.2 210.7 82.3 200.9 87.5 191.1 92.8
8 258.1 62.7 245.6 68.8 240.5 71.3 232.4 75.0 216.1 83.1 206.0 88.4 195.9 93.6
9 264.5 63.5 251.7 69.6 246.2 72.1 238.3 75.8 221.5 84.0 211.1 89.2 200.8 94.5
10 270.8 64.3 257.7 70.3 252.3 72.9 244.0 76.7 226.5 84.8 216.0 90.1 205.5 95.4
12 283.7 65.9 269.9 72.1 264.3 74.6 255.5 78.3 237.5 86.6 226.3 92.0 215.2 97.4
15 303.1 68.4 288.5 74.5 282.4 77.1 272.8 81.0 253.8 89.3 241.9 94.8 229.9 100.3
250.4
5 258.6 64.0 246.2 70.3 240.9 72.8 232.9 76.7 216.5 85.2 206.4 90.6 196.3 96.1
6 266.4 64.7 253.3 71.1 248.1 73.6 239.8 77.6 223.0 86.1 212.5 91.6 202.1 97.1
7 274.1 65.5 260.8 71.9 255.2 74.5 246.8 78.4 229.4 87.0 218.7 92.5 208.0 98.0
8 281.0 66.3 267.4 72.6 261.8 75.3 253.0 79.3 235.2 87.8 224.2 93.4 213.3 98.9
9 288.0 67.1 274.0 73.5 268.1 76.2 259.4 80.1 241.1 88.7 229.9 94.3 218.6 99.8
10 294.8 68.0 280.6 74.3 274.6 77.0 265.6 81.0 246.6 89.6 235.2 95.2 223.8 100.9
12 308.9 69.6 293.9 76.1 287.8 78.8 278.2 82.8 258.5 91.6 246.4 97.2 234.3 102.9
15 329.9 72.3 314.1 78.7 307.5 81.5 297.0 85.6 276.3 94.4 263.3 100.2 250.3 106.0
270.4
5 287.0 74.5 273.2 81.8 267.4 84.8 258.5 89.4 240.3 99.2 229.1 105.6
6 295.6 75.4 281.1 82.8 275.3 85.7 266.1 90.4 247.5 100.3 235.9 106.7
7 304.2 76.3 289.4 83.7 283.3 86.8 273.9 91.3 254.5 101.3 242.7 107.7
8 311.8 77.2 296.8 84.6 290.5 87.7 280.8 92.3 261.1 102.3 248.9 108.7
9 319.6 78.1 304.1 85.6 297.5 88.7 287.9 93.2 267.6 103.3 255.1 109.8
10 327.2 79.1 311.4 86.5 304.8 89.7 294.7 94.4 273.7 104.3 261.0 110.9
12 342.8 81.1 326.1 88.7 319.4 91.7 308.7 96.4 286.9 106.6 273.5 113.2
15 366.2 84.2 348.6 91.7 341.2 94.9 329.7 99.7 306.6 109.9 292.2 116.7
300.4
5 314.9 86.1 299.8 94.6 293.4 98.0 283.6 103.3 263.6 114.7 251.3 122.0
6 324.3 87.1 308.5 95.6 302.1 99.1 291.9 104.4 271.5 115.9 258.8 123.3
7 333.7 88.2 317.5 96.7 310.8 100.2 300.5 105.5 279.3 117.1 266.3 124.5
8 342.1 89.2 325.6 97.8 318.7 101.3 308.0 106.7 286.4 118.2 273.0 125.6
9 350.6 90.3 333.6 98.9 326.4 102.5 315.9 107.7 293.6 119.4 279.9 126.9
10 359.0 91.4 341.6 100.0 334.4 103.7 323.4 109.0 300.3 120.6 286.4 128.1
12 376.1 93.7 357.8 102.4 350.4 106.0 338.7 111.4 314.8 123.2 300.0 130.9
15 401.7 97.3 382.4 106.0 374.4 109.6 361.7 115.2 336.4 127.0 320.6 134.8
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 
SOLO FRIO Y BOMBA DE CALOR. SERIES EWFV / EWFVB
09.07   Ref. 200838 Rev. 10032
POTENCIAS FRIGORIFICAS
Versión SI
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.






Temperatura del aire entrante del condensador (°C)






































5 136.2 38.6 129.7 42.4 126.9 43.9 122.7 46.3 114.0 51.4 108.7 54.7
6 140.3 39.0 133.4 42.9 130.7 44.4 126.3 46.8 117.5 51.9 112.0 55.3
7 144.4 39.5 137.4 43.4 134.4 44.9 130.0 47.3 120.8 52.5 115.2 55.8
8 148.0 40.0 140.8 43.8 137.9 45.4 133.3 47.8 123.9 53.0 118.1 56.3
9 151.7 40.5 144.3 44.4 141.2 46.0 136.6 48.3 127.0 53.5 121.1 56.9
10 155.3 41.0 147.8 44.8 144.7 46.5 139.9 48.9 129.9 54.1 123.9 57.5
12 162.7 42.0 154.8 45.9 151.6 47.5 146.5 49.9 136.2 55.2 129.8 58.7
15 173.8 43.6 165.5 47.5 162.0 49.2 156.5 51.7 145.5 57.0 138.7 60.4
150.4
5 152.9 42.9 145.5 47.1 142.4 48.8 137.7 51.4 128.0 57.1 122.0 60.7
6 157.5 43.3 149.8 47.6 146.7 49.3 141.7 52.0 131.8 57.7 125.6 61.3
7 162.0 43.9 154.2 48.1 150.9 49.9 145.9 52.5 135.6 58.3 129.3 61.9
8 166.1 44.4 158.1 48.6 154.8 50.4 149.6 53.1 139.1 58.8 132.6 62.5
9 170.2 44.9 162.0 49.2 158.5 51.0 153.4 53.6 142.6 59.4 135.9 63.1
10 174.3 45.5 165.9 49.8 162.3 51.6 157.0 54.3 145.8 60.0 139.0 63.8
12 182.6 46.6 173.7 51.0 170.1 52.8 164.5 55.4 152.8 61.3 145.7 65.1
15 195.0 48.4 185.7 52.7 181.8 54.6 175.6 57.3 163.3 63.2 155.7 67.1
170.4
5 177.3 50.7 168.8 55.7 165.2 57.7 159.7 60.8 148.4 67.5 141.5 71.8
6 182.6 51.3 173.7 56.3 170.1 58.3 164.4 61.5 152.9 68.2 145.7 72.6
7 187.9 51.9 178.8 56.9 175.0 59.0 169.2 62.1 157.2 68.9 149.9 73.3
8 192.6 52.5 183.3 57.5 179.5 59.6 173.4 62.8 161.3 69.6 153.7 74.0
9 197.4 53.1 187.8 58.2 183.8 60.3 177.8 63.4 165.3 70.3 157.6 74.7
10 202.1 53.8 192.4 58.9 188.3 61.0 182.1 64.2 169.1 71.0 161.2 75.4
12 211.8 55.1 201.5 60.3 197.3 62.4 190.7 65.6 177.2 72.5 168.9 77.0
15 226.2 57.3 215.3 62.4 210.8 64.5 203.6 67.8 189.4 74.8 180.5 79.3
200.4
5 200.8 56.2 191.1 61.7 187.1 63.9 180.8 67.3 168.1 74.8 160.2 79.5
6 206.8 56.8 196.7 62.4 192.6 64.6 186.1 68.1 173.1 75.6 165.0 80.4
7 212.8 57.5 202.4 63.1 198.1 65.4 191.6 68.8 178.1 76.3 169.8 81.2
8 218.1 58.2 207.6 63.8 203.2 66.1 196.4 69.6 182.6 77.1 174.1 81.9
9 223.6 58.9 212.7 64.5 208.1 66.8 201.4 70.3 187.2 77.8 178.4 82.7
10 228.9 59.6 217.8 65.2 213.2 67.6 206.2 71.1 191.5 78.6 182.6 83.6
12 239.8 61.1 228.1 66.8 223.4 69.1 216.0 72.6 200.7 80.3 191.3 85.3
15 256.1 63.4 243.9 69.1 238.7 71.5 230.6 75.1 214.5 82.8 204.4 87.9
230.4
5 231.8 63.9 220.7 70.2 216.0 72.7 208.8 76.6 194.1 85.1 185.0 90.5
6 238.7 64.6 227.1 71.0 222.4 73.5 214.9 77.5 199.9 86.0 190.5 91.5
7 245.7 65.4 233.7 71.8 228.8 74.4 221.2 78.3 205.6 86.9 196.0 92.4
8 251.8 66.2 239.7 72.6 234.6 75.2 226.7 79.2 210.8 87.7 201.0 93.2
9 258.1 67.0 245.6 73.4 240.3 76.1 232.5 80.0 216.1 88.6 206.0 94.2
10 264.3 67.9 251.5 74.2 246.1 76.9 238.0 80.9 221.0 89.5 210.8 95.1
12 276.9 69.5 263.4 76.0 257.9 78.7 249.3 82.7 231.7 91.4 220.8 97.1
15 295.7 72.2 281.5 78.6 275.6 81.4 266.2 85.5 247.6 94.3 236.0 100.0
250.4
5 249.2 67.7 237.2 74.3 232.2 77.0 224.4 81.1 208.6 90.1 198.9 95.8
6 256.6 68.4 244.1 75.1 239.0 77.9 231.0 82.1 214.9 91.0 204.8 96.9
7 264.1 69.3 251.3 76.0 245.9 78.8 237.8 82.9 221.0 92.0 210.7 97.8
8 270.7 70.1 257.6 76.8 252.2 79.6 243.8 83.8 226.6 92.9 216.1 98.7
9 277.5 70.9 264.0 77.7 258.3 80.5 249.9 84.7 232.3 93.8 221.5 99.7
10 284.1 71.9 270.4 78.6 264.6 81.5 255.9 85.7 237.6 94.7 226.6 100.7
12 297.6 73.6 283.2 80.5 277.3 83.3 268.1 87.5 249.1 96.8 237.4 102.8
15 317.9 76.4 302.7 83.3 296.3 86.2 286.2 90.6 266.2 99.8 253.7 105.9
270.4
5 274.6 79.8 261.5 87.6 255.9 90.8 247.4 95.6 229.9 106.2
6 282.9 80.7 269.0 88.6 263.5 91.8 254.6 96.7 236.8 107.3
7 291.1 81.6 276.9 89.5 271.1 92.8 262.1 97.7 243.6 108.4
8 298.4 82.6 284.0 90.5 278.0 93.8 268.7 98.8 249.8 109.4
9 305.8 83.6 291.0 91.6 284.7 94.9 275.5 99.8 256.1 110.5
10 313.1 84.7 298.0 92.6 291.6 96.0 282.1 101.0 261.9 111.7
12 328.1 86.8 312.1 94.9 305.6 98.2 295.4 103.1 274.6 114.1
15 350.4 90.1 333.6 98.1 326.5 101.5 315.5 106.7 293.4 117.6
300.4
5 299.9 92.9 285.5 102.0 279.4 105.7 270.1 111.4 251.1 123.7
6 308.9 93.9 293.8 103.1 287.7 106.9 278.0 112.6 258.6 125.0
7 317.8 95.1 302.4 104.3 296.0 108.1 286.2 113.8 266.0 126.3
8 325.8 96.2 310.1 105.4 303.6 109.3 293.4 115.1 272.8 127.5
9 333.9 97.4 317.7 106.7 310.9 110.6 300.8 116.2 279.6 128.8
10 341.9 98.6 325.4 107.9 318.5 111.8 308.0 117.6 286.0 130.1
12 358.2 101.0 340.8 110.5 333.7 114.4 322.6 120.1 299.8 132.9
15 382.6 104.9 364.2 114.3 356.5 118.3 344.5 124.3 320.4 137.0
09.07   Ref. 200838 Rev. 100
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 




Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.






Temperatura del aire entrante del condensador (°C)
































5 131.6 40.6 125.3 44.5 122.6 46.2 118.5 48.6 110.2 54.0
6 135.5 41.0 128.9 45.0 126.3 46.7 122.0 49.2 113.5 54.6
7 139.5 41.5 132.7 45.6 129.9 47.2 125.6 49.7 116.7 55.1
8 143.0 42.0 136.1 46.1 133.2 47.7 128.7 50.3 119.7 55.7
9 146.6 42.5 139.4 46.6 136.4 48.3 132.0 50.8 122.7 56.2
10 150.0 43.1 142.8 47.1 139.8 48.8 135.2 51.4 125.5 56.8
12 157.2 44.1 149.6 48.3 146.4 49.9 141.6 52.5 131.6 58.0
15 167.9 45.8 159.9 49.9 156.5 51.7 151.2 54.3 140.6 59.8
150.4
5 149.0 44.6 141.9 48.9 138.8 50.7 134.2 53.4 124.7 59.3
6 153.5 45.1 146.0 49.5 142.9 51.3 138.1 54.0 128.5 60.0
7 157.9 45.6 150.3 50.0 147.1 51.9 142.2 54.6 132.1 60.6
8 161.9 46.2 154.1 50.6 150.8 52.4 145.8 55.2 135.5 61.2
9 165.9 46.7 157.9 51.2 154.5 53.0 149.5 55.8 138.9 61.8
10 169.9 47.3 161.7 51.8 158.2 53.7 153.0 56.4 142.1 62.4
12 178.0 48.5 169.3 53.0 165.8 54.9 160.3 57.6 149.0 63.8
15 190.1 50.4 181.0 54.8 177.2 56.7 171.1 59.6 159.2 65.7
170.4
5 172.5 53.0 164.2 58.2 160.7 60.3 155.3 63.5 144.4 70.5
6 177.6 53.6 169.0 58.8 165.5 60.9 159.9 64.2 148.7 71.3
7 182.8 54.2 173.9 59.5 170.2 61.7 164.6 64.9 153.0 72.0
8 187.4 54.9 178.3 60.1 174.6 62.3 168.7 65.6 156.9 72.7
9 192.1 55.5 182.7 60.9 178.8 63.0 173.0 66.3 160.8 73.4
10 196.6 56.3 187.1 61.5 183.2 63.8 177.1 67.1 164.5 74.2
12 206.0 57.6 196.0 63.0 191.9 65.2 185.5 68.5 172.4 75.8
15 220.0 59.9 209.5 65.2 205.1 67.4 198.1 70.9 184.3 78.1
200.4
5 194.6 59.0 185.2 64.8 181.3 67.2 175.3 70.8 162.9 78.6
6 200.4 59.7 190.6 65.5 186.7 67.9 180.4 71.6 167.8 79.4
7 206.2 60.4 196.2 66.3 192.0 68.7 185.7 72.3 172.6 80.2
8 211.4 61.1 201.2 67.0 197.0 69.4 190.3 73.1 177.0 81.0
9 216.7 61.9 206.1 67.8 201.7 70.2 195.2 73.8 181.4 81.8
10 221.8 62.7 211.1 68.5 206.6 71.0 199.8 74.7 185.6 82.6
12 232.4 64.2 221.1 70.2 216.5 72.7 209.3 76.3 194.5 84.4
15 248.2 66.7 236.3 72.6 231.3 75.1 223.5 79.0 207.9 87.1
230.4
5 225.1 66.6 214.3 73.1 209.7 75.8 202.7 79.9 188.4 88.7
6 231.8 67.4 220.5 74.0 215.9 76.6 208.7 80.8 194.1 89.6
7 238.5 68.2 227.0 74.8 222.1 77.5 214.8 81.6 199.6 90.5
8 244.5 69.0 232.7 75.6 227.8 78.4 220.2 82.5 204.7 91.4
9 250.6 69.8 238.4 76.5 233.3 79.3 225.8 83.3 209.9 92.3
10 256.6 70.7 244.2 77.3 239.0 80.2 231.2 84.3 214.6 93.3
12 268.9 72.5 255.8 79.2 250.4 82.0 242.1 86.2 225.0 95.3
15 287.1 75.3 273.4 82.0 267.6 84.8 258.5 89.1 240.5 98.3
250.4
5 242.3 70.5 230.6 77.4 225.7 80.2 218.2 84.5 202.8 93.8
6 249.5 71.2 237.3 78.2 232.4 81.0 224.6 85.4 208.9 94.8
7 256.8 72.1 244.3 79.1 239.1 82.0 231.2 86.3 214.9 95.8
8 263.2 73.0 250.5 80.0 245.2 82.9 237.0 87.3 220.4 96.7
9 269.8 73.9 256.7 80.9 251.1 83.8 243.0 88.1 225.9 97.6
10 276.2 74.8 262.9 81.8 257.3 84.8 248.8 89.2 231.0 98.6
12 289.4 76.6 275.3 83.8 269.6 86.7 260.6 91.1 242.2 100.8
15 309.1 79.6 294.3 86.7 288.0 89.7 278.3 94.3 258.8 103.9
270.4
5 266.3 83.4 253.5 91.6 248.1 94.9 239.8 100.0
6 274.2 84.4 260.8 92.6 255.4 96.0 246.8 101.2
7 282.2 85.4 268.5 93.7 262.8 97.1 254.1 102.2
8 289.3 86.4 275.3 94.7 269.5 98.1 260.5 103.3
9 296.5 87.5 282.1 95.8 276.0 99.3 267.1 104.4
10 303.6 88.6 288.9 96.9 282.7 100.4 273.4 105.6
12 318.0 90.7 302.6 99.2 296.3 102.7 286.4 107.9
15 339.7 94.2 323.4 102.7 316.6 106.2 305.8 111.6
300.4
5 289.9 97.5 276.0 107.0 270.1 110.9 261.1 116.9
6 298.6 98.6 284.0 108.2 278.1 112.1 268.8 118.2
7 307.3 99.8 292.4 109.4 286.2 113.5 276.7 119.4
8 315.0 101.0 299.8 110.6 293.5 114.7 283.6 120.7
9 322.9 102.2 307.2 112.0 300.5 116.0 290.8 121.9
10 330.6 103.5 314.6 113.2 307.9 117.3 297.8 123.4
12 346.3 106.0 329.5 115.9 322.6 120.0 311.9 126.1
15 369.9 110.1 352.2 119.9 344.7 124.1 333.0 130.4
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 
SOLO FRIO Y BOMBA DE CALOR. SERIES EWFV / EWFVB
09.07   Ref. 200838 Rev. 10034
POTENCIAS FRIGORIFICAS
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.






Temperatura del aire entrante del condensador (°C)












































5 142.3 36.1 135.5 39.6 132.6 41.1 128.2 43.3 119.1 48.0 113.6 51.1 108.0 54.2
6 146.6 36.5 139.4 40.1 136.5 41.5 131.9 43.8 122.7 48.5 116.9 51.6 111.2 54.7
7 150.8 36.9 143.5 40.5 140.4 42.0 135.8 44.2 126.2 49.0 120.3 52.2 114.4 55.3
8 154.6 37.4 147.1 41.0 144.0 42.4 139.2 44.7 129.4 49.5 123.4 52.6 117.3 55.8
9 158.5 37.8 150.7 41.4 147.5 42.9 142.7 45.1 132.7 50.0 126.5 53.2 120.3 56.3
10 162.2 38.3 154.4 41.9 151.1 43.4 146.1 45.7 135.7 50.5 129.4 53.7 123.1 56.9
12 170.0 39.2 161.7 42.9 158.3 44.4 153.1 46.7 142.3 51.6 135.6 54.8 128.9 58.0
15 181.5 40.8 172.8 44.4 169.2 45.9 163.4 48.3 152.0 53.2 144.9 56.5 137.7 59.7
150.4
5 159.0 40.2 151.3 44.1 148.1 45.7 143.2 48.2 133.1 53.5 126.9 56.9 120.7 60.3
6 163.7 40.6 155.7 44.6 152.5 46.2 147.4 48.7 137.1 54.0 130.6 57.5 124.2 60.9
7 168.5 41.1 160.3 45.1 156.9 46.8 151.7 49.2 141.0 54.6 134.4 58.0 127.8 61.5
8 172.7 41.6 164.4 45.6 160.9 47.2 155.5 49.7 144.6 55.1 137.8 58.6 131.1 62.1
9 177.0 42.1 168.4 46.1 164.8 47.8 159.4 50.2 148.2 55.7 141.3 59.2 134.4 62.7
10 181.2 42.6 172.5 46.6 168.8 48.3 163.2 50.8 151.6 56.2 144.6 59.8 137.5 63.3
12 189.9 43.7 180.6 47.8 176.9 49.4 171.0 51.9 158.9 57.5 151.5 61.0 144.0 64.6
15 202.8 45.4 193.1 49.4 189.0 51.1 182.6 53.7 169.8 59.2 161.8 62.9 153.9 66.5
170.4
5 184.0 47.7 175.2 52.3 171.4 54.3 165.7 57.2 154.1 63.5 146.9 67.5 139.7 71.6
6 189.5 48.2 180.2 52.9 176.5 54.8 170.6 57.8 158.7 64.1 151.2 68.2 143.8 72.3
7 195.0 48.8 185.5 53.5 181.6 55.5 175.6 58.4 163.2 64.8 155.6 68.9 148.0 73.0
8 199.9 49.4 190.3 54.1 186.3 56.1 180.0 59.1 167.4 65.4 159.5 69.6 151.7 73.7
9 204.9 50.0 194.9 54.8 190.7 56.7 184.6 59.6 171.6 66.1 163.5 70.2 155.5 74.4
10 209.8 50.6 199.6 55.4 195.4 57.4 189.0 60.4 175.5 66.7 167.3 70.9 159.2 75.1
12 219.8 51.9 209.1 56.7 204.7 58.7 197.9 61.7 183.9 68.2 175.3 72.4 166.7 76.7
15 234.7 53.9 223.5 58.7 218.8 60.7 211.3 63.8 196.6 70.3 187.3 74.6 178.1 78.9
200.4
5 209.3 52.6 199.2 57.7 195.0 59.8 188.5 63.0 175.2 70.0 167.0 74.5 158.8 78.9
6 215.5 53.2 205.0 58.4 200.7 60.5 194.0 63.7 180.4 70.7 172.0 75.2 163.5 79.8
7 221.8 53.8 211.0 59.0 206.5 61.2 199.7 64.4 185.6 71.5 176.9 76.0 168.3 80.5
8 227.3 54.5 216.4 59.7 211.8 61.8 204.7 65.1 190.3 72.1 181.4 76.7 172.6 81.3
9 233.0 55.1 221.7 60.4 216.9 62.6 209.9 65.8 195.1 72.9 186.0 77.4 176.9 82.0
10 238.6 55.8 227.0 61.0 222.2 63.3 214.9 66.6 199.6 73.6 190.3 78.2 181.1 82.8
12 250.0 57.2 237.8 62.5 232.8 64.7 225.1 68.0 209.2 75.2 199.4 79.9 189.6 84.6
15 267.0 59.4 254.2 64.7 248.8 66.9 240.4 70.3 223.6 77.5 213.0 82.3 202.5 87.0
230.4
5 240.5 59.8 228.9 65.6 224.1 68.0 216.6 71.6 201.3 79.6 191.9 84.6 182.5 89.7
6 247.7 60.4 235.6 66.3 230.7 68.7 222.9 72.5 207.4 80.4 197.6 85.5 187.9 90.6
7 254.9 61.2 242.5 67.1 237.3 69.6 229.5 73.2 213.3 81.2 203.3 86.4 193.4 91.5
8 261.3 61.9 248.7 67.8 243.4 70.3 235.2 74.0 218.7 82.0 208.5 87.2 198.3 92.4
9 267.8 62.6 254.8 68.6 249.3 71.1 241.2 74.8 224.2 82.8 213.7 88.0 203.3 93.2
10 274.2 63.5 260.9 69.4 255.4 71.9 247.0 75.6 229.3 83.7 218.7 88.9 208.1 94.2
12 287.3 65.0 273.3 71.1 267.6 73.6 258.7 77.3 240.4 85.5 229.1 90.8 217.9 96.1
15 306.8 67.5 292.1 73.5 285.9 76.1 276.2 80.0 256.9 88.1 244.8 93.5 232.8 98.9
250.4
5 262.1 62.7 249.5 68.8 244.2 71.3 236.0 75.2 219.4 83.5 209.2 88.8 198.9 94.1
6 269.9 63.4 256.7 69.6 251.4 72.1 243.0 76.0 226.0 84.3 215.4 89.7 204.8 95.1
7 277.8 64.2 264.3 70.4 258.6 73.0 250.1 76.8 232.4 85.2 221.6 90.6 210.8 96.0
8 284.7 64.9 271.0 71.2 265.3 73.8 256.4 77.7 238.4 86.0 227.2 91.5 216.1 96.9
9 291.8 65.7 277.6 72.0 271.7 74.6 262.9 78.4 244.4 86.9 232.9 92.4 221.5 97.8
10 298.8 66.6 284.3 72.8 278.3 75.5 269.1 79.4 249.9 87.8 238.3 93.3 226.7 98.8
12 313.0 68.2 297.8 74.6 291.6 77.2 281.9 81.1 262.0 89.7 249.7 95.3 237.4 100.8
15 334.3 70.8 318.3 77.1 311.6 79.8 301.0 83.9 280.0 92.5 266.8 98.1 253.7 103.8
270.4
5 289.7 73.4 275.8 80.6 269.9 83.5 260.9 88.0 242.6 97.7 231.2 103.9 219.9 110.2
6 298.4 74.2 283.8 81.5 277.9 84.4 268.6 89.0 249.8 98.7 238.1 105.0 226.4 111.3
7 307.1 75.1 292.2 82.4 285.9 85.4 276.5 89.9 257.0 99.8 245.0 106.1 233.0 112.4
8 314.8 76.0 299.6 83.3 293.3 86.3 283.4 90.9 263.5 100.7 251.2 107.1 238.9 113.4
9 322.6 76.9 306.9 84.3 300.3 87.3 290.6 91.8 270.2 101.7 257.5 108.1 244.9 114.5
10 330.3 77.9 314.4 85.2 307.7 88.3 297.5 92.9 276.3 102.7 263.5 109.2 250.7 115.6
12 346.1 79.8 329.2 87.3 322.4 90.3 311.7 94.9 289.6 105.0 276.1 111.5 262.5 118.0
15 369.6 82.9 351.9 90.3 344.5 93.4 332.8 98.2 309.5 108.3 295.0 114.9 280.4 121.5
300.4
5 320.2 83.9 304.8 92.1 298.4 95.5 288.4 100.6 268.1 111.7 255.6 118.9 243.1 126.0
6 329.8 84.9 313.7 93.2 307.2 96.5 296.9 101.8 276.1 112.9 263.2 120.1 250.2 127.3
7 339.4 85.9 322.9 94.2 316.0 97.7 305.6 102.8 284.0 114.1 270.8 121.3 257.5 128.5
8 347.9 86.9 331.1 95.3 324.1 98.7 313.2 103.9 291.3 115.1 277.7 122.4 264.1 129.7
9 356.6 88.0 339.2 96.4 331.9 99.9 321.2 105.0 298.6 116.3 284.6 123.6 270.7 130.9
10 365.1 89.1 347.4 97.4 340.0 101.0 328.9 106.2 305.4 117.5 291.2 124.9 277.1 132.2
12 382.5 91.3 363.9 99.8 356.3 103.3 344.5 108.5 320.1 120.0 305.1 127.5 290.1 135.0
15 408.5 94.8 388.9 103.3 380.7 106.8 367.8 112.3 342.1 123.8 326.0 131.4 309.9 138.9
09.07   Ref. 200838 Rev. 100
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Temperatura del aire ambiente entrante del serpentín (°C)












































30 114.4 31.1 120.4 31.2 130.2 31.2 147.2 31.7 154.7 31.9 166.7 32.2 188.8 32.8
35 112.9 36.5 120.0 34.9 129.4 35.0 145.7 35.4 152.9 35.6 164.4 35.9 185.5 36.5
40 111.6 40.9 118.8 39.1 128.8 39.2 144.4 39.6 151.2 39.8 162.2 40.2 182.2 40.8
45 110.4 46.0 117.4 43.9 127.3 44.1 143.2 44.5 149.6 44.7 160.1 45.0 178.9 45.6
50 126.0 49.8 142.4 50.1 148.4 50.3 158.1 50.6 175.8 51.1
150.4
30 129.3 35.7 136.0 35.8 147.0 35.9 166.3 36.4 174.7 36.6 188.3 37.0 213.3 37.6
35 127.6 41.9 135.5 40.0 146.2 40.1 164.6 40.6 172.7 40.9 185.7 41.2 209.6 41.9
40 126.1 47.0 134.2 44.8 145.5 45.0 163.1 45.5 170.9 45.7 183.2 46.1 205.8 46.8
45 124.7 52.8 132.7 50.4 143.8 50.6 161.7 51.0 169.0 51.3 180.8 51.7 202.1 52.4
50 142.3 57.2 160.9 57.5 167.6 57.7 178.6 58.0 198.6 58.7
170.4
30 152.4 42.1 160.4 42.2 173.3 42.4 196.0 43.0 206.0 43.3 221.9 43.7 251.4 44.4
35 150.4 49.5 159.8 47.3 172.3 47.4 194.0 48.0 203.6 48.3 218.9 48.7 247.0 49.5
40 148.6 55.5 158.2 53.0 171.5 53.1 192.2 53.8 201.4 54.0 215.9 54.5 242.6 55.3
45 147.0 62.4 156.4 59.5 169.5 59.8 190.6 60.3 199.2 60.6 213.1 61.0 238.2 61.9
50 167.7 67.6 189.6 67.9 197.6 68.2 210.6 68.5 234.1 69.3
200.4
30 169.8 44.1 178.6 44.3 193.1 44.4 218.3 45.0 229.4 45.3 247.2 45.8 280.0 46.5
35 167.5 51.9 178.0 49.5 191.9 49.7 216.1 50.3 226.8 50.6 243.9 51.1 275.2 51.9
40 165.5 58.2 176.2 55.5 191.1 55.7 214.1 56.3 224.3 56.6 240.5 57.1 270.3 57.9
45 163.8 65.4 174.2 62.4 188.8 62.6 212.4 63.2 221.9 63.5 237.4 63.9 265.4 64.8
50 186.8 70.8 211.2 71.2 220.1 71.4 234.5 71.8 260.7 72.6
230.4
30 194.4 49.6 204.6 49.8 221.1 49.9 250.0 50.6 262.7 51.0 283.1 51.5 320.7 52.3
35 191.8 58.3 203.8 55.7 219.8 55.8 247.5 56.5 259.7 56.9 279.3 57.4 315.1 58.3
40 189.6 65.4 201.8 62.4 218.8 62.6 245.2 63.3 256.9 63.6 275.4 64.2 309.5 65.1
45 187.5 73.5 199.5 70.1 216.2 70.4 243.2 71.0 254.1 71.4 271.9 71.9 303.9 72.9
50 214.0 79.6 241.9 80.0 252.1 80.3 268.6 80.8 298.6 81.7
250.4
30 206.6 55.1 217.4 55.3 234.9 55.4 265.7 56.2 279.2 56.6 300.8 57.2 340.7 58.1
35 203.9 64.8 216.5 61.9 233.6 62.0 263.0 62.8 275.9 63.2 296.7 63.8 334.8 64.8
40 201.4 72.6 214.4 69.3 232.5 69.5 260.6 70.3 273.0 70.7 292.7 71.3 328.9 72.3
45 199.3 81.7 212.0 77.9 229.8 78.2 258.4 78.9 270.0 79.3 288.9 79.9 322.9 81.0
50 227.3 88.4 257.0 88.9 267.8 89.2 285.4 89.7 317.3 90.7
270.4
30 230.1 63.5 242.1 63.6 261.7 63.8 296.0 64.7 311.0 65.2 335.1 65.8 379.6 66.9
35 227.1 74.6 241.2 71.2 260.2 71.4 293.0 72.3 307.4 72.8 330.6 73.4 373.0 74.6
40 224.4 83.6 238.8 79.8 259.0 80.1 290.3 81.0 304.1 81.3 326.1 82.1 366.4 83.3
45 222.0 94.0 236.1 89.7 256.0 90.0 287.9 90.8 300.8 91.3 321.9 91.9 359.8 93.2
50 253.3 101.8 286.4 102.3 298.4 102.7 317.9 103.3 353.4 104.4
300.4
30 256.9 71.9 270.3 72.1 292.1 72.3 330.4 73.3 347.2 73.8 374.1 74.6 423.8 75.8
35 253.5 84.5 269.3 80.7 290.5 80.9 327.1 81.9 343.2 82.4 369.0 83.1 416.4 84.5
40 250.5 94.7 266.6 90.4 289.1 90.7 324.0 91.7 339.5 92.1 364.0 93.0 409.0 94.3
45 247.8 106.5 263.6 101.5 285.8 102.0 321.4 102.9 335.8 103.4 359.3 104.1 401.6 105.6
50 282.7 115.3 319.7 115.9 333.1 116.3 354.9 116.9 394.6 118.3
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
 - Las capacidades calorífi cas hacen referencia a valores de capacidad inmediatos.
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 
SOLO FRIO Y BOMBA DE CALOR. SERIES EWFV / EWFVB








Temperatura del aire ambiente entrante del serpentín (°C)












































30 111.4 31.0 117.2 31.1 126.7 31.2 143.3 31.6 150.6 31.8 162.2 32.2 183.7 32.7
35 109.9 36.4 116.8 34.8 125.9 34.9 141.8 35.3 148.8 35.5 160.0 35.9 180.5 36.4
40 108.6 40.9 115.6 39.0 125.4 39.1 140.5 39.6 147.2 39.7 157.8 40.1 177.3 40.7
45 107.5 45.9 114.3 43.8 123.9 44.0 139.3 44.4 145.6 44.6 155.8 44.9 174.1 45.5
50 122.6 49.7 138.6 50.0 144.4 50.2 153.9 50.4 171.1 51.0
150.4
30 125.8 35.7 132.4 35.8 143.1 35.9 161.9 36.4 170.1 36.7 183.3 37.1 207.6 37.7
35 124.2 42.0 131.9 40.1 142.3 40.2 160.2 40.7 168.1 41.0 180.8 41.3 204.0 42.0
40 122.7 47.1 130.6 44.9 141.6 45.1 158.7 45.6 166.3 45.8 178.3 46.2 200.4 46.9
45 121.4 52.9 129.1 50.5 140.0 50.7 157.4 51.1 164.5 51.4 176.0 51.8 196.7 52.5
50 138.5 57.3 156.6 57.6 163.2 57.8 173.9 58.1 193.3 58.8
170.4
30 148.6 42.1 156.3 42.2 169.0 42.4 191.1 43.0 200.8 43.3 216.3 43.7 245.1 44.4
35 146.6 49.5 155.7 47.3 168.0 47.4 189.2 48.0 198.5 48.3 213.4 48.7 240.8 49.5
40 144.9 55.5 154.2 53.0 167.2 53.1 187.4 53.8 196.3 54.0 210.5 54.5 236.5 55.3
45 143.3 62.4 152.4 59.5 165.3 59.8 185.8 60.3 194.2 60.6 207.8 61.0 232.3 61.9
50 163.5 67.6 184.9 67.9 192.6 68.2 205.3 68.5 228.2 69.3
200.4
30 164.9 44.0 173.6 44.1 187.6 44.2 212.2 44.9 222.9 45.2 240.2 45.6 272.1 46.4
35 162.8 51.7 172.9 49.4 186.5 49.5 210.0 50.1 220.3 50.5 236.9 50.9 267.3 51.7
40 160.8 58.0 171.2 55.3 185.6 55.5 208.1 56.1 218.0 56.4 233.7 56.9 262.6 57.7
45 159.1 65.2 169.2 62.2 183.5 62.4 206.3 63.0 215.6 63.3 230.7 63.7 257.9 64.6
50 181.5 70.6 205.3 71.0 213.9 71.2 227.9 71.6 253.3 72.4
230.4
30 188.6 49.5 198.4 49.6 214.5 49.8 242.6 50.5 254.9 50.8 274.6 51.3 311.1 52.2
35 186.1 58.2 197.7 55.5 213.2 55.7 240.1 56.4 251.9 56.7 270.9 57.2 305.7 58.2
40 183.9 65.2 195.7 62.2 212.2 62.4 237.9 63.2 249.2 63.4 267.2 64.0 300.2 64.9
45 181.9 73.3 193.5 69.9 209.8 70.2 235.9 70.8 246.5 71.2 263.8 71.7 294.8 72.7
50 207.6 79.4 234.7 79.8 244.5 80.1 260.6 80.5 289.6 81.5
250.4
30 199.7 55.0 210.2 55.1 227.2 55.3 256.9 56.1 270.0 56.5 290.9 57.0 329.5 58.0
35 197.1 64.6 209.4 61.7 225.9 61.9 254.3 62.6 266.8 63.0 286.9 63.6 323.8 64.6
40 194.8 72.5 207.3 69.1 224.8 69.4 252.0 70.2 264.0 70.5 283.0 71.1 318.0 72.1
45 192.7 81.5 205.0 77.7 222.2 78.0 249.9 78.7 261.1 79.1 279.4 79.7 312.3 80.8
50 219.8 88.2 248.6 88.7 259.0 89.0 276.0 89.5 306.8 90.5
270.4
30 220.0 63.4 231.5 63.6 250.2 63.7 283.0 64.7 297.4 65.1 320.4 65.8 363.0 66.8
35 217.1 74.5 230.7 71.1 248.8 71.3 280.1 72.2 293.9 72.7 316.1 73.3 356.6 74.5
40 214.5 83.5 228.4 79.7 247.6 80.0 277.5 80.9 290.8 81.3 311.8 82.0 350.3 83.2
45 212.2 93.9 225.8 89.6 244.7 89.9 275.2 90.7 287.6 91.2 307.7 91.8 344.0 93.1
50 242.2 101.7 273.8 102.2 285.3 102.6 304.0 103.1 337.9 104.3
300.4
30 245.3 71.8 258.2 72.0 279.0 72.2 315.6 73.2 331.6 73.8 357.3 74.5 404.7 75.7
35 242.1 84.4 257.2 80.6 277.4 80.8 312.4 81.8 327.8 82.3 352.4 83.1 397.7 84.4
40 239.2 94.6 254.6 90.3 276.1 90.6 309.5 91.6 324.2 92.0 347.6 92.9 390.6 94.2
45 236.7 106.4 251.7 101.4 272.9 101.9 306.9 102.8 320.7 103.3 343.1 104.0 383.6 105.5
50 270.0 115.2 305.3 115.8 318.1 116.2 339.0 116.8 376.8 118.2
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
 - Las capacidades calorífi cas hacen referencia a valores de capacidad inmediatos.
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Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.






Temperatura del aire ambiente entrante del serpentín (°C)












































30 104.9 31.0 110.4 31.1 119.3 31.2 134.9 31.6 141.8 31.8 152.7 32.2 173.0 32.7
35 103.5 36.4 110.0 34.8 118.6 34.9 133.5 35.3 140.1 35.5 150.7 35.9 170.0 36.4
40 102.3 40.9 108.9 39.0 118.0 39.1 132.3 39.6 138.6 39.7 148.6 40.1 167.0 40.7
45 101.2 45.9 107.6 43.8 116.7 44.0 131.2 44.4 137.1 44.6 146.7 44.9 164.0 45.5
50 115.4 49.7 130.5 50.0 136.0 50.2 144.9 50.4 161.1 51.0
150.4
30 119.6 35.8 125.9 35.9 136.1 36.0 153.9 36.5 161.7 36.8 174.2 37.1 197.4 37.7
35 118.1 42.1 125.4 40.2 135.3 40.3 152.3 40.8 159.8 41.0 171.9 41.4 193.9 42.1
40 116.7 47.2 124.2 45.0 134.7 45.2 150.9 45.7 158.1 45.9 169.5 46.3 190.5 47.0
45 115.4 53.0 122.8 50.6 133.1 50.8 149.7 51.2 156.4 51.5 167.3 51.9 187.1 52.6
50 131.7 57.4 148.9 57.7 155.1 57.9 165.3 58.2 183.8 58.9
170.4
30 140.5 42.2 147.9 42.3 159.8 42.4 180.8 43.0 189.9 43.3 204.6 43.8 231.8 44.5
35 138.7 49.6 147.3 47.3 158.9 47.5 178.9 48.1 187.7 48.4 201.9 48.8 227.8 49.6
40 137.0 55.6 145.9 53.1 158.2 53.2 177.3 53.8 185.7 54.1 199.1 54.6 223.7 55.4
45 135.6 62.5 144.2 59.6 156.3 59.9 175.8 60.4 183.7 60.7 196.6 61.1 219.7 62.0
50 154.7 67.7 174.9 68.0 182.2 68.3 194.2 68.7 215.8 69.4
200.4
30 154.8 43.9 162.9 44.0 176.1 44.1 199.2 44.7 209.3 45.1 225.5 45.5 255.4 46.3
35 152.8 51.6 162.3 49.2 175.1 49.3 197.1 50.0 206.9 50.3 222.4 50.7 251.0 51.6
40 151.0 57.8 160.7 55.1 174.3 55.3 195.3 56.0 204.6 56.2 219.4 56.7 246.5 57.5
45 149.4 65.0 158.9 62.0 172.2 62.2 193.7 62.8 202.4 63.1 216.6 63.5 242.1 64.4
50 170.4 70.4 192.7 70.7 200.8 71.0 213.9 71.4 237.8 72.2
230.4
30 177.8 49.4 187.1 49.6 202.2 49.7 228.7 50.4 240.3 50.8 258.9 51.3 293.3 52.1
35 175.5 58.1 186.4 55.5 201.0 55.6 226.4 56.3 237.5 56.7 255.4 57.2 288.2 58.1
40 173.4 65.1 184.5 62.1 200.1 62.4 224.3 63.1 235.0 63.4 251.9 63.9 283.1 64.8
45 171.5 73.2 182.4 69.8 197.8 70.1 222.4 70.7 232.4 71.1 248.7 71.6 278.0 72.6
50 195.7 79.3 221.2 79.7 230.5 80.0 245.6 80.4 273.1 81.3
250.4
30 187.0 54.8 196.8 54.9 212.7 55.1 240.6 55.9 252.8 56.3 272.4 56.8 308.6 57.8
35 184.6 64.4 196.1 61.5 211.5 61.6 238.1 62.4 249.9 62.8 268.7 63.4 303.2 64.4
40 182.4 72.2 194.1 68.9 210.5 69.1 235.9 69.9 247.2 70.2 265.0 70.8 297.8 71.9
45 180.4 81.2 191.9 77.4 208.1 77.7 234.0 78.4 244.5 78.8 261.6 79.4 292.4 80.5
50 205.9 87.9 232.8 88.3 242.5 88.7 258.4 89.1 287.3 90.1
270.4
30 203.7 62.6 214.4 62.8 231.7 63.0 262.0 63.9 275.4 64.3 296.7 65.0 336.1 66.0
35 201.1 73.6 213.6 70.3 230.3 70.5 259.4 71.4 272.2 71.8 292.7 72.4 330.2 73.6
40 198.7 82.5 211.4 78.7 229.3 79.0 257.0 79.9 269.2 80.3 288.7 81.0 324.4 82.2
45 196.5 92.8 209.0 88.5 226.6 88.8 254.8 89.6 266.3 90.1 284.9 90.7 318.5 92.0
50 224.2 100.5 253.5 101.0 264.2 101.4 281.5 101.9 312.9 103.1
300.4
30 226.4 71.7 238.3 71.9 257.5 72.1 291.3 73.1 306.1 73.6 329.7 74.3 373.6 75.6
35 223.5 84.2 237.4 80.4 256.0 80.6 288.3 81.7 302.5 82.2 325.3 82.9 367.0 84.2
40 220.8 94.4 235.0 90.1 254.9 90.4 285.6 91.4 299.3 91.9 320.9 92.7 360.5 94.0
45 218.4 106.2 232.4 101.2 251.9 101.7 283.3 102.6 296.0 103.1 316.7 103.8 354.0 105.3
50 249.2 115.0 281.8 115.6 293.6 116.0 312.9 116.6 347.8 117.9
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 
SOLO FRIO Y BOMBA DE CALOR. SERIES EWFV / EWFVB







Temperatura del aire ambiente entrante del serpentín (°C)












































30 115.4 31.0 121.5 31.1 131.3 31.2 148.5 31.6 156.0 31.8 168.1 32.2 190.4 32.7
35 113.9 36.4 121.0 34.8 130.5 34.9 147.0 35.3 154.2 35.5 165.8 35.9 187.1 36.4
40 112.6 40.9 119.8 39.0 129.9 39.1 145.6 39.6 152.6 39.7 163.6 40.1 183.8 40.7
45 111.4 45.9 118.5 43.8 128.4 44.0 144.4 44.4 150.9 44.6 161.5 44.9 180.5 45.5
50 110.2 52.6 117.2 49.7 127.1 49.7 143.7 50.0 149.7 50.2 159.5 50.4 177.3 51.0
150.4
30 130.4 35.7 137.3 35.8 148.3 35.9 167.8 36.4 176.3 36.6 189.9 37.0 215.2 37.6
35 128.7 41.9 136.7 40.0 147.5 40.1 166.1 40.6 174.3 40.9 187.4 41.2 211.4 41.9
40 127.2 47.0 135.4 44.8 146.8 45.0 164.5 45.5 172.4 45.7 184.8 46.1 207.7 46.8
45 125.8 52.8 133.8 50.4 145.1 50.6 163.2 51.0 170.5 51.3 182.4 51.7 203.9 52.4
50 124.5 60.5 132.5 57.2 143.6 57.2 162.3 57.5 169.1 57.7 180.2 58.0 200.3 58.7
170.4
30 153.5 42.1 161.6 42.2 174.6 42.4 197.5 43.0 207.5 43.3 223.6 43.7 253.3 44.4
35 151.5 49.5 161.0 47.3 173.6 47.4 195.5 48.0 205.1 48.3 220.6 48.7 248.9 49.5
40 149.7 55.5 159.4 53.0 172.8 53.1 193.7 53.8 202.9 54.0 217.6 54.5 244.5 55.3
45 148.1 62.4 157.5 59.5 170.8 59.8 192.1 60.3 200.7 60.6 214.7 61.0 240.0 61.9
50 146.5 71.4 155.9 67.6 169.0 67.6 191.1 67.9 199.1 68.2 212.1 68.5 235.8 69.3
200.4
30 171.4 44.1 180.3 44.3 194.9 44.4 220.4 45.0 231.6 45.3 249.5 45.8 282.7 46.5
35 169.1 51.9 179.6 49.5 193.8 49.7 218.2 50.3 228.9 50.6 246.2 51.1 277.8 51.9
40 167.1 58.2 177.9 55.5 192.9 55.7 216.2 56.3 226.5 56.6 242.8 57.1 272.8 57.9
45 165.3 65.4 175.8 62.4 190.6 62.6 214.4 63.2 224.0 63.5 239.7 63.9 267.9 64.8
50 163.5 74.9 174.0 70.8 188.6 70.8 213.2 71.2 222.2 71.4 236.8 71.8 263.2 72.6
230.4
30 196.3 49.6 206.6 49.8 223.2 49.9 252.5 50.6 265.3 51.0 285.9 51.5 323.8 52.3
35 193.7 58.3 205.8 55.7 222.0 55.8 249.9 56.5 262.2 56.9 282.0 57.4 318.2 58.3
40 191.4 65.4 203.7 62.4 220.9 62.6 247.6 63.3 259.4 63.6 278.2 64.2 312.5 65.1
45 189.4 73.5 201.4 70.1 218.4 70.4 245.6 71.0 256.6 71.4 274.6 71.9 306.9 72.9
50 187.3 84.2 199.4 79.6 216.1 79.6 244.3 80.0 254.5 80.3 271.2 80.8 301.5 81.7
250.4
30 209.4 55.1 220.3 55.3 238.1 55.4 269.3 56.2 283.0 56.6 304.9 57.2 345.4 58.1
35 206.6 64.8 219.5 61.9 236.8 62.0 266.6 62.8 279.7 63.2 300.8 63.8 339.4 64.8
40 204.2 72.6 217.3 69.3 235.7 69.5 264.1 70.3 276.7 70.7 296.7 71.3 333.4 72.3
45 202.0 81.7 214.9 77.9 232.9 78.2 261.9 78.9 273.7 79.3 292.9 79.9 327.3 81.0
50 199.8 93.5 212.7 88.4 230.5 88.4 260.6 88.9 271.5 89.2 289.3 89.7 321.6 90.7
270.4
30 233.7 63.5 245.9 63.7 265.8 63.9 300.6 64.8 315.9 65.3 340.3 65.9 385.5 67.0
35 230.7 74.7 245.0 71.3 264.3 71.5 297.6 72.4 312.2 72.8 335.7 73.5 378.8 74.7
40 227.9 83.7 242.6 79.9 263.0 80.2 294.8 81.1 308.9 81.4 331.2 82.2 372.1 83.4
45 225.5 94.1 239.8 89.8 260.0 90.1 292.4 90.9 305.5 91.4 326.9 92.0 365.4 93.3
50 223.0 107.8 237.4 101.9 257.2 101.9 290.8 102.5 303.1 102.8 322.9 103.4 359.0 104.6
300.4
30 261.2 71.9 274.9 72.1 297.1 72.3 336.0 73.4 353.1 73.9 380.4 74.6 431.0 75.9
35 257.8 84.6 273.9 80.7 295.4 80.9 332.6 82.0 349.0 82.5 375.3 83.2 423.5 84.6
40 254.8 94.8 271.2 90.5 294.0 90.8 329.5 91.8 345.3 92.2 370.2 93.0 415.9 94.4
45 252.0 106.6 268.1 101.6 290.6 102.1 326.8 103.0 341.5 103.5 365.4 104.2 408.4 105.7
50 249.3 122.0 265.3 115.4 287.5 115.4 325.1 116.0 338.8 116.4 361.0 117.1 401.3 118.4
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
 - Las capacidades calorífi cas hacen referencia a valores de capacidad inmediatos.
09.07   Ref. 200838 Rev. 100
UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA 
VENTILADORES AXIALES. COMPRESORES SCROLL. 







Temperatura condensación del agua °C















































5 142.5 36.3 169.9 135.7 39.9 166.8 128.3 43.6 163.3 119.3 48.4 159.3 113.7 51.5 156.9
6 146.8 36.7 174.3 139.6 40.3 170.9 132.1 44.0 167.4 122.9 48.9 163.2 117.1 52.0 160.7
7 151.0 37.2 178.8 143.7 40.8 175.3 136.0 44.5 171.5 126.4 49.4 167.0 120.5 52.5 164.4
8 154.8 37.6 182.8 147.3 41.2 179.2 139.4 45.0 175.2 129.6 49.8 170.5 123.6 53.0 167.7
9 158.7 38.1 186.9 151.0 41.7 183.1 142.9 45.4 179.0 132.9 50.3 174.1 126.7 53.5 171.2
10 162.5 38.6 191.0 154.6 42.2 187.0 146.4 46.0 182.7 135.9 50.9 177.4 129.6 54.1 174.5
12 170.2 39.5 199.2 161.9 43.2 194.9 153.3 47.0 190.3 142.5 52.0 184.7 135.8 55.2 181.4
15 181.8 41.0 211.7 173.1 44.7 206.9 163.7 48.6 201.7 152.2 53.6 195.5 145.1 56.9 191.9
150.4
5 159.3 40.0 189.3 151.6 43.9 185.8 143.4 48.0 181.8 133.3 53.3 177.3 127.1 56.7 174.6
6 164.0 40.5 194.3 156.0 44.4 190.4 147.7 48.5 186.4 137.3 53.8 181.6 130.9 57.2 178.7
7 168.8 40.9 199.3 160.6 44.9 195.2 152.0 49.0 191.0 141.3 54.4 185.8 134.7 57.8 182.9
8 173.0 41.4 203.8 164.7 45.4 199.6 155.8 49.5 195.1 144.9 54.9 189.8 138.1 58.4 186.6
9 177.4 41.9 208.3 168.7 45.9 203.9 159.8 50.0 199.3 148.5 55.4 193.8 141.6 58.9 190.5
10 181.6 42.5 212.9 172.8 46.4 208.3 163.6 50.6 203.5 151.9 56.0 197.5 144.8 59.5 194.1
12 190.2 43.5 222.1 181.0 47.6 217.1 171.3 51.7 211.9 159.2 57.2 205.6 151.8 60.8 201.9
15 203.2 45.2 236.0 193.5 49.2 230.5 182.9 53.5 224.6 170.2 59.0 217.7 162.2 62.6 213.5
170.4
180.4
5 184.4 47.8 220.6 175.6 52.4 216.6 166.1 57.3 212.2 154.4 63.6 207.1 147.2 67.6 204.1
6 189.9 48.3 226.3 180.7 53.0 222.0 171.0 57.9 217.4 159.0 64.2 212.1 151.6 68.3 208.9
7 195.5 48.9 232.1 186.0 53.6 227.6 176.0 58.5 222.8 163.6 64.9 217.1 155.9 69.0 213.7
8 200.4 49.5 237.3 190.7 54.2 232.6 180.4 59.2 227.6 167.7 65.5 221.6 159.9 69.7 218.1
9 205.4 50.1 242.7 195.4 54.9 237.7 185.0 59.7 232.5 172.0 66.2 226.2 163.9 70.3 222.6
10 210.3 50.7 247.9 200.1 55.4 242.8 189.4 60.5 237.4 175.9 66.9 230.6 167.7 71.1 226.8
12 220.3 51.9 258.6 209.6 56.8 253.1 198.4 61.8 247.1 184.4 68.3 240.0 175.7 72.6 235.9
15 235.3 53.9 274.8 224.0 58.8 268.6 211.8 63.9 261.9 197.0 70.4 254.1 187.8 74.7 249.4
200.4
5 209.6 52.7 249.1 199.5 57.8 244.5 188.7 63.1 239.3 175.5 70.1 233.3 167.3 74.6 229.7
6 215.8 53.2 255.6 205.3 58.5 250.6 194.3 63.8 245.2 180.7 70.8 239.0 172.2 75.4 235.2
7 222.1 53.9 262.2 211.3 59.1 256.9 200.0 64.5 251.3 185.9 71.6 244.6 177.2 76.1 240.6
8 227.7 54.5 268.1 216.7 59.8 262.6 205.0 65.2 256.7 190.6 72.2 249.7 181.7 76.8 245.6
9 233.4 55.2 274.1 222.0 60.5 268.4 210.2 65.9 262.3 195.4 73.0 255.0 186.3 77.6 250.6
10 238.9 55.9 280.1 227.4 61.1 274.1 215.2 66.7 267.8 199.9 73.7 259.9 190.6 78.3 255.5
12 250.3 57.3 292.2 238.2 62.6 285.7 225.4 68.1 278.9 209.5 75.3 270.6 199.7 80.0 265.7
15 267.4 59.5 310.5 254.5 64.8 303.4 240.7 70.5 295.6 223.9 77.7 286.5 213.4 82.4 281.0
230.4
5 241.0 60.0 286.0 229.4 65.9 280.5 217.1 71.9 274.5 201.8 79.9 267.6 192.4 85.0 263.5
6 248.2 60.7 293.5 236.1 66.6 287.6 223.4 72.8 281.4 207.8 80.7 274.1 198.1 85.9 269.7
7 255.4 61.4 301.0 243.0 67.4 294.9 230.0 73.5 288.3 213.7 81.6 280.5 203.8 86.7 276.0
8 261.8 62.2 307.8 249.2 68.1 301.4 235.8 74.3 294.6 219.2 82.3 286.5 209.0 87.5 281.7
9 268.4 62.9 314.7 255.3 68.9 308.0 241.7 75.1 301.0 224.7 83.2 292.5 214.2 88.4 287.5
10 274.8 63.7 321.6 261.5 69.7 314.6 247.5 76.0 307.3 229.8 84.0 298.1 219.2 89.3 293.0
12 287.9 65.3 335.5 273.9 71.4 328.0 259.3 77.6 320.0 240.9 85.8 310.4 229.6 91.2 304.8
15 307.5 67.8 356.5 292.7 73.8 348.2 276.8 80.3 339.2 257.5 88.5 328.7 245.4 93.9 322.3
250.4
5 262.0 62.9 308.6 249.4 69.0 302.5 235.9 75.4 295.7 219.3 83.7 287.9 209.1 89.0 283.2
6 269.8 63.6 316.7 256.6 69.8 310.1 242.9 76.2 303.1 225.9 84.6 294.9 215.3 90.0 290.0
7 277.6 64.3 324.9 264.2 70.6 318.0 250.0 77.0 310.7 232.3 85.4 301.9 221.5 90.9 296.7
8 284.6 65.1 332.2 270.9 71.3 325.1 256.3 77.9 317.4 238.3 86.2 308.3 227.1 91.7 302.9
9 291.7 65.9 339.7 277.5 72.2 332.2 262.8 78.6 324.3 244.3 87.1 314.8 232.8 92.6 309.2
10 298.7 66.7 347.1 284.2 73.0 339.4 269.0 79.6 331.2 249.8 88.0 320.9 238.2 93.5 315.2
12 312.9 68.4 362.2 297.7 74.8 353.8 281.8 81.3 344.9 261.9 89.9 334.2 249.6 95.5 327.9
15 334.2 71.0 385.0 318.2 77.3 375.7 300.9 84.1 365.7 279.9 92.7 353.9 266.7 98.4 346.8
270.4
280.4
5 290.3 73.5 345.6 276.3 80.7 339.1 261.4 88.1 332.0 243.0 97.8 323.8 231.7 104.1 318.9
6 298.9 74.3 354.6 284.3 81.6 347.6 269.1 89.1 340.3 250.3 98.8 331.7 238.5 105.1 326.5
7 307.6 75.2 363.7 292.7 82.5 356.4 277.0 90.0 348.7 257.4 99.9 339.4 245.4 106.2 334.0
8 315.3 76.1 371.9 300.1 83.4 364.3 283.9 91.0 356.2 264.0 100.8 346.6 251.7 107.2 340.9
9 323.2 77.0 380.2 307.5 84.4 372.3 291.2 91.9 363.9 270.6 101.8 353.9 258.0 108.2 347.9
10 330.9 78.0 388.5 314.9 85.3 380.2 298.1 93.0 371.5 276.8 102.9 360.7 264.0 109.3 354.6
12 346.7 79.9 405.3 329.8 87.4 396.4 312.2 95.0 386.9 290.2 105.1 375.5 276.6 111.6 368.8
15 370.3 83.0 430.6 352.5 90.4 420.8 333.4 98.3 410.1 310.1 108.4 397.5 295.5 115.0 390.0
300.4
310.4
5 320.7 84.1 384.5 305.2 92.3 377.7 288.8 100.8 370.1 268.4 111.9 361.4 255.9 119.1 356.3
6 330.2 85.0 394.5 314.1 93.4 387.1 297.3 102.0 379.3 276.5 113.1 370.1 263.5 120.3 364.7
7 339.8 86.1 404.6 323.3 94.4 396.8 306.0 103.0 388.6 284.4 114.3 378.7 271.1 121.5 373.0
8 348.4 87.1 413.7 331.5 95.4 405.6 313.7 104.1 396.9 291.6 115.4 386.7 278.0 122.7 380.7
9 357.1 88.1 422.9 339.7 96.6 414.5 321.6 105.2 405.5 299.0 116.5 394.7 285.0 123.9 388.4
10 365.6 89.3 432.1 347.9 97.6 423.2 329.3 106.4 414.0 305.8 117.7 402.3 291.6 125.1 395.9
12 383.0 91.5 450.7 364.4 100.0 441.2 344.9 108.7 431.0 320.5 120.3 418.8 305.5 127.8 411.6
15 409.1 95.0 478.8 389.4 103.5 468.3 368.3 112.5 456.8 342.6 124.0 443.2 326.5 131.6 435.2
Notas : - LWT : Temperatura del agua saliente.
 - Los datos relativos a la potencia de entrada sólo hacen referencia a los compresores.
Versión EWFV R
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PRESION ESTATICA EXTERNA
Caída de presión del evaporador














a) 1 Modelo 140.4
2 Modelo 150.4
3 Modelo 170.4 / 180.4
4 Modelo 200.4 
5 Modelo 230.4
6 Modelo 250.4
7 Modelo 270.4 / 280.4
8 Modelo 300.4 / 310.4

























































Nota : El caudal sólo 




3 Modelo 170.4 / 180.4
4 Modelo 200.4 
5 Modelo 230.4
6 Modelo 250.4
7 Modelo 270.4 / 280.4
8 Modelo 300.4 / 310.4
Caudal (x 1000 l/h)
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Caída de presión del recuperador de calor total EWFV R































Curva A: altura manométrica alta Curva B: altura manométrica baja























3 Modelo 170.4 / 180.4
4 Modelo 200.4 
5 Modelo 230.4
6 Modelo 250.4
7 Modelo 270.4 / 280.4
8 Modelo 300.4 / 310.4
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PRESION ESTATICA EXTERNA
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PRESION ESTATICA EXTERNA
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DIMENSIONES
MODELOS EWFV/EWFVB 140.4, 150.4
Conexiones hidráulicas
Salida de agua "A" Macho 2" 1/2 
Entrada de agua "B" (con bomba) Macho 2" 1/2 
Entrada de agua "C" (sin bomba) Macho 2" 1/2 
Desrecalentador aire a agua entrada/salida “D” Macho 4 x 1" 










































2 ventiladores – Modelo 140.4
3 ventiladores – Modelo 150.4
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DIMENSIONES






Salida de agua "A" Macho 2" 1/2 Macho 3"
Entrada de agua "B" (con bomba) Macho 2" 1/2 Macho 3"
Entrada de agua "C" (sin bomba) Macho 2" 1/2 Macho 3"




















































(*) ---- sólo con 2 bombas.
3 Ventiladores
Modelos 180.4 y 200.4
4 Ventiladores
Modelos 230.4 al 310.4
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DIMENSIONES
MODELOS 140.4 y 150.4 EWFV / EWFVB con un kit hidrónimo EWF incorporado
Conexiones hidráulicas
Salida de agua "A" Macho 2" 1/2
Entrada de agua "B" (con bomba) Macho 2" 1/2



































2 ventiladores – Modelo 140.4
3 ventiladores – Modelo 150.4
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DIMENSIONES






Salida de agua "A" Macho 2" 1/2 Macho 3"
Entrada de agua "B" (con bomba) Macho 2" 1/2 Macho 3"



































Modelos 180.4 y 200.4
4 ventiladores
Modelos 230.4 al 310.4
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DIMENSIONES
MODELOS EWFV R 140.4 ,150.4 
Conexiones hidráulicas
Salida de agua "A" Macho 2" 1/2
Salida de agua “B” (recuperador de calor) Macho 2" 1/2
Entrada de agua “C” Macho 2" 1/2

























2 ventiladores – Modelo 140.4
3 ventiladores – Modelo 150.4
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DIMENSIONES






Salida de agua "A" Macho 2" 1/2 Macho 3"
Salida de agua “B” (recuperador de calor) Macho 2" 1/2 Macho 3"
Entrada de agua “C” Macho 2" 1/2 Macho 3"


































Modelos 180.4 y 200.4
4 ventiladores
Modelos 230.4 al 310.4
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AREA DE SERVICIO
Instalación de la unidad individual
Instalación de multi-unidades
Paredes A y C con rejillas; 
paredes B y D enteras
Paredes A y B enteras; 
paredes B y D enteras
Paredes A y C enteras; 
paredes B y D con rejillas
Paredes A y B con rejillas; 
paredes C y D enteras
Paredes A y D con rejillas; 
paredes B y C enteras
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
DISPOSICIÓN 1 1000 1000 1000 1000 800 800 1000 800 800 1000
DISPOSICIÓN 2 1000 1500 1000 1000 2000 1000 800 2000 800 1000 1500 800 800 1500 1000
Nota: Sólo una pared puede ser más alta que la unidad.

















DISPOSICIÓN 1 DISPOSICIÓN 2
PARED A
PARED B
PARED D PARED B
PARED C
PARED D
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Kit hidrónimo EWY (opcional) - Dimensiones en mm
Modelos 750 y 1000 litros
VISTA A VISTA B






















Modelo de 500 litros
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